

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
ILMO. SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REF.: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC – PRESENCIAL Nº 001/2021. –
QUESTIONAMENTO 03.

OBJETO: Contratação de serviços para construção do HOSPITAL Regional em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Catalão, conforme documentos técnicos anexos a este Instrumento Convocatório.

ELMO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.500.304/0001-43, com sede na Av. T-2, nº. 1.258, setor Bueno, Goiânia-GO, vem respeitosamente à presença de V.s.^{as}, solicitar os seguintes esclarecimentos:

Do edital temos:

9.2. DA PROPOSTA DE PREÇOS:

9.2.1. No dia, hora e local previstos neste edital, a Proposta de Preços INICIAL (Envelope nº 3) deverá ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas, impressa em papel timbrado do proponente, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente em outra língua, devidamente datada e assinada na última folha por diretor, sócio ou representante legal da proponente, podendo as demais serem apenas rubricadas, contendo:

9.2.1.1. Nome ou razão social, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) para contato e número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da Fazenda;

9.2.1.2. Nome e número do Banco, Agência, Localidade e Conta Corrente em que deverá ser efetivado o crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto;

Página | 12

*Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde de Catalão.
Processo autuado sob o nº 2021031398.*



9.2.1.3. A proposta deverá ser elaborada com base no objeto desta licitação, observadas as condições estabelecidas nos documentos técnicos anexos a este edital, contendo o VALOR GLOBAL expresso em moeda corrente nacional, admitindo-se após a vírgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado em algarismo arábico, considerando inclusos no preço os valores dos impostos, taxas, transporte, seguro, carga e descarga, encargos trabalhistas, sociais, sindicais, remunerações, BDI utilizado e outras despesas, se houver. Deverá, obrigatoriamente, estar anexada, a planilha de preços e o cronograma físico-financeiro.

9.2.1.3.1. As planilhas de preços deverão conter acréscimo de até 10% (dez por cento), correspondente a fator de imprevisibilidade.

9.2.1.3.2. Se houver custos omitidos, serão considerados como inclusos na proposta. Não serão aceitos pleitos de acréscimos, a qualquer outro título, devendo os serviços ser executados sem ônus adicionais.

Tendo em vista o trecho acima transcrito do Edital, perguntamos:

- 1- A planilha de preços a ser apresentada, trata-se de planilha sintética de preços?
- 2- O cronograma físico financeiro deverá ser apresentado conforme planilha de preços sintética?
- 3- A planilha de preços a ser apresentada, será sintética conforme modelo abaixo, tendo em vista não haver um modelo padrão de planilha sintética. Está de acordo? Sim ou Não?

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

OBRA: HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CATALÃO

ENDEREÇO: Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, número 887, Quadras 28,29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão - GO.

ÁREA DO TERRENO: 32.819,19 M2; **ÁREA CONSTRÍDA:** 12.822 M2; **PRAZO EXECUÇÃO:** 18(dezoito) meses.

ITEM	DESCRIÇÃO	Preço Total (R\$)	Porcentagem - (%)
1	SERVIÇOS TÉCNICOS		
2	INFRA-ESTRUTURA		
3	SUPRA-ESTRUTURA		
4	PAREDES E PAINÉIS		
5	COBERTURA E PROTEÇÕES		
6	REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA, SERRALHERIA E P		
7	PAVIMENTAÇÃO, PISOS, BANCADAS, SOLEIRAS E PEITORIS		
8	IMPERMEABILIZAÇÕES		
9	INSTALAÇÕES E APARELHOS		
9.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SUBESTAÇÃO / TELEFÔNICAS / SPDA/EQUIPAMENTOS NO BREAK/ESTABILIZADOR/CABEAMENTO ESTRUTURADO/		
9.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAIS		
9.4	INSTALACOES DE GLP, GASES ESPECIAIS E MEDICINAIS		
9.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
9.6	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		
9.7	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS		
9.8	ELEVADORES		
10	IMPLANTAÇÃO		
11	COMPLEMENTAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS		

12			
SUBTOTAL GERAL DA OBRA			
	BDI		0,00%
FATOR DE IMPREVISIBILIDADE - 10% (DEZ POR CENTO)			
TOTAL GERAL		0,00	0,00%

Responsáveis pela elaboração orçamentária:

ENG. CIVIL
CREA

- 4- O cronograma físico financeiro a ser apresentado, será conforme modelo abaixo, tendo em vista não haver um modelo padrão de cronograma físico financeiro. Está de acordo? Sim ou Não?



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - CRONOGRAMA

OBRA: HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE CATALÃO

ENDEREÇO: Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, número 887, Quadras 28,29 e 30 do Loteamento Vila Chaud, Catalão - GO.

ÁREA DO TERRENO: 32.819,19 M2; ÁREA CONSTRÍDA: 12.822 M2; PRAZO EXECUÇÃO: 18(dezoito) meses.

PARCELA	SERVIÇOS	INTERVALO DE TEMPO	PERCENTUAL MEDIDO NO MÊS	PERCENTUAL ACUMULADO
1ª Parcela	Quando executados 3% dos serviços	00 - 30 dias		
2ª Parcela	Quando executados 6% dos serviços	30 - 60 dias		
3ª Parcela	Quando executados 9% dos serviços	60 - 90 dias		
4ª Parcela	Quando executados 14% dos serviços	90 - 120 dias		
5ª Parcela	Quando executados 19% dos serviços	120 - 150 dias		
6ª Parcela	Quando executados 24% dos serviços	150 - 180 dias		
7ª Parcela	Quando executados 29% dos serviços	180 - 210 dias		
8ª Parcela	Quando executados 34% dos serviços	210 - 240 dias		
9ª Parcela	Quando executados 39% dos serviços	240 - 270 dias		
10ª Parcela	Quando executados 44% dos serviços	270 - 300 dias		
11ª Parcela	Quando executados 49% dos serviços	300 - 330 dias		
12ª Parcela	Quando executados 54% dos serviços	330 - 360 dias		
12ª Parcela	Quando executados 54% dos serviços	330 - 360 dias		
13ª Parcela	Quando executados 59% dos serviços	360 - 390 dias		
14ª Parcela	Quando executados 64% dos serviços	390 - 420 dias		
15ª Parcela	Quando executados 69% dos serviços	420 - 450 dias		
16ª Parcela	Quando executados 74% dos serviços	450 - 480 dias		
17ª Parcela	Quando executados 79% dos serviços	480 - 510 dias		
18ª Parcela	Quando executados 84% dos serviços	510 - 540 dias		
TOTAL				#REF!

Responsáveis pela elaboração orçamentária:

ENG. CIVIL
CREA

Goiânia, 22 de novembro de 2021.

Atenciosamente,



ELMO ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 02.500.304/0001-43
Marcos Vinícius de Castro Martins
(Representante legal)