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ANEXO I 

PROJETO BÁSICO 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 22.781.167/0001-70 

Processo Administrativo: 2021015802 

 
1. DO OBJETO: 

 
1.1. Contratação de Empresa Especializada para realizar a execução da Construção da 

Creche Pró Infância Tipo 1 padrão FNDE, localizada na Rua Imbuia, S/N, bairro Parque 

Imperial, Catalão-GO, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste 

instrumento e seus anexos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de 

Educação.  

 
2. AVALIAÇÃO DO CUSTO E DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO: 
 

2.1. Das condições de participação:  

2.1.1. CONCORRÊNCIA: No que tange ao presente procedimento licitatório, a 

execução da Construção da Creche Pró Infância Tipo 1 Padrão FNDE possui valor 

estimado superior a R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), optando-se 

pela modalidade Concorrência. 

2.1.2. Conforme preconiza o artigo 49, inciso III da Lei complementar 123/2006 c/c 

art. 11 da Instrução Normativa 008/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, não será aplicado o tratamento diferenciado ou favorecido as 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e/ou equiparadas (art. 47 e 48 III da Lei 

Complementar 123/2006) visto que, embora a contratação em ênfase tenha natureza 

divisível para sua execução, o tratamento diferenciado não é o mais vantajoso para a 

Administração ou poderá representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser 

contratado, pois se arriscaria ao final do procedimento licitatório termos duas ou mais 

empresas participando dos mesmos serviços, dificultando assim a fiscalização e a 

obtenção de melhor qualidade na prestação dos serviços, motivo suficiente para 
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deliberar o presente certame a LIVRE CONCORRÊNCIA, sem reserva de cota para 

Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e/ou equiparadas. 

 
2.1.3. Esclareço que tal escolha não representa prejuízo a qualquer licitante que 

almeja participar do certame, visto que esse será destinado a livre concorrência, 

inclusive para a participação de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte 

(EPP) e/ou Equiparadas, ficando os demais direitos a essas resguardados pela 

legislação. 

 
2.2. Estimativa dos custos que compõem a obra: 

 
2.2.1. Para obtenção de preços reais e compatíveis com o mercado e, devido à 

necessidade de garantir ampla publicidade e participação de fornecedores, bem como, 

observando as exigências estabelecidas no Art. 5°, § 1°alínea b da Instrução 

Normativa 010/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios, utilizou as Tabelas 

Referenciais da AGETOP datadas de novembro de 2020,  SINAPI datada de março de 

2021 e SEINFRA datada de março de 2021. 

Neste sentido, segue abaixo a planilha orçamentária da Construção da Creche Pró 

Infância Tipo 1 Padrão FNDE, relativa ao valor pactuado com o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. 

Obra: Proinfância - Tipo 1- opção 220V com sapatas CRECHE PARQUE IMPERIAL

Data de preço: janeiro/2021 com desoneração

Unidade federativa:  BDI : 31,25%

Planilha Orçamentária 

Edificação principal do Proinfância 1

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.  CUSTO (R$)  PREÇO (R$) VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 74209/1 SINAPI Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal  m² 10,00            351,07               3.510,70            4.607,80                

1.2 74220/1 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m)  m² 88,00            101,74               8.952,87            11.750,64              

1.3 C2850 SEINFRA
Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; 
inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento

un 1,00              1.585,06            1.585,06            2.080,39                

1.4 CPU Instalação provisória de água e sanitário un 1,00              2.307,85            2.307,85            3.029,05                

1.6 93212 SINAPI Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos  m² 2,52              756,65               1.906,75            2.502,61                

1.7 93207 SINAPI Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²  m² 20,00            840,81               16.816,15           22.071,20              

1.8 93584 SINAPI Barracão provisório para deposito  m² 20,00            669,60               13.392,00           17.577,00              

1.9 C1630 SEINFRA Locação da obra (execução de gabarito)  m² 1.514,30        5,28                   7.995,50            10.494,10              

1.10 73859/2 SINAPI Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal  m² 2.400,00        0,27                   640,00               840,00                   

Subtotal               74.952,79 

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

2.1 EDIFICAÇÃO

2.1.1 94319 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 274,13           36,91                 10.117,22           13.278,86              

2.1.2 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m m³ 343,64           54,94                 18.879,91           24.779,88              

2.1.3 94098 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 175,17           2,10                   368,36               483,47                   

2.1.4 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 280,54           24,48                 6.867,62            9.013,75                

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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2.2 MURETA E ABRIGO GÁS

2.2.1 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m m³ 15,59            54,94                 856,53               1.124,19                

2.2.2 94098 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 12,95            2,10                   27,23                 35,74                     

2.2.3 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 11,41            24,48                 279,32               366,60                   

2.3 CASTELO D'ÁGUA

2.3.1 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m m³ 10,09            54,94                 554,35               727,59                   

2.3.2 94098 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 12,96            2,10                   27,25                 35,77                     

2.3.3 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 2,31              24,48                 56,55                 74,22                     

Subtotal               49.920,08 

3 FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS

3.1.1 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala m² 75,29            24,95                 1.878,66            2.465,75                

3.1.2 96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 160,87           110,31               17.745,34           23.290,76              

3.1.3 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 450,26           14,76                 6.644,98            8.721,54                

3.1.4 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 60,08            14,04                 843,64               1.107,27                

3.1.5 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 562,26           12,62                 7.094,11            9.311,03                

3.1.6 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 229,18           10,68                 2.448,08            3.213,10                

3.1.7 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 154,06           15,36                 2.366,36            3.105,85                

3.1.8 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 23,14            405,32               9.379,06            12.310,02              

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.2.1 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala m² 99,89            24,05                 2.402,69            3.153,53                

3.2.2 83534 SINAPI
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre 
baldrames

m³ 95,94            314,65               30.187,66           39.621,30              

3.2.3 96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 593,99           57,26                 34.010,17           44.638,35              

3.2.4 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 0,17              14,76                 2,51                   3,29                      

3.2.5 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 804,86           14,04                 11.301,77           14.833,57              

3.2.6 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 88,18            12,62                 1.112,58            1.460,26                

3.2.7 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 24,33            10,68                 259,89               341,11                   

3.2.8 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 405,01           15,36                 6.220,95            8.165,00                

3.2.9 96557 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 39,96            400,01               15.984,30           20.979,40              

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

3.3.1 98228 SINAPI Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação m 63,00            41,39                 2.607,36            3.422,16                

3.3.2 95601 SINAPI Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 9,00              16,15                 145,37               190,80                   

3.3.3 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m² 12,96            24,05                 311,73               409,15                   

3.3.4 96534 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 8,64              66,12                 571,26               749,78                   

3.3.5 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 238,29           12,62                 3.006,54            3.946,08                

3.3.6 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 199,34           10,68                 2.129,33            2.794,75                

3.3.7 92924 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 18,49            11,28                 208,64               273,84                   

3.3.8 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 23,54            15,36                 361,57               474,57                   

3.3.9 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 7,78              405,32               3.153,37            4.138,80                

3.4 ABRIGO DE GÁS - BLOCOS

3.4.1 98230 SINAPI Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação m 21,00            41,39                 869,12               1.140,72                

3.4.2 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm m² 1,50              24,05                 36,08                 47,36                     

3.4.3 96534 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 6,00              66,12                 396,71               520,68                   

3.4.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 12,23            15,36                 187,85               246,56                   

3.4.5 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 0,75              405,32               303,99               398,99                   

3.5 MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME

3.5.1 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m² 11,45            24,05                 275,41               361,48                   

3.5.2 83534 SINAPI
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre 
baldrames

m³ 1,48              314,65               465,68               611,21                   

3.5.3 96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 36,64            57,26                 2.097,90            2.753,50                

3.5.4 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 78,87            14,04                 1.107,49            1.453,57                

3.5.5 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 8,43              15,36                 129,48               169,95                   

3.5.6 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 3,44              405,32               1.394,29            1.830,01                

Subtotal              222.655,06 

4 SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

4.1.1 92434 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 510,21           30,17                 15.393,76           20.204,32              

4.1.2 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.057,50        13,09                 13.842,17           18.167,85              

4.1.3 92779 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 657,88           11,01                 7.242,95            9.506,37                

4.1.4 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 627,66           16,45                 10.324,71           13.551,18              

4.1.5 92722 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 28,15            379,80               10.691,42           14.032,49              

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS -                -                    -                        

4.2.1 92471 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 597,12           42,43                 25.336,09           33.253,61              

4.2.2 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1.058,64        14,65                 15.510,59           20.357,65              

4.2.3 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 62,37            13,09                 816,39               1.071,52                

4.2.4 92779 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 7,16              11,01                 78,83                 103,46                   

4.2.5 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 571,09           16,45                 9.394,16            12.329,83              

4.2.6 92726 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 40,30            367,23               14.799,39           19.424,20               
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4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS -                -                    

4.3.1 93183 SINAPI Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm m 216,92           28,71                 6.227,46            8.173,55                

4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES -                -                    

4.4.1 92434 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 16,02            30,17                 483,35               634,39                   

4.4.2 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 41,19            14,65                 603,49               792,08                   

4.4.3 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 9,13              16,45                 150,18               197,12                   

4.4.4 92722 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 0,66              379,80               250,67               329,00                   

4.5 CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE -                    

4.5.1 92434 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 22,66            30,17                 683,68               897,34                   

4.5.2 92776 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 18,52            15,59                 288,70               378,92                   

4.5.3 92777 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 19,50            14,65                 285,70               374,99                   

4.5.4 92778 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 33,61            13,09                 439,94               577,42                   

4.5.5 92775 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 19,23            16,45                 316,32               415,18                   

4.5.6 92722 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 1,46              379,80               554,51               727,80                   

Subtotal              175.500,25 

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

5.1 ELEMENTOS VAZADOS

5.1.1 73937/1 SINAPI
Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 
1:4 (cimento, areia)

m² 6,10              151,12               921,86               1.209,94                

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO -                    -                        

5.2.1 87489 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna

m² 1.015,65        50,27                 51.057,21           67.012,59              

5.2.2 87519 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 
19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para 
sóculos

m² 16,86            69,64                 1.174,10            1.541,00                

5.2.3 87491 SINAPI
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa

m² 710,21           66,40                 47.157,94           61.894,80              

5.2.4 72132 SINAPI
Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com 
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

m² 13,02            87,36                 1.137,43            1.492,87                

5.2.5 93202 SINAPI
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 
20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

m 536,28           21,81                 11.698,05           15.353,70              

5.2.6 C4070 SEINFRA
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado 
com argamassa traço 1:4

m² 15,72            399,44               6.279,26            8.241,52                

5.2.7 96361 SINAPI Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado m² 7,20              49,81                 358,66               470,74                   

5.3 ALVENARIA DA MURETA -                    -                        

5.3.1 87491 SINAPI
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

m² 42,84            66,40                 2.844,58            3.733,51                

Subtotal              160.950,66 

6 ESQUADRIAS 

6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1 90842 SINAPI
Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 
esquadrias 

un 10,00            675,54               6.755,43            8.866,50                

6.1.2 CPU
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, 
conforme projeto de esquadrias

un 5,00              820,47               4.102,36            5.384,35                

6.1.3 90843 SINAPI
Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 
esquadrias

un 6,00              709,98               4.259,89            5.591,10                

6.1.4 90843 SINAPI
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 
esquadrias 

un 4,00              709,98               2.839,92            3.727,40                

6.1.5 CPU
Porta de Madeira - PM5 - 82 cm x 210 cm com visor, incluso ferragens e fechadura, 
conforme projeto de esquadrias 

un 10,00            778,97               7.789,71            10.224,00              

6.1.6 CPU
Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado 
melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

un 8,00              286,23               2.289,86            3.005,44                

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS -                    -                        

6.2.1 74046/2 SINAPI Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado un 8,00              80,40                 643,23               844,24                   

6.2.2 100866 SINAPI Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 un 14,00            215,26               3.013,65            3.955,42                

6.2.3 CPU Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas m² 19,20            194,94               3.742,87            4.912,51                

6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO -                    

6.3.1 CPU
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro

un 1,00              1.054,97            1.054,97            1.384,65                

6.3.2 CPU
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro

m² 1,68              471,10               791,45               1.038,78                

6.3.3 CPU
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens e vidro

m² 6,72              471,10               3.165,80            4.155,11                

6.3.4 100702 SINAPI
Porta de correr - PA4 - 450x270  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e 
vidro liso incolor, espessura 8mm

m² 143,10           394,29               56.423,38           74.055,68              

6.3.5 100702 SINAPI
Porta de correr - PA5 - 240x210  - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e 
vidro liso incolor, espessura 8mm

m² 5,04              394,29               1.987,24            2.608,25                

6.3.6 91341 SINAPI
Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens

m² 4,08              471,10               1.922,09            2.522,75                

6.3.7 91341 SINAPI
Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens

m² 5,25              471,10               2.473,28            3.246,18                

6.4 PORTAS DE VIDRO - PV -                    

6.4.1 73838/1 SINAPI
Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de 
esquadrias 

un 1,00              1.190,35            1.190,35            1.562,33                

6.4.2 73838/1 SINAPI
Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de 
esquadrias 

un 1,00              1.190,35            1.190,35            1.562,33                

6.4.3 72120 SINAPI Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria m² 3,53              270,24               953,95               1.252,06                

6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA -                    

6.5.1 94559 SINAPI Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 1,75              539,91               944,84               1.240,10                

6.5.2 94559 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - 
Guilhotina

m² 1,60              539,91               863,85               1.133,81                

6.5.3 100674 SINAPI Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m² 3,22              188,87               608,16               798,21                   

6.5.4 94559 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - 
Guilhotina

m² 2,03              539,91               1.096,01            1.438,52                 
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6.5.5 100674 SINAPI Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m² 2,16              188,87               407,96               535,44                   

6.5.6 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 2,10              286,46               601,57               789,56                   

6.5.7 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 12,60            286,46               3.609,41            4.737,35                

6.5.8 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 6,30              286,46               1.804,70            2.368,67                

6.5.9 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 18,90            286,46               5.414,11            7.106,02                

6.5.10 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 2,10              286,46               601,57               789,56                   

6.5.11 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 6,30              286,46               1.804,70            2.368,67                

6.5.12 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 8,40              286,46               2.406,27            3.158,23                

6.5.13 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 12,60            286,46               3.609,41            4.737,35                

6.5.14 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 33,60            286,46               9.625,09            12.632,93              

6.5.15 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 16,80            286,46               4.812,54            6.316,46                

6.5.16 100674 SINAPI Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m² 5,44              188,87               1.027,45            1.348,52                

6.5.17 CPU Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 19,38            73,76                 1.429,47            1.876,18                

6.6 VIDROS -                    -                        

6.6.1 72118 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas m² 5,38              234,54               1.261,81            1.656,13                

6.6.2 72120 SINAPI Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m m² 7,20              270,24               1.945,73            2.553,77                

6.6.3 72120 SINAPI Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr m² 3,57              270,24               964,76               1.266,24                

6.6.4 85005 SINAPI Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira m² 16,90            400,49               6.768,24            8.883,32                

6.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO -                    -                        

6.7.1 CPU Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura  (GR1, GR2, GR3, GR4) m² 69,79            170,42               11.893,81           15.610,63              

6.7.2 CPU Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) m² 20,52            158,74               3.257,40            4.275,34                

6.7.3 CPU Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura m² 164,44           220,73               36.297,08           47.639,91              

6.7.4 CPU Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura m² 13,50            323,99               4.373,90            5.740,74                

Subtotal              280.900,73 

7 SISTEMAS DE COBERTURA

7.1 CPU Estrutura steel frame metalica em tesouras m² 1.451,75        106,67               154.853,33         203.245,00             

7.2 CPU Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm m² 1.402,03        214,07               300.135,90         393.928,37             

7.3 C0993 SEINFRA Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado m 83,13            50,46                 4.194,82            5.505,70                

7.4 94228 SINAPI Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm m² 115,14           70,01                 8.061,12            10.580,21              

7.5 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm m 139,80           41,93                 5.861,48            7.693,19                

7.6 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm m 66,15            41,93                 2.773,51            3.640,23                

7.7 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm m 108,80           41,93                 4.561,72            5.987,26                

7.8 71623 SINAPI Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado m 266,00           8,85                   2.354,99            3.090,92                

Subtotal              633.670,90 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) m² 630,63           29,65                 18.700,28           24.544,12              

8.2 98560 SINAPI
Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas 
molhadas

m² 211,50           36,61                 7.742,91            10.162,58              

Subtotal               34.706,69 

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

9.1 EDIFICAÇÃO

9.1.1 87878 SINAPI Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas m² 4.084,95        3,44                   14.067,79           18.463,97              

9.1.2 87535 SINAPI Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 2.783,00        25,89                 72.050,54           94.566,34              

9.1.3 87792 SINAPI Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm m² 1.301,95        30,56                 39.787,59           52.221,21              

9.1.4 87543 SINAPI Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm m² 1.909,34        16,85                 32.178,74           42.234,60              

9.1.5 87273 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - branca

m² 671,71           40,78                 27.390,41           35.949,92              

9.1.6 87265 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - azul

m² 8,30              35,93                 298,23               391,43                   

9.1.7 87265 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - vermelha

m² 8,78              35,93                 315,48               414,06                   

9.1.8 87265 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - branco

m² 17,25            35,93                 619,82               813,51                   

9.1.9 87265 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - amarelo

m² 166,07           35,93                 5.967,13            7.831,86                

9.1.10 73886/1 SINAPI Roda meio em madeira (largura=10cm) m 238,60           23,81                 5.680,95            7.456,25                

9.1.11 C4294 SEINFRA Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 495,39           55,65                 27.568,22           36.183,29              

9.1.12 C4479 SEINFRA
Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" 
invertido 24mm

m² 734,92           91,70                 67.394,26           88.454,97              

9.2 MURETA -                    

9.2.1 87878 SINAPI Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas m² 91,79            3,44                   316,11               414,89                   

9.2.2 87792 SINAPI Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm m² 91,79            30,56                 2.805,10            3.681,70                

Subtotal              389.078,01 
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10 SISTEMAS DE PISOS

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

10.1.1 87630 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico m² 954,70           35,06                 33.474,51           43.935,29              

10.1.2 87620 SINAPI Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm m² 286,79           27,96                 8.019,19            10.525,19              

10.1.3 98679 SINAPI
Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com junta plastica 
acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto

m² 382,52           27,64                 10.573,58           13.877,83              

10.1.4 72815 SINAPI Pintura de base epoxi sobre piso m² 23,72            39,30                 932,17               1.223,48                

10.1.5 87251 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 228,05           33,65                 7.674,64            10.072,97              

10.1.6 87257 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 347,46           60,25                 20.934,96           27.477,14              

10.1.7 CPU Piso vinílico em manta espessura 2 mm m² 394,65           147,38               58.164,64           76.341,10              

10.1.8 C4623 SEINFRA Piso tátil direcional em placas de borracha 25x25cm - azul m² 0,81              170,53               138,13               181,29                   

10.1.9 C4623 SEINFRA Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - azul m² 2,94              170,53               501,36               658,03                   

10.1.10 C4623 SEINFRA Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - amarela m² 4,50              170,53               767,38               1.007,19                

10.1.11 88650 SINAPI Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm m 132,10           10,90                 1.440,27            1.890,35                

10.1.12 CPU Rodapé vinilico de 7cm de altura m 238,60           10,29                 2.455,99            3.223,49                

10.1.13 C2284 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm m 99,15            81,75                 8.105,75            10.638,80              

10.1.14 C2285 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm m 1,75              114,20               199,85               262,31                   

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -                -                    

10.2.1 94996 SINAPI Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m espessura 10cm m² 387,78           101,73               39.448,67           51.776,39              

10.2.2 94963 SINAPI Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 22,06            101,73               2.244,15            2.945,45                

10.2.3 92396 SINAPI Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia m² 68,26            58,63                 4.001,99            5.252,61                

10.2.4 C4624 SEINFRA Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha m² 7,63              99,63                 760,15               997,70                   

10.2.5 C4624 SEINFRA Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha m² 1,38              99,63                 137,48               180,45                   

10.2.6 C3141 SEINFRA Colchão de areia m³ 27,24            12,02                 327,50               429,85                   

10.2.7 98504 SINAPI Grama batatais em placas m² 354,18           7,72                   2.733,59            3.587,84                

Subtotal              266.484,73 

11 PINTURAS E ACABAMENTOS

11.1 EDIFICAÇÃO

11.1.1 96132 SINAPI Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos m² 3.222,29        12,72                 40.999,80           53.812,24              

11.1.2 88489 SINAPI Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos m² 3.033,26        11,97                 36.306,68           47.652,51              

11.1.3 C1208 SEINFRA Emassamento de forro com massa corrida PVA m² 500,86           12,16                 6.090,46            7.993,73                

11.1.4 88486 SINAPI Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos m² 500,86           10,55                 5.285,27            6.936,91                

11.1.5 74065/2 SINAPI Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos m² 188,92           10,93                 2.065,53            2.711,00                

11.1.6 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos m² 23,86            10,93                 260,87               342,39                   

11.1.7 100742 SINAPI Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos m² 515,99           16,71                 8.621,46            11.315,66              

11.1.8 79460 SINAPI Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos m² 189,04           39,30                 7.429,09            9.750,68                

11.1.9 100742 SINAPI Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos m² 247,08           16,71                 4.128,35            5.418,46                

11.2 MURETA -                    

11.2.1 96135 SINAPI Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos m² 91,79            12,72                 1.167,92            1.532,89                

11.2.2 88489 SINAPI Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos m² 91,79            11,97                 1.098,68            1.442,02                

Subtotal              148.908,51 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

12.1.1 89401 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 20 mm m 49,00            6,60                   323,31               424,34                   

12.1.2 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm m 285,00           4,77                   1.359,31            1.784,10                

12.1.3 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm m 17,00            10,18                 173,04               227,12                   

12.1.4 89449 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50 mm m 115,00           16,86                 1.939,01            2.544,95                

12.1.5 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm m 26,00            27,95                 726,61               953,68                   

12.1.6 89451 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 75mm m 64,00            46,33                 2.965,21            3.891,84                

12.1.7 89452 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 85mm m 125,00           57,69                 7.211,43            9.465,00                

12.1.8 89714 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 110mm m 59,00            41,94                 2.474,63            3.247,95                

12.1.9 94715 SINAPI Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4" un 4,00              387,61               1.550,45            2.034,96                

12.1.10 94714 SINAPI Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" un 4,00              279,59               1.118,35            1.467,84                

12.1.11 94709 SINAPI Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" un 3,00              29,91                 89,74                 117,78                   

12.1.12 89616 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4" un 4,00              41,01                 164,05               215,32                   

12.1.13 89422 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" un 4,00              3,23                   12,92                 16,96                     

12.1.14 89538 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" un 92,00            3,16                   290,90               381,80                   

12.1.15 89553 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1" un 2,00              4,76                   9,52                   12,50                     

12.1.16 89596 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" un 72,00            9,52                   685,71               900,00                   

12.1.17 89610 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2" un 4,00              18,93                 75,73                 99,40                     

12.1.18 89616 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" un 4,00              41,01                 164,05               215,32                   

12.1.19 89380 SINAPI Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm un 4,00              8,23                   32,91                 43,20                     

12.1.20 89605 SINAPI Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm un 23,00            18,41                 423,38               555,68                    
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12.1.21 89605 SINAPI Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm un 12,00            18,41                 220,89               289,92                   

12.1.22 C0505 SEINFRA Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm un 4,00              33,36                 133,46               175,16                   

12.1.23 C0508 SEINFRA Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm un 2,00              75,85                 151,70               199,10                   

12.1.24 89579 SINAPI Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm un 35,00            9,99                   349,60               458,85                   

12.1.25 C0490 SEINFRA Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm un 2,00              9,45                   18,90                 24,80                     

12.1.26 89579 SINAPI Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm un 4,00              9,99                   39,95                 52,44                     

12.1.27 89665 SINAPI Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica un 2,00              10,30                 20,60                 27,04                     

12.1.28 C0504 SEINFRA Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm un 6,00              25,12                 150,72               197,82                   

12.1.29 89485 SINAPI Joelho 45 soldável - 25mm un 6,00              4,49                   26,93                 35,34                     

12.1.30 89493 SINAPI Joelho 45 soldável - 32mm un 2,00              8,26                   16,52                 21,68                     

12.1.31 89502 SINAPI Joelho 45 soldável - 50mm un 6,00              13,91                 83,47                 109,56                   

12.1.32 89515 SINAPI Joelho 45 soldável - 75mm un 5,00              81,37                 406,86               534,00                   

12.1.33 89523 SINAPI Joelho 45 soldável - 85mm un 1,00              96,07                 96,07                 126,09                   

12.1.34 89358 SINAPI Joelho 90 soldável - 20mm un 4,00              5,64                   22,55                 29,60                     

12.1.35 89362 SINAPI Joelho 90 soldável - 25mm un 155,00           6,74                   1.045,14            1.371,75                

12.1.36 89367 SINAPI Joelho 90 soldável - 32mm un 3,00              9,59                   28,78                 37,77                     

12.1.37 89501 SINAPI Joelho 90 soldável - 50mm un 30,00            12,00                 360,00               472,50                   

12.1.38 89505 SINAPI Joelho 90 soldável - 60mm un 15,00            33,67                 505,03               662,85                   

12.1.39 89521 SINAPI Joelho 90 soldável - 75mm un 7,00              128,73               901,12               1.182,72                

12.1.40 89521 SINAPI Joelho 90 soldável - 85mm un 14,00            128,73               1.802,24            2.365,44                

12.1.41 89529 SINAPI Joelho 90 soldável - 110mm un 8,00              31,61                 252,89               331,92                   

12.1.42 89645 SINAPI Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm un 2,00              20,98                 41,97                 55,08                     

12.1.43 90373 SINAPI Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" un 20,00            12,53                 250,67               329,00                   

12.1.44 89645 SINAPI Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2" un 86,00            20,98                 1.804,53            2.368,44                

12.1.45 89395 SINAPI Tê 90 soldável - 25mm un 38,00            9,47                   359,88               472,34                   

12.1.46 89443 SINAPI Tê 90 soldável - 32mm un 3,00              11,10                 33,30                 43,71                     

12.1.47 89625 SINAPI Tê 90 soldável - 50mm un 19,00            19,17                 364,22               478,04                   

12.1.48 89566 SINAPI Tê 90 soldável - 75mm un 6,00              33,66                 201,97               265,08                   

12.1.49 89566 SINAPI Tê 90 soldável - 85mm un 10,00            33,66                 336,61               441,80                   

12.1.50 89559 SINAPI Tê 90 soldável - 110mm un 2,00              45,92                 91,84                 120,54                   

12.1.51 89622 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm un 1,00              11,70                 11,70                 15,36                     

12.1.52 89627 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm un 23,00            17,92                 412,16               540,96                   

12.1.53 89626 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm un 1,00              27,55                 27,55                 36,16                     

12.1.54 89630 SINAPI Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm un 7,00              68,53                 479,73               629,65                   

12.1.55 89630 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm un 10,00            68,53                 685,33               899,50                   

12.1.56 89630 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm un 4,00              68,53                 274,13               359,80                   

12.1.57 89632 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm un 5,00              100,33               501,64               658,40                   

12.1.58 89632 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm un 2,00              100,33               200,66               263,36                   

12.1.59 89394 SINAPI Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2" un 20,00            17,41                 348,19               457,00                   

12.1.60 90374 SINAPI Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" un 2,00              19,97                 39,94                 52,42                     

12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS -                    

12.2.1 95248 SINAPI Registro de esfera 1/2" un 2,00              56,18                 112,37               147,48                   

12.2.2 94498 SINAPI Registro bruto de gaveta 2" un 2,00              108,11               216,21               283,78                   

12.2.3 94500 SINAPI Registro bruto de gaveta 3" un 2,00              230,55               461,10               605,20                   

12.2.4 94501 SINAPI Registro bruto de gaveta 4" un 2,00              448,88               897,77               1.178,32                

12.2.5 94792 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1" un 1,00              89,39                 89,39                 117,32                   

12.2.6 94794 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" un 12,00            118,77               1.425,28            1.870,68                

12.2.7 89987 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" un 33,00            60,92                 2.010,42            2.638,68                

12.2.8 89985 SINAPI Registro de pressão com canopla cromada 3/4" un 13,00            57,98                 753,75               989,30                   

Subtotal               53.623,49 

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

13.1.1 89848 SINAPI Tubo de PVC Ø100mm m 296,00           22,54                 6.670,99            8.755,68                

13.1.2 89849 SINAPI Tubo de PVC Ø150mm m 98,00            44,04                 4.315,73            5.664,40                

13.1.3 89746 SINAPI Joelho 45 - 100mm un 20,00            18,48                 369,68               485,20                   

13.1.4 89744 SINAPI Joelho 90 - 100mm un 71,00            18,52                 1.315,06            1.726,01                

13.1.5 89567 SINAPI Junção simples - 100mm - 100mm un 7,00              57,40                 401,81               527,38                   

13.2 ACESSÓRIOS -                    -                        

13.2.1 CPU Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 23,00            22,86                 525,71               690,00                   

13.2.2 72285 SINAPI Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 16,00            323,32               5.173,15            6.789,76                

Subtotal               24.638,43 

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

14.1 89714 SINAPI Tubo de PVC rígido 100mm m 226,00           41,94                 9.479,09            12.441,30              

14.2 89711 SINAPI Tubo de PVC rígido 40mm m 186,00           14,25                 2.650,06            3.478,20                 
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14.3 89712 SINAPI Tubo de PVC rígido 50mm m 160,00           21,40                 3.424,30            4.494,40                

14.4 89511 SINAPI Tubo de PVC rígido 75mm m 154,00           31,09                 4.788,37            6.284,74                

14.5 89849 SINAPI Tubo de PVC rígido 150mm m 38,00            44,04                 1.673,45            2.196,40                

14.6 90375 SINAPI Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 37,00            7,33                   271,19               355,94                   

14.7 89746 SINAPI Joelho PVC 45º 100mm un 6,00              18,48                 110,90               145,56                   

14.8 89739 SINAPI Joelho PVC 45º 75mm un 21,00            14,87                 312,32               409,92                   

14.9 89732 SINAPI Joelho PVC 45º 50mm un 29,00            8,78                   254,54               334,08                   

14.10 89726 SINAPI Joelho PVC 45º 40mm un 54,00            5,56                   300,34               394,20                   

14.11 89744 SINAPI Joelho PVC 90º 100mm un 24,00            18,52                 444,53               583,44                   

14.12 89522 SINAPI Joelho PVC 90º 75mm un 48,00            21,36                 1.025,46            1.345,92                

14.13 89731 SINAPI Joelho PVC 90º 50mm un 38,00            8,33                   316,45               415,34                   

14.14 89724 SINAPI Joelho PVC 90º 40mm un 166,00           7,48                   1.242,00            1.630,12                

14.15 89569 SINAPI Junção PVC simples 100mm-50mm un 20,00            54,29                 1.085,87            1.425,20                

14.16 89569 SINAPI Junção PVC simples 100mm-75mm un 4,00              54,29                 217,17               285,04                   

14.17 89690 SINAPI Junção PVC simples 100mm-100mm un 16,00            55,56                 888,93               1.166,72                

14.18 89685 SINAPI Junção PVC simples 75mm-50mm un 6,00              37,07                 222,40               291,90                   

14.19 89685 SINAPI Junção PVC simples 75mm-75mm un 2,00              37,07                 74,13                 97,30                     

14.20 89561 SINAPI Junção PVC simples 40mm-40mm un 1,00              9,67                   9,67                   12,69                     

14.21 89557 SINAPI Redução excêntrica PVC 100mm-50mm un 6,00              20,73                 124,39               163,26                   

14.22 89549 SINAPI Redução excêntrica PVC 75mm-50mm un 5,00              11,31                 56,53                 74,20                     

14.23 89623 SINAPI Tê PVC 90º - 40mm un 21,00            16,01                 336,16               441,21                   

14.24 89696 SINAPI Tê PVC sanitario 100mm-50mm un 13,00            46,22                 600,82               788,58                   

14.25 89696 SINAPI Tê PVC sanitario 100mm-75mm un 17,00            46,22                 785,69               1.031,22                

14.26 89704 SINAPI Tê PVC sanitario 150mm-100mm un 2,00              89,03                 178,06               233,70                   

14.27 89784 SINAPI Tê PVC sanitario 50mm-50mm un 17,00            15,19                 258,27               338,98                   

14.28 89687 SINAPI Tê PVC sanitario 75mm-75mm un 3,00              31,82                 95,45                 125,28                   

14.29 89687 SINAPI Tê PVC sanitário 75mm-50mm un 2,00              31,82                 63,63                 83,52                     

14.30 89693 SINAPI Tê PVC sanitário 100mm-100mm un 1,00              50,95                 50,95                 66,87                     

14.31 89707 SINAPI Caixa sifonada 150x150x50mm un 21,00            27,75                 582,72               764,82                   

14.32 89708 SINAPI Caixa sifonada 150x185x75mm un 2,00              65,26                 130,51               171,30                   

14.33 98102 SINAPI Caixa de gordura simples un 7,00              79,90                 559,31               734,09                   

14.34 74166/1 SINAPI Caixa de inspeção 60x60cm un 17,00            323,32               5.496,47            7.214,12                

14.35 89710 SINAPI Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 19,00            10,56                 200,64               263,34                   

14.36 89710 SINAPI Ralo seco PVC 100mm un 3,00              10,56                 31,68                 41,58                     

14.37 CPU Ralo linear 50cm un 6,00              156,14               936,82               1.229,58                

14.38 C4822 SEINFRA Terminal de Ventilação 50mm un 17,00            10,44                 177,45               232,90                   

14.39 C4823 SEINFRA Terminal de Ventilação 75mm un 20,00            11,59                 231,77               304,20                   

14.40 CPU Sumidouro Ø 3,80m un 1,00              12.417,66           12.417,66           16.298,18              

14.41 CPU Fossa séptica 2,30 x 4,15 m un 1,00              10.462,37           10.462,37           13.731,86              

Subtotal               82.121,20 

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

15.1 95470 SINAPI Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios un 6,00              187,21               1.123,25            1.474,26                

15.2 100848 SINAPI
Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, 
anel de vedação, Deca ou equivalente

un 18,00            343,99               6.191,86            8.126,82                

15.3 99857 SINAPI Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4" m 19,40            65,46                 1.269,98            1.666,85                

15.4 99635 SINAPI Válvula de descarga com duplo acionamento un 24,00            170,80               4.099,29            5.380,32                

15.5 86901 SINAPI Cuba de embutir oval em louça branca un 22,00            119,96               2.639,16            3.463,90                

15.6 CPU Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm un 7,00              157,29               1.101,01            1.445,08                

15.7 86936 SINAPI Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm un 10,00            143,55               1.435,50            1.884,10                

15.8 CPU Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm un 1,00              157,29               157,29               206,44                   

15.9 CPU Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente un 4,00              48,53                 194,13               254,80                   

15.10 86904 SINAPI
Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e 
engate flexivel cromados

un 4,00              117,27               469,09               615,68                   

15.11 86904 SINAPI Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente un 6,00              117,27               703,63               923,52                   

15.12 86919 SINAPI
Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneirade metal cromado, Deca ou 
equivalente

un 7,00              679,43               4.756,00            6.242,25                

15.13 9535 SINAPI Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente un 13,00            65,35                 849,53               1.115,01                

15.14 95544 SINAPI Papeleira Metálica, DECA ou equivalente un 18,00            27,81                 500,57               657,00                   

15.15 CPU Papeleira de sobrepor interfolhado un 4,00              44,35                 177,40               232,84                   

15.16 C1151 SEINFRA Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente un 18,00            62,43                 1.123,75            1.474,92                

15.17 C2507 SEINFRA Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente un 2,00              146,18               292,36               383,72                   

15.18 C2507 SEINFRA Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente un 4,00              146,18               584,72               767,44                   

15.19 86909 SINAPI Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente un 15,00            91,54                 1.373,14            1.802,25                

15.20 86916 SINAPI Torneira de parede de uso geral para jardim un 14,00            26,77                 374,83               491,96                   

15.21 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente un 28,00            45,75                 1.281,07            1.681,40                

15.22 86906 SINAPI Torneira para lavatório com acionamento por alavanca un 4,00              45,75                 183,01               240,20                   

15.23 95547 SINAPI Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un 23,00            44,35                 1.020,06            1.338,83                

15.24 CPU Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente un 23,00            44,35                 1.020,06            1.338,83                

15.25 CPU Cabide metálico, Deca ou equivalente un 211,00           30,60                 6.456,20            8.473,76                

15.26 100868 SINAPI Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente un 9,00              239,78               2.158,01            2.832,39                

15.27 100867 SINAPI Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente un 6,00              229,98               1.379,89            1.811,10                

15.28 100866 SINAPI Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente un 14,00            215,26               3.013,65            3.955,42                

15.29 100875 SINAPI Cadeira articulada para banho un 1,00              792,24               792,24               1.039,82                

Subtotal               61.320,91 
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16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

16.1 94970 SINAPI Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 2,44              360,37               879,31               1.154,10                

16.2 91341 SINAPI Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana m² 0,24              565,55               135,73               178,15                   

16.3 92688 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 45,80            33,48                 1.533,30            2.012,45                

16.4 CPU Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm m 45,80            15,03                 688,48               903,63                   

16.5 CPU Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 4,00              6,82                   27,28                 35,80                     

16.6 CPU Regulador 1º estagio com manometro un 1,00              754,18               754,18               989,86                   

16.7 CPU Regulador 2º estágio com registro un 2,00              113,39               226,77               297,64                   

16.8 CPU Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) un 1,00              863,10               863,10               1.132,82                

16.9 CPU Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" un 1,00              41,65                 41,65                 54,67                     

16.10 CPU Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" un 1,00              41,65                 41,65                 54,67                     

Subtotal                 6.813,79 

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

17.1 72553 SINAPI Extintor ABC - 6KG un 8,00              191,07               1.528,56            2.006,24                

17.2 72554 SINAPI Extintor CO2 - 6KG un 2,00              541,07               1.082,13            1.420,30                

17.3 92353 SINAPI Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 10,00            104,26               1.042,59            1.368,40                

17.4 92377 SINAPI Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 2,00              65,75                 131,50               172,60                   

17.5 92642 SINAPI Tê aço galvanizado 2 1/2" un 4,00              145,10               580,39               761,76                   

17.6 92367 SINAPI Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" m 65,00            99,76                 6.484,65            8.511,10                

17.7 96765 SINAPI Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo un 2,00              1.425,03            2.850,06            3.740,70                

17.8 84798 SINAPI Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm un 1,00              285,76               285,76               375,06                   

17.9 94499 SINAPI Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" un 5,00              194,29               971,47               1.275,05                

17.10 99632 SINAPI Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 3,00              137,87               413,60               542,85                   

17.11 92896 SINAPI União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico un 4,00              152,31               609,25               799,64                   

17.12 97599 SINAPI Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h un 57,00            27,20                 1.550,40            2.034,90                

17.13 72947 SINAPI Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm un 12,00            16,19                 194,29               255,00                   

17.14 CPU Bomba hidraulica trifásica 3 cv un 2,00              1.266,32            2.532,65            3.324,10                

17.15 C4042 SEINFRA Central de alarme un 1,00              224,40               224,40               294,53                   

17.16 C4042 SEINFRA Alarme sonoro/visual com acionador manual un 2,00              224,40               448,81               589,06                   

17.17 CPU Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² un 43,00            41,65                 1.791,09            2.350,81                

Subtotal               29.822,10 

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

18.1.1 83463 SINAPI
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor 
bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 3,00              353,96               1.061,87            1.393,71                

18.1.2 74131/4 SINAPI
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor 
bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 1,00              489,61               489,61               642,61                   

18.1.3 74131/5 SINAPI
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor 
bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 4,00              513,78               2.055,13            2.697,36                

18.1.4 C3579 SEINFRA Quadro de medição un 1,00              71,77                 71,77                 94,20                     

18.2 DISJUNTORES -                    -                        

18.2.1 93653 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 10A un 74,00            10,92                 807,94               1.060,42                

18.2.2 93654 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 13A un 1,00              11,35                 11,35                 14,90                     

18.2.3 93654 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 16A un 3,00              11,35                 34,06                 44,70                     

18.2.4 93655 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 20A un 23,00            12,20                 280,56               368,23                   

18.2.5 93657 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 32A un 6,00              13,22                 79,31                 104,10                   

18.2.6 93658 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 40A un 1,00              19,21                 19,21                 25,21                     

18.2.7 93668 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 16A un 2,00              70,57                 141,14               185,24                   

18.2.8 93669 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 2,00              73,10                 146,19               191,88                   

18.2.9 93671 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 32A un 2,00              76,17                 152,34               199,94                   

18.2.10 93673 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 7,00              87,20                 610,40               801,15                   

18.2.11 74130/10 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 225A un 2,00              994,97               1.989,94            2.611,80                

18.2.12 C4530 SEINFRA Interruptor bipolar DR - 25A un 2,00              138,98               277,96               364,82                   

18.2.13 C4531 SEINFRA Interruptor bipolar DR - 40A un 1,00              237,33               237,33               311,50                   

18.2.14 C4531 SEINFRA Interruptor bipolar DR - 63A un 4,00              237,33               949,33               1.246,00                

18.2.15 C4531 SEINFRA Interruptor bipolar DR - 100A un 1,00              237,33               237,33               311,50                   

18.2.16 C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 28,00            119,10               3.334,83            4.376,96                

18.2.17 C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA un 8,00              119,10               952,81               1.250,56                

18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                    -                        

18.3.1 91834 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 701,60           5,83                   4.089,33            5.367,24                

18.3.2 91836 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões m 288,60           7,51                   2.168,07            2.845,60                

18.3.3 93008 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 418,50           9,87                   4.129,20            5.419,58                

18.3.4 93010 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões m 2,10              19,65                 41,26                 54,16                     

18.3.5 93011 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões m 25,40            23,89                 606,89               796,54                   

18.3.6 95745 SINAPI Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 40,60            12,68                 514,73               675,58                   

18.3.7 83446 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve un 14,00            113,89               1.594,45            2.092,72                

18.3.8 100556 SINAPI Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm un 2,00              32,80                 65,60                 86,10                     

18.3.9 91940 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" un 279,00           10,19                 2.842,08            3.730,23                

18.3.10 91937 SINAPI Caixa de passage PVC octogonal 3" un 168,00           7,13                   1.198,08            1.572,48                 
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18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) -                    -                        

18.4.1 91926 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #2,5 mm²

m 8.267,90        2,66                   21.984,74           28.854,97              

18.4.2 91928 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #4 mm²

m 266,50           4,27                   1.137,07            1.492,40                

18.4.3 91930 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #6 mm²

m 1.087,40        5,84                   6.354,56            8.340,36                

18.4.4 91932 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #10 mm²

m 555,30           9,55                   5.301,26            6.957,91                

18.4.5 91934 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #16 mm²

m 299,90           14,59                 4.375,68            5.743,09                

18.4.6 92983 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #25 mm²

m 196,50           16,73                 3.287,73            4.315,14                

18.4.7 92987 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #50 mm²

m 607,20           32,27                 19.592,32           25.714,92              

18.4.8 92991 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #95 mm²

m 59,80            58,37                 3.490,50            4.581,28                

18.4.9 92995 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #150 mm²

m 184,30           92,98                 17.136,74           22.491,97              

18.5 ELETROCALHAS -                    

18.5.1 C1154 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões m 86,10            113,87               9.803,92            12.867,65              

18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS -                    -                        

18.6.1 91996 SINAPI Tomada universal, 10A, cor branca, completa un 143,00           20,78                 2.971,13            3.899,61                

18.6.2 91997 SINAPI Tomada universal, 20A, cor branca, completa un 34,00            22,16                 753,57               989,06                   

18.6.3 92002 SINAPI Tomada dupla 10A, completa un 6,00              29,07                 174,40               228,90                   

18.6.4 92023 SINAPI Interruptor 1 tecla simples e tomada un 37,00            30,80                 1.139,74            1.495,91                

18.6.5 92027 SINAPI Interruptor 2 teclas simples e tomada un 4,00              40,84                 163,35               214,40                   

18.6.6 92023 SINAPI Interruptor 1 tecla paralela e tomada un 15,00            30,80                 462,06               606,45                   

18.6.7 91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un 11,00            17,31                 190,42               249,92                   

18.6.8 91959 SINAPI Interruptor 2 teclas simples un 4,00              27,36                 109,44               143,64                   

18.6.9 91967 SINAPI Interruptor 3 teclas simples un 1,00              37,40                 37,40                 49,09                     

18.6.10 91996 SINAPI Módulo de saída de fio (para chuveiro) un 12,00            20,78                 249,33               327,24                   

18.6.11 97586 SINAPI Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00              97,03                 776,23               1.018,80                

18.6.12 C1661 SEINFRA Luminárias embutir 2x16W completa un 18,00            97,05                 1.746,93            2.292,84                

18.6.13 C1638 SEINFRA Luminárias embutir 2x36W completa un 102,00           130,48               13.309,35           17.468,52              

18.6.14 C4540 SEINFRA Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 40,00            133,69               5.347,66            7.018,80                

18.6.15 C4412 SEINFRA Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00              171,54               1.543,89            2.026,35                

18.6.16 C2045 SEINFRA Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 4,00              341,05               1.364,21            1.790,52                

18.6.17 C2045 SEINFRA Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W un 1,00              341,05               341,05               447,63                   

18.6.18 C4107 SEINFRA Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 16,00            128,08               2.049,34            2.689,76                

Subtotal              205.254,14 

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

19.1 89865 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm m 120,30           10,65                 1.281,37            1.681,79                

19.2 89485 SINAPI Joelho 45 soldável - 25mm un 23,00            4,49                   103,22               135,47                   

19.3 89866 SINAPI Joelho 90 solável - 25mm un 28,00            4,03                   112,85               148,12                   

19.4 89869 SINAPI Tê 90 soldável - 25mm un 6,00              6,54                   39,22                 51,48                     

Subtotal                 2.016,86 

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

20.1.1 98302 SINAPI Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un 3,00              514,89               1.544,66            2.027,37                

20.1.2 CPU Switches de 48 portas un 1,00              1.334,77            1.334,77            1.751,89                

20.1.3 C4568 SEINFRA Guias de cabos simples un 2,00              43,22                 86,45                 113,46                   

20.1.4 C4568 SEINFRA Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00              43,22                 43,22                 56,73                     

20.1.5 C4568 SEINFRA Guia de Cabos Vertical un 2,00              43,22                 86,45                 113,46                   

20.1.6 C4568 SEINFRA Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00              43,22                 43,22                 56,73                     

20.1.7 C4567 SEINFRA Bandeja deslizante perfurada un 2,00              52,95                 105,90               139,00                   

20.1.9 CPU Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs un 2,00              268,95               537,90               706,00                   

20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS -                -                    -                        

20.2.1 C4533 SEINFRA Cabo UTP -6 (24AWG) m 1.258,90        10,51                 13.226,84           17.360,23              

20.2.2 C0544 SEINFRA Cabo coaxial m 171,65           9,58                   1.643,92            2.157,64                

20.2.3 C4526 SEINFRA Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un 28,00            16,25                 455,04               597,24                   

20.3 TOMADAS -                -                    -                        

20.3.1 98307 SINAPI Tomada modular RJ-45 completa un 28,00            29,69                 831,36               1.091,16                

20.3.2 CPU Tomada completa TV/SAT un 14,00            29,69                 415,68               545,58                   

20.3.3 CPU Conector emenda para cabo coaxial un 16,00            8,63                   138,12               181,28                   

20.4 CAIXAS E ACESSÓRIOS -                -                    -                        

20.4.1 83446 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido un 5,00              113,89               569,45               747,40                   

20.4.2 100556 SINAPI Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 un 2,00              32,80                 65,60                 86,10                     

20.4.3 91940 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - un 42,00            10,19                 427,84               561,54                    
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20.5 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                -                    -                        

20.5.1 91834 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 209,15           5,83                   1.219,05            1.600,00                

20.5.2 91836 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 2,00              7,51                   15,02                 19,72                     

20.5.3 91869 SINAPI Eletroduto PVC roscavel 1 1/4", inclusive conexões m 4,20              10,40                 43,68                 57,33                     

20.5.4 95745 SINAPI Eletroduto aço galvanizado 3/4", inclusive conexões m 5,00              12,68                 63,39                 83,20                     

20.5.5 95752 SINAPI Eletroduto aço galvanizado 1 1/4", inclusive conexões m 46,30            31,67                 1.466,43            1.924,69                

20.5.6 95752 SINAPI Eletroduto aço galvanizado 2", inclusive conexões m 22,50            31,67                 712,63               935,33                   

20.5.7 C1158 SEINFRA Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões m 63,30            57,73                 3.654,28            4.796,24                

Subtotal               37.709,32 

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

21.1 CPU Coifa de centro em aço inox de 1500x1000x600 mm, duto de ligação e chapéu chines un 1,00              6.357,81            6.357,81            8.344,63                

21.2 C1354 SEINFRA Exaustor axial interno vazão 40m³/min. un 1,00              1.483,39            1.483,39            1.946,95                

21.3 C1477 SEINFRA Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 4,00              227,85               911,39               1.196,20                

Subtotal               11.487,78 

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

22.1 96989 SINAPI Pára-raios tipo Franklin em latão cromado un 1,00              98,91                 98,91                 129,82                   

22.2 C3478 SEINFRA Vergalhão CA - 25 # 10mm m 154,00           8,41                   1.295,36            1.700,16                

22.3 98463 SINAPI Conector mini-gar em bronze estanhado un 16,00            19,42                 310,74               407,84                   

22.4 CPU Abraçadeira-guia reforçada 2" un 4,00              26,03                 104,11               136,64                   

22.5 98463 SINAPI Clips galvanizado un 48,00            19,42                 932,21               1.223,52                

22.6 CPU
Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 
mm

un 1,00              221,74               221,74               291,03                   

22.7 93358 SINAPI Escavação de vala para aterramento m³ 43,95            54,94                 2.414,65            3.169,23                

22.8 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 43,95            24,48                 1.075,90            1.412,11                

22.9 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m un 16,00            44,59                 713,39               936,32                   

22.10 96971 SINAPI Cabo de cobre nu 16mm2 m 65,00            25,58                 1.662,51            2.182,05                

22.11 96973 SINAPI Cabo de cobre nu 35mm² m 348,78           45,30                 15.800,73           20.738,46              

22.12 96974 SINAPI Cabo de cobre nu 50mm² m 308,00           58,34                 17.968,43           23.583,56              

22.13 98111 SINAPI Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm un 16,00            24,65                 394,36               517,60                   

22.14 C2457 SEINFRA Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² un 340,00           14,98                 5.092,88            6.684,40                

22.15 C3909 SEINFRA Solda exotermica un 32,00            36,83                 1.178,58            1.546,88                

Subtotal               64.659,63 

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23.1 GERAIS

23.1.1 C0864 SEINFRA
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m 
(3mx2" + 4mx1 1/2")

un 1,00              2.315,21            2.315,21            3.038,71                

23.1.2 C4068 SEINFRA Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 64,63            237,08               15.322,60           20.110,92              

23.1.3 C4068 SEINFRA Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 50,00            237,08               11.854,10           15.558,50              

23.1.4 C2910 SEINFRA Prateleiras e escaninhos em mdf m² 51,18            129,75               6.640,73            8.715,95                

23.1.5 C0361 SEINFRA Bancos de concreto m² 8,64              142,76               1.233,43            1.618,88                

23.1.6 C1869 SEINFRA Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 144,95           59,96                 8.691,48            11.407,57              

23.1.7 95573 SINAPI Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas un 223,00           26,09                 5.817,54            7.635,52                

23.1.8 C4622 SEINFRA Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros un 2,00              38,26                 76,53                 100,44                   

23.1.9 C4646 SEINFRA Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" m 6,40              172,70               1.105,29            1.450,69                

23.2 CAIXA DÁGUA - 30.000L -                    -                        

23.2.1 C3648 SEINFRA
Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e 
sistema de ancoragem, conforme projeto

un 1,00              21.595,03           21.595,03           28.343,48              

23.2.2 73665 SINAPI Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura m 18,00            71,94                 1.294,90            1.699,56                

23.2.3 C3505 SEINFRA Guarda corpo de 1,0m de altura m 6,97              81,07                 565,03               741,61                   

23.2.4 C1521 SEINFRA
Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 
3.

m² 145,76           21,77                 3.172,85            4.164,36                

23.2.5 79460 SINAPI Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi m² 69,08            11,80                 815,28               1.070,05                

23.2.6 79460 SINAPI Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi m² 69,08            11,80                 815,28               1.070,05                

23.2.7 C4409 SEINFRA Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo m² 69,08            10,46                 722,64               948,47                   

Subtotal              107.674,75 

24 SERVIÇOS FINAIS

24.1 99803 SINAPI Limpeza de obra m² 1.514,30        1,34                   2.030,60            2.665,17                

24.2 CPU Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m un 1,00              829,13               829,13               1.088,23                

Subtotal                 3.753,40 

Valor TOTAL com BDI 3.128.624,19          

3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância Tipo 1. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um
valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja
elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem 

2 - Este orçamento de projeto básico está  em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f. 

 

 Neste sentido, segue abaixo a planilha orçamentária da Construção da Creche Pró 
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Infância Tipo 1 Padrão FNDE, relativa ao valor da contrapartida municipal, a ser 

desembolsado pelo Fundo Municipal de Educação de Catalão. 
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Neste sentido, a seguir tem-se a planilha referente ao orçamento total do empreendimento, 

compreendendo a parcela referente ao valor pactuado com o FNDE e a contrapartida 

municipal.  
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2.3. Do valor estimado para a contratação: 

 
1.1.1 O valor MÁXIMO ESTIMADO para contratação de empresa para execução do 

referido objeto é de R$ 3.410.861,51 (três milhões, quatrocentos e dez mil, oitocentos e 

sessenta e um reais e cinquenta e um centavos). 

 
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

 
3.1. Justifica-se a contratação dos serviços acima elencados para construção da Creche Pró 
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Infância Tipo 1, com o objetivo de suprir a necessidade da população residente na 

região, uma vez que o Bairro Parque Imperial e as regiões vizinhas estão carentes de 

creches, tendo a população que se deslocar elevada distância para levar os filhos as 

creches mais próximas. Além de suprir a necessidade da população, a execução da 

Creche funciona como um ambiente promissor da construção de uma rede de cuidados 

que abrange desde as crianças até seus familiares, desenvolvendo papel significativo no 

acolhimento e educação das crianças, mostrando um mundo novo de experiências, 

possibilitando ampliação de seus horizontes.  

 

4. DO LOCAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

 
4.1. A obra está situada na Rua Imbuia, S/N, confrontante com a Rua Um e Rua Araribá, 

bairro Parque Imperial. (Latitude: 18°09'51.25"S; Longitude: 47°56'38.77"O).  

 
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  

 
5.1. O licitante deverá apresentar NO ATO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA os seguintes 

documentos: 

5.1.1. Comprovação de possuir capacitação técnico-operacional, mediante de um ou 

mais atestados de capacidade técnica, fornecido(s) por Pessoa Jurídica de Direito 

Público ou Privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à 

execução de obra ou serviço de engenharia, compatível com as características do 

objeto da presente licitação, comprovando já ter executado pelo menos 50% dos 

serviços indicados no item 5.5 do Projeto Básico, notadamente daquilo que se refere a 

parcela relevante da aquisição, nos termos da Súmula 263 do TCU; 

5.1.2. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região 

pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão do serviço, que demonstre 

a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade 

Técnica – RRT, relativo à execução do serviço que compõe as parcelas indicadas no 

item 5.5 do presente Projeto Básico, no mesmo molde do subitem anterior; 
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5.2. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu 

vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração 

de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta 

licitação;. 

5.3. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, § 10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais 

de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela 

Administração. 

5.4. Quanto a qualificação técnica, decorre da aplicação da Súmula 263 do Tribunal de 

Contas da União, abaixo transcrita: 

Para comprovação de capacidade técnico-operacional das licitantes, e 

deste que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e 

valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de 

comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços 

com características semelhantes, devendo essa exigência guardar 

proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 

 

5.5. Os itens de mais relevância e valor significativo no presente Projeto Básico são os 

serviços de: FORRO DE FIBRA MINERAL APOIADO SOBRE PERFIL METÁLICO, 

EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS, PISO VINÍLICO EM MANTA, TELHA 

SANDUÍCHE METÁLICA COM PREENCHIMENTO EM PIR 30 MM E ESTRUTURA 

STEEL FRAME METÁLICA EM TESOURAS. 

Assim temos: 
 

 
5.5.1. GRUPO DE SERVIÇOS: (Código SEINFRA C4479 – 50% de 734,92m²). 

Forro de fibra mineral apoiado sobre perfil metálico: 367,46m². 

5.5.2. GRUPO DE SERVIÇOS: (Código SINAPI 87535 – 50% de 2.783m²). 

Emboço para paredes internas: 1.391,50m². 

5.5.3. GRUPO DE SERVIÇOS: (COMPOSIÇÃO – 50% de 394,65m²). 
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Piso vinílico em manta: 197,325m². 

5.5.4. GRUPO DE SERVIÇOS: (COMPOSIÇÃO – 50% de 1.402,03m²). 

Telha sanduíche metálica com preenchimento em PIR 30mm: 701,015m². 

5.5.5. GRUPO DE SERVIÇOS: (COMPOSIÇÃO – 50% de 1.451,75m²). 

Estrutura steel frame metálica em tesouras: 725,875m². 

5.6. Para a execução é necessário que a empresa tenha um histórico que comprove a correta, 

eficaz e eficiente execução dos serviços elencados uma vez que estes podem levar a um 

produto final diferente do esperado e proposto projeto. 

 
6. MODO DE ADJUDICAÇÃO  

 
6.1. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

6.2. Em que pese à regra das licitações ser baseada na adjudicação por item, optou-se, neste 

procedimento pela adjudicação pelo MENOR PREÇO GLOBAL, que está em 

consonância com a Súmula 247 do TCU, que assim estabeleceu:  

 
“É obrigatória à admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das 
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja 
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de 
escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora 
não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do 
objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de 
habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”(italico nosso). 
 

6.3. No presente caso, a escolha pelo modo de adjudicação global se dá em função da 

própria necessidade técnica da execução do objeto, em virtude do quantitativo certo e preço 

total extraídos dos projetos básicos e tabelas orçamentárias para realizar execução da 

construção da Creche Pró Infância Tipo 1 Padrão FNDE. 

6.4. Ademais, tal escolha decorre da necessidade de realização integral do objeto com 

maior agilidade, já que o prazo de execução é estimado em 10 (dez) meses, conforme 

previsto no cronograma físico-financeiro.  

 

 
7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
7.1. As despesas decorrentes deste processo correrão à conta de recursos oriundos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Fundo Municipal de Educação de 
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Catalão, alocados no Orçamento vigente do Município de Catalão, Estado de Goiás, na 

seguinte dotação orçamentária:27.2601.12.365.4005.1616-449051. 

 
8. REGIME DE EXECUÇÃO  
 
8.1. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global. 

 
9. VISTORIA TÉCNICA 
 
9.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 

realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por 

Engenheiro Civil lotado na Secretaria Municipal de Educação, de segunda à sexta-feira, com 

agendamento prévio pelo telefone (64) 3442-7873, ou na própria Secretaria Municipal de 

Educação, situada na Rua Abdon Leite, número 36, Loteamento Boa Sorte. 

9.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

9.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 

expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

9.3. Realizada a vistoria técnica, a Secretaria Municipal de Educação, de Catalão, irá 

fornecer declaração de visita técnica.  

9.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores 

alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer 

detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus 

dos serviços decorrentes. 

9.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
10. EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
10.1. A execução dos serviços será iniciada a partir da contratação da empresa 

especializada, cujas etapas observarão o seguinte cronograma: 
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11. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
11.1. O contrato terá vigência até o dia 31/12/2022, com data inicial a contar da publicação 

do extrato ou da sua própria assinatura, conforme Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666, de 

1993, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
12. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 
 

12.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 

qualidades informados nos Anexos I, III e V estabelecidos, promovendo sua substituição 

quando necessário. 

 
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
13.1. São obrigações da Contratante: 

13.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

13.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 

mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

13.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

13.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço. 

13.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

13.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o 

objeto da contratação previr o atendimento direto; 

13.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 



  PROJETO BÁSICO 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Página 30 de 46 

 

13.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 

contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

13.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 

concessão de diárias e passagens. 

13.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

13.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

13.9. Cientificar o órgão de representação judicial do Poder Executivo para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

13.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

13.11. Exigir da Contratada a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia 

do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e 

no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

13.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
14.1. São obrigações da Contratada: 

14.2. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua 

proposta. 

14.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

14.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 
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1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no 

edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 

14.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser 

executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

14.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 

Contratante. 

14.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 

contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 

Contratante. 

14.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

14.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e 

bem-estar no trabalho; 

14.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

14.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

14.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

14.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este 

Projeto Básico, no prazo determinado. 

14.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
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14.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo. 

14.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

14.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

14.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem 

como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

14.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato. 

14.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 

art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante. 

14.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 

os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 

com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

14.23. Assegurar à CONTRATANTE: 

14.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 

sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 

recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante 

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

14.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 

execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, 
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ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, 

sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

14.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e 

técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação 

dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 

14.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante. 

14.26. Apresentar os empregados devidamente identificados. 

14.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

14.28. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 

Projeto Básico. 

14.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis 

com os compromissos assumidos. 

14.30. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Contratante. 

14.31. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

14.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

14.33. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 

demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

14.34. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 

executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 
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14.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 

no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles 

realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

14.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do 

Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo 

Florestal Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente 

autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) 

florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas 

específicas do órgão ambiental competente. 

14.37. Comprovar, quando for o caso, a procedência legal dos produtos ou subprodutos 

florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 

IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva 

medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

14.37.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou 

subprodutos florestais;  

14.37.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido 

pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos 

Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, 

de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

14.37.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, 

de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem 

nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; 

14.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 

2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 
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14.38.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

14.39. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 

CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos: 

14.39.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 

resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;  

14.39.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo 

dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

14.39.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 

deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas 

técnicas específicas; 

14.39.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas. 

14.40. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 

d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

14.41. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de 

multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de 

Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

14.42. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
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14.42.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 

admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de 

acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

14.42.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 

Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - 

Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 

correlata; 

14.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, 

danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

14.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos; 

14.45. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 

projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos 

federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de 

licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença 

Ambiental de Operação, etc.); 

14.46. No caso de execução de obra: 

14.46.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à 

categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor. 

14.46.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas 

em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de 

matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como 
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valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de 

preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade; 

14.46.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a 

aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e 

demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, 

previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em 

relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do 

contrato; 

14.46.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos 

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

14.46.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em 

relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do 

contrato; 

14.46.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do 

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a 

situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da 

contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das 

obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da 

execução dos serviços objeto do contrato; 

14.46.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional; 

14.47. A contratada deverá apresentar a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for necessário: 

14.47.1. As “built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

14.47.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

14.47.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

14.47.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

14.47.5. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da 

obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

 
15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 



  PROJETO BÁSICO 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
Página 38 de 46 

 

15.1. A fiscalização da contratação será exercida por representante da Secretaria Municipal 

de Educação designados pelo respectivo Secretário. O representante da Secretaria de 

Municipal de Educação, responsável pelo projeto, atuará na execução do projeto licitado e 

na execução financeira do mesmo como aprovação e medições e recebimento da obra.  

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

15.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos neste Projeto Básico. 

15.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 

previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 

mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as 

respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de 

uso. 

15.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste 

Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
16. DA SUBCONTRATAÇÃO 
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16.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 
17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
17.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 

serviços, nos termos abaixo.  

17.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro proposto, a Contratada apresentará a medição prévia 

dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo 

detalhada. 

17.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados 

em sua totalidade. 

17.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 

naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

17.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal do contrato após a entrega da 

documentação acima, da seguinte forma: 

17.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

17.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das 

avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em 

relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

17.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
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materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

17.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 

conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 

Instruções exigíveis. 

17.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 

aceitação definitiva dos serviços executados. 

17.3. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, o fiscal do contrato deverá elaborar Relatório Circunstanciado em 

consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

17.3.1. O relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão 

acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do 

contrato para recebimento definitivo. 

17.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos 

serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o RECEBIMENTO DEFINITIVO, ato 

que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

17.4.1. Realizar a análise do relatório e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, 

por escrito, as respectivas correções;  

17.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

17.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

17.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais 

em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 
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17.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 
18. MEDIÇÕES, PAGAMENTO  E REAJUSTAMENTO 
 
18.1. O pagamento será realizado pela Contratante POR MEDIÇÃO com respectiva 

apresentação da Nota Fiscal, emitida em conformidade com o instrumento contratual. 

18.2. Para a realização do pagamento, é imprescindível a apresentação do LAUDO DE 

MEDIÇÃO atestando o cumprimento integral dos serviços por aferições parciais do Fiscal 

da Contratante. 

18.3. O pagamento será efetuado após a efetiva entrega dos bens e/ou prestação de serviço 

com respectiva apresentação da Nota Fiscal, emitidas em conformidade com o instrumento 

contratual.  

18.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota 

Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de 

pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.5. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada dos seguintes documentos:  

 

18.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

18.5.2. Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e Prova de 

Regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certidão unificada expedida 

DADOS PARA A NOTA FISCAL 
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE CATALÃO 
End.: Rua Abdon Leite, nº 36, Loteamento Boa Sorte, 
Catalão/GO 
CNPJ: 22.781.167/0001-70 
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Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (www.pgfn.fazenda.gov.br) e Quitação de 

Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Receita Federal 

(www.receita.fazenda.gov.br); ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

18.5.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

por meio do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedida pela Caixa 

Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do documento denominado “Situação de 

Regularidade do Empregador”, com prazo de validade em vigor na data de 

encerramento do prazo de entrega dos envelopes; 

18.5.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão 

em relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, 

do domicílio ou sede da licitante; 

18.5.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão 

em relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede da 

licitante; 

18.5.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, 

expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br; www.csjt.jus.br ou 

www.trt2.jus.br), conforme Lei nº 12.440 de 07/07/2011 e Resolução Administrativa 

TST nº 1470/2011; 

 

18.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante; 

18.7. Havendo atraso ou antecipação na execução de obras, serviços ou fornecimento, 

relativamente à previsão do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou 

iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera às condições seguintes: 

18.7.1. Quando houver atraso, sem prejuízo da aplicação das sanções 

contratuais devidas pela mora; 
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18.7.2. Aumentando os preços, prevalecerão os índices vigentes na data em 

que deveria ter sido cumprida a obrigação; 

18.7.3. Diminuindo os preços, prevalecerão os índices vigentes na data do 

efetivo cumprimento da obrigação; 

18.7.4. Quando houver antecipação, prevalecerão os índices vigentes na data 

do efetivo cumprimento da obrigação; 

18.7.5. Na hipótese de atraso na execução do contrato por culpa da 

administração, prevalecerão os índices vigentes neste período, se os preços 

aumentarem. Ou serão aplicados os índices correspondentes ao inicio do 

respectivo período, se os preços diminuírem. 

 
19. ALTERAÇÃO SUBJETIVA  
 
19.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que:  

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação;  

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Fraudar na execução do contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Não mantiver a proposta. 

20.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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20.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

20.2.2. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

20.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto; 

20.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

20.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

20.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Catalão, por meio de 

seus órgãos da Administração Pública Direta e de suas entidades da Administração 

Pública Indireta; 

20.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

 

 

20.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

as empresas e os profissionais que: 

 

20.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

20.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

20.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

 

20.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se 
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o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 

1999. 

20.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 

 Anexo I – Orçamento Básico; 
 
 Anexo II – Cronograma físico-financeiro; 
 
 Anexo III – Memória de cálculo de quantitativos; 
 
 Anexo III – Planilha Estimativa de Composição de BDI; 
 
 Anexo IV – Projetos:  
 
 Anexo V – Memorial descritivo; 

 
 Anexo VI – Relatório de composição; 
 
 Anexo VI – ART/RRT referentes à totalidade das peças técnicas produzidas por 
profissional habilitado. 
 

 
Catalão, 12 de julho de 2021. 
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