PREFEITURA DE —~

CATAL A MEMORIAL DE CALCULO
AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL COM AV. RICARDO PARANHOS ATE AV. MARGON
Cidgdeique sonhae faz. OBRA: CANALIZAGAO DO RIBEIRAO PIRAPITINGA E VIAS MARGINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
SECRETARIA DE OBRAS

AREA: 16800 M?

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - OUTUBRO 2017 / AGETOP 128 - OUTUBRO 2017 DESONERADA / SICRO | - JANEIRO 2017

PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA: 14 MESES

ITEM DESCRICAO UND. QUANT

1. SERVICOS PRELIMINARES / INICIAIS

1.1 MOBILIZAGAO /DESMOBILIZAGAO ( MAO DE OBRA / EQUIPAMENTO ) DIS{'?MN)CIA UNID 1,00
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
Trator de esteiras com lamina - 112 Kw 315 UND. 2,00
Motoniveladora - 93 Kw 316 UND. 2,00
Trator agricola - 77 kW 315 UND. 2,00
Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m?® - 213 kW 315 UND. 3,00
Retroescavadeira de pneus - 58 kW 315 UND. 2,00
Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 315 UND. 2,00
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 315 UND. 4,00
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 315 UND. 1,00
Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 Kw 315 UND. 1,00
Escavadeira hidraulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW 315 UND. 3,00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL
Pessoal de Nivel superior UND. 8,00
Pessoal de Nivel técnico e operadores de maquinas UND. 75,00
EQUIPAMENTOS DE MEDIO PORTE
Equipamentos diversos 315 UND. 6,00
VEICULO DE PRODUGAO
Caminhao basculante com cagamba estanque e capacidade de 14 m?® - 265 Kw 315 UND. 20,00
Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 Kw 315 UND. 3,00
Caminhao carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 315 UND. 1,00
Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 315 UND. 1,00
Veiculo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW 315 UND. 4,00
Cavalo mecanico com semi-reboque de 6 eixos para até 216 t - 440 Kw 315 UND. 1,00




12 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 14,86
COMPRIMENTO M 3,44
LARGURA M 2,16
QUANTIDADE DE PLACAS UND. 2,00
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E

13 M2 60,00
EQUIPAMENTOS
AMBIENTE COMP LARG TOTAL
SEGURANCA 2,50 400 M2 10,00
PLANEJAMENTO/MEDICAO 5,00 400 M2 20,00
GERENCIA / REUNIAO 5,00 400 M2 20,00
FISCALIZACAO 2,50 400 M2 10,00

1.4 |EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. M2 72,00

COMP LARG TOTAL
ALMOXARIFADO CENTRAL 6,00 12,00 72,00
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E

15 M2 100,00

EQUIPAMENTOS

COMP LARG TOTAL
REFEITORIO CENTRAL 4,00 2500 M2 100,00
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO

1.6 * M2 30,00
MOBILIARIO.

COMP LARG TOTAL
MASCULINO 4,00 500 M2 20,00
FEMININO 4,00 250 M2 10,00
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE

1.7 UND. 2,00
MADEIRA
RESERVATORIO CENTRAL ( ADMINISTRACAO ) UND. 1,00
RESERVATORIO APOIO ( FERRAMENTARIA/ALMOXARIFADO/ CENTRAIS ) UND. 1,00

1.8 |EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 25,00

COMP LARG TOTAL
CENTRAL DE ARMACAO 2,50 10,00] M2 25,00
1o |EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO 2 4000
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. ’
COMP LARG TOTAL
CENTRAL DE FORMA/ARGAMASSA/CONCRETO 4,00 10,00] M2 40,00
110 |EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA , NAO INCLUSO MOBILIARIO M2 6,25
COMP LARG TOTAL
GUARITA CENTRAL 2,50 250 M2 6,25




1.11 |ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA M2 1.180,00
COMP LARG TOTAL
CANTEIRO ADM 35 40 M2 150,00
OBRA 480 35 M2 1.030,00
112 [CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - UITILIZAGAO DE 5 VEZES UND. 40,00
ACESSO PELA RUA 1 - DEFINIR RUA UND. 20,00
ACESSO PELA RUA 1 UND. 20,00
113 |OPERAGAO DE SINALIZAGAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METALICA H 17.600,00
SINALEIROS HOMEM 8,00
HORAS/MES HORA 220,00
PRAZO NECESSARIO A SINALIZACAO MES 10,00
1.14 |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UND. 1,00
1.45 KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (3/4 ) UND 1.00
’ FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 ’ ’
1.16 |HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE %" UND. 1,00
1.17 |MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM UND. 1,00
1.18 |TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO) KM 15,00
1.19 |SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 135,00
1.20 |PROJETO DEFINITIVO UND. 1,00
1. - Melhoramentos em rodovia para adequagdo da capacidade de seguranca R$ UND 100
109,959,59/km x 0,43076km ' ’
2. - Duplicagdo R$ 131.959,90/km x 0,43076km UND. 1,00
2. ADMINISTRAGAO DA OBRA
MAO DE OBRA / EQUIPAMENTOS / EPI's Prazo (A) H elou h (B) UNID C=(AxB)
2.1 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 1 MES 14,00
2.2 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 14 2 MES 28,00
2.3 |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO (O. CIVIS) 14 440 H 6.160,00
24 |APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 3 MES 42,00
25 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 3 MES 42,00
2.6 |AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) 14 2 MES 28,00
27 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL 14 440 H 6.160,00
NOTURNO)
2.8 VIGIA DIURNO 14 96 H 1.344,00




29 |ENCARREGADO ADMINISTRATIVO 14 1 MES 14,00
2.10 |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 1 MES 14,00
2.11  |MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 220 H 3.080,00
2.12 |AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) 14 1 MES 14,00
2.13 |ELETRICISTA (MENSALISTA) 14 1 MES 14,00
2.14 |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 1 MES 14,00
2.15 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 1 MES 14,00
2.16 |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) 14 4 MES 56,00
217 |VEICULO SEDA -71A 115CV - “BDI 17,77% 14 4 MES 56,00
2.18 |FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) — MENSALISTA 14 30 MES 420,00
2.19 |EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) — MENSALISTA 14 40 MES 560,00
3.  SERVIGOS INICIAIS
3.1 SUPRESSAO VEGETAL
3.1.1 |[LOCAGAO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE NIVELADOR M2 16.800,00
COMPRIMENTO M 480,00
LARGURA MEDIA M 35,00
3.1.2 [DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, U M2 CR 0,44 TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M2 15.942,50
COMP LARG TOTAL
LATERAL DIREITA 455,50 15 M2 6.832,50
LATERAL ESQUERDA 455,50 20 M2 9.110,00
3.1.3 |PODA DE ARVORES COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOGAO E ENTULHO UNID 45,00
LATERAL DIREITA UND. 30,00
LATERAL ESQUERDA UND. 15,00
314 |CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, M3 6.276.08
" |CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG e
AREA ESP TOTAL
CODIGO 73672 - DESMATAMENTO 15.942,50 0,30 M3 4.782,75
CODIGO 5501702 - ARVORES 45,00 1,00 M3 45,00
EMPOLAMENTO DO MATERIAL % 0,30
M3 6.276,08




31.5 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) M3xKm | 25.104,30
VOLUME CONFORME ITEM 74010/001 M3 6.276,08
DISTANCIA MEDIA ( OBRA X BOTA FORA ) KM 4,00

M3XKM 25.104,30

31.6 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 6.276,08
CONFORME ITEM 74010/001 M3 6.276,08

3.2 DEMOLIGAO E RETIRADA

321 |REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO M2 918,00

COMP LAR
RUA 29 ENTRE AV. AVENIDA MARGON E RUA 26 - PISO TIPO BLOCKET 131,14 700] M2 918,00
322 |RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 655,34
COMP LADOS TOTAL
RUA 29 C/ AVENIDA MARGON - MEIO FIO 135,00 2,00 M 270,00
RUA 25 113,32 1,00 M 113,32
RUA 26 272,02 1,00 M 272,02
3.2.3 |DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO M3 765,00
COMP LARG ALT TOTAL
PONTA 1 — AV. RICARDO PARANHOS — MESA 15,00 30,00 150 M3 675,00
PONTA 1 — AV. RICARDO PARANHOS — APOIO ( 2X ) 15,00 2,00 300 M3 90,00
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E
3.24 M2 1.420,50
TRANSPORTE

COMP LAR TOTAL
RUA 26 C/ RUA 29 135,00 7,50 M2 1.012,50

RUA 25 C/ RUA 29 51,00 8,00 M2 408,00

225 |CARGAE DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, - 174251

““®  |CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG 184

AREA ESPES EMPOL TOTAL

ITEM 1600438 - PISO EM BLOCKET 918,00 0,20 50% M3 275,40

ITEM 92070 — PAVIMENTAGAO ASFALTICA 1.420,50 0,15 50% M3 319,61
ITEM 85364 — DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ( PONTES ) 765,00 - 50,00% M3 1.147,50

M3 1.742,51

326 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) M3xKm 6.970,05
VOLUME CONFORME ITEM 74010/001 M3 1.742,51
DISTANCIA MEDIA ( OBRA X BOTA FORA ) KM 4,00

M3XKM 6.970,05

327 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP M3 1.742,51

CONFORME ITEM 74010/001 M3 1.742,51




MOVIMENTAGAO DE TERRA — CANAL

41 TROCADE SOLO
411 [LOCAGAO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE NIVELADOR M2 17.598,38
CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
ALCA DE CONTORNO M2 1.712,40
PISTA LATERAL ESQUERDO + CANAL M2 5.927,22
PISTA LATERAL DIREITO + CANAL M2 5.936,76
COREGO - FUNDO DO CANAL M2 4.022,00
4.1.2 |ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M. M3 77.215,09
CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO AREA ALT
ALCA DE CONTORNO 1.712,40 2,50 M3 4.281,00
PISTA LATERAL ESQUERDO + CANAL 5.927,22 5,30 M3 31.414,27
PISTA LATERAL DIREITO + CANAL 5.936,76 5,30 M3 31.464,83
COREGO - FUNDO DO CANAL ( TROCA DE MAT. FOFO) 4.022,00 2,50 M3 10.055,00
413 ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO ACIMA DE 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E M3 222000
""" |ROMPEDOR HIDRAULICO 1.700 KG o
CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
VOLUME CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO / PROJETO M3 2.220,00
414 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, M3 103.709.62
""" |CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG T
VOL EMP TOTAL
CODIGO 83343 - ESCAVAGAO 1. CAT 77.215,09 30% M3 100.379,62
CODIGO 5502972 — 3. CATEGORIA 2.220,00 50% M3 3.330,00
M3 103.709,62
4.1.5 [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) M3xKm 414.838,49
VOLUME CONFORME ITEM 74010/001 M3 103.709,62
DISTANCIA MEDIA ( OBRA X BOTA FORA) KM 4,00
EMPOLAMENTO DO MATERIAL M3XKM 414.838,49
4.1.6 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m3 103.709,62
CONFORME ITEM 74010/001 103.709,62
4.2 CORPO DE ATERRO
421 |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 51.701,40
CONFORME ITEM 74034/001 M3 51.701,40




ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL

422 1. 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 67.211,81
CONFORME ITEM 6077 M3 51.701.40
EMPOLAMENTO % 30,00

423 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) M3xKm | 1.008.177,22
VOLUME CONFORME ITEM 6077 M3 51.701,40
DISTANCIA MEDIA ( OBRA X BOTA FORA ) - JADIZA A 30km - 1 medido no item 5501931 KM 15,00
EMPOLAMENTO DO MATERIAL % 30,00

424 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 51.701,40
CONFORME ITEM 41722 MG 51.701,40

225 |EXECUCAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E s 170140

25 | TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 701,
CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO AREA ALT
ALQA DE CONTORNO 1.712,40 2,15 M3 3.681,66
PISTA LATERAL ESQUERDO + CANAL 5.927.22 320 M3 18.967,10
PISTA LATERAL DIREITO + CANAL 5.936.76 320] M3 18.997.63
COREGO - FUNDO DO CANAL ( TROCA DE MAT. FOFO ) 4.022,00 250 M3 10.055,00

426 |ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA — SOLOS UND. 173,00
VOLUME DE MOVIMENTACAO DE TERRA M3 51.701,00
COEFICIENTE DE ENSAIO / m3 M3 300,00

227 |ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA — SOLOS UND. 173,00
VOLUME DE MATERIAL A SER ENSAIADO M3 51.701,40
COEFICIENTE DE ENSAIO / m3 M3 300,00

5. TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO
51 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIGO, ACOMPANHAMENTO E GRAIDE M2 10.588,04
CONFORME [TEM 72961 M2 10.588.04
52 |PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 4.218,42
VOLUME DE BASE MG 421842
53 [ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL | . s483.00
3 |*13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. 483,
CONFORME ITEM 96387 — BASE E SUB BASE M3 421842
EMPOLAMENTO % 30,00
54 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) M3xKm | 82.259,11
CONFORME ITEM 96387 — BASE E SUB BASE M3 421842
DISTANCIA MEDIA OBRA X JADIZA — 15km, sendo 1km medido no item 5501931 KM 15,00
EMPOLAMENTO DO MATERIAL % 30,00

1.961.563,44




55 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 10.588,04
ARRUAMENTO / LOCAL COMP LARG
PISTA A DIRETA - RUA 29 (EO - E21+11,812) 455,50 7,00 M2 3.188,50
PISTAADIRETA-  (EO0-E21+16,754) 455,50 7,00 M2 3.188,50
RUA 29 264,59 6,00 M2 1.587,54
RUA 26 C/ RUA 29 129,00 7,00 M2 903,00
RUA 25 C/ RUA 29 50,50 8,00 M2 404,00
ROTATORIA (E0O-E10) 148,00 7,00 M2 1.036,00
RUA 31 - CABECA 21,50 7,00 M2 150,50
AV. RICARDO PARANHO - (2 ENTRADAS )- LD 11,00 8,00 M2 88,00
AV. RAULINA 6,00 7,00 M2 42,00
56 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, 3 421842
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 i
ARRUAMENTO / LOCAL COMP LARG ALT
PISTA A DIRETA - RUA 29 ( EO - E21+11,812) 455,50 7,00 0,40 M2 1.275,40
PISTAADIRETA-  (EO-E21+16,754) 455,50 7,00 0,40 M2 1.275,40
RUA 29 264,59 6,00 0,40 M2 635,02
RUA 26 C/ RUA 29 129,00 7,00 0,40 M2 361,20
RUA 25 C/ RUA 29 50,50 8,00 0,40 M2 161,60
ROTATORIA (EO-E10) 148,00 7,00 0,40 M2 414,40
RUA 31 - CABECA 21,50 7,00 0,40 M2 60,20
AV. RICARDO PARANHO - (2 ENTRADAS )- LD 11,00 8,00 0,40 M2 35,20
57 |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 10.588,04
ARRUAMENTO / LOCAL COMP LARG
PISTA A DIRETA - RUA 29 (EO - E21+11,812) 455,50 7,00 M2 3.188,50
PISTAADIRETA-  (EO-E21+16,754) 455,50 7,00 M2 3.188,50
RUA 29 264,59 6,00 M2 1.587,54
RUA 26 C/ RUA 29 129,00 7,00 M2 903,00
RUA 25 C/ RUA 29 50,50 8,00 M2 404,00
ROTATORIA (E0O-E10) 148,00 7,00 M2 1.036,00
RUA 31 - CABECA 21,50 7,00 M2 150,50
AV. RICARDO PARANHO - (2 ENTRADAS ) - LD 11,00 8,00 M2 88,00
AV. RAULINA 6,00 7,00 M2 42,00
58 |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017 M2 10.588,04
ITEM 72945 - IMPRIMACAO M2 10.588,04
59 CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 3 586.90
”  |cOM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE ’
ARRUAMENTO / LOCAL COMP LARG ALT
PISTA A DIRETA - RUA 29 (EO - E21+11,812) 455,50 7,00 0,05 M3 159,43
PISTAADIRETA-  (EO-E21+16,754) 455,50 7,00 0,05 M3 159,43
RUA 29 264,59 6,00 0,05 M3 79,38




RUA 26 C/ RUA 29 129,00 7,00 005 M3 4515
RUA 25 C/ RUA 29 50,50 8,00 005| M3 20,20
ROTATORIA (EO - E10) 148,00 7,00 005| M3 51,80
RUA 31 - CABECA 21,50 7,00 005| M3 7,53
AV. RICARDO PARANHO - (2 ENTRADAS ) - LD 11,00 8,00 005| M3 4,40
AV. RAULINA 6,00 7,00 005| M3 2,10
PONTA 1 — AV. RICARDO PARANHOS 15,00 30,00 005| M3 22,50
PONTA 2 — AV. MARGON 20,00 35,00 005| M3 35,00

510 |TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS XK 18.525.40
MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 e

AREA INDICE
IMPRIMACAO - 1,2l/m2 10.588,04 0,0012 12,71
PINTURA DE LIGAGAO - 0,8L/m2 10.588,04 0,0008 8,47
MASSA ASFALTICA — 5,2% /t 1408,5648 0,0052 7,32
TOTAL A SER TRANSPORTADO 28,50
DMT — REFINARIA X CENTRO DE MASSA DA OBRA 650,00
TOTAL 18.525,40

511 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAO URBANA M3 58.690,20
TOTAL DO ITEM 95990 M3 586,90
DISTANCIA ( USINA X CENTRO DE MASSA DA OBRA ) KM 100,00
TOTAL M3 58.690,20

512 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO "2 8.603.43

“ |CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO._07/2016 o0
COMP LARG
PISTA A DIRETA - RUA 29 ( EO - E21+11,812 ) - LADO CANAL 431,81 200 M2 863,62
PISTA A DIRETA - RUA 29 ( EO - E21+11,812 ) - LADO RUA 29 431,81 300 M2 1.295,44
PISTAA ESQUERDA-  (EO-E21+16,754 ) - LADO CANAL 436,75 200 M2 873,51
PISTAA ESQUERDA -  (EO-E21+16,754 ) - LADO RUA NOVA 436,75 300 M2 1.310,26
ROTATORIA ( EO - E10 ) - RAIO EXTERNO 140,00 700 M2 980,00
ROTATORIA ( EO - E10 ) - RAIO INTERNO 120,00 700 M2 840,00
PONTE 2 — AV. MARGON 35,00 200 M2 70,00

513 |LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2 204,20
PISTA A DIRETA - RUA 29 ( EO - E21+11,812) M2 45550
PISTAADIRETA-  (EO-E21+16,754 ) M2 455,50
CABECAS DO CANAL — 2X M2 70,00
COMPRIMENTO M 981,00
LARGURA M 0,20
TOTAL M2 196,20
RAMPA DE ACESIBILIDADE M2 8,00

514 |ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 10.588,04
TOTAL DE SUB LEITO M2 10.588,04




5.15 |ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m3 4.218,42
TOTAL DE VOLUME DE BASE = SUB BASE M3 4.218,42
516 |ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO T 1.408,56
TOTAL DE ASFALTO DO CONTRATO - ITEM 95990 T 586,90
INDICE ( m3/t) M3/T 2,40
5.17 |ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UND. 32,00
CAP UND. 8,00
RR2C UND. 10,00
CM-30 UND. 14,00
5.18 |ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA UND. 32,00
CAP UND. 8,00
RR2C UND. 10,00
CM-30 UND. 14,00
519 |ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROL UND. 32,00
CAP UND. 8,00
RR2C UND. 10,00
CM-30 UND. 14,00
6. DRENAGEM
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
6.1 |POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO m3 831,06
NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
TUBULAGAO DN 600mm - EXTENSAO M 243,00
ALTURA DA ESCAVACAO M 1,90
LARGURA M 1,80
VOLUME TOTAL M3 831,06
62 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NiVEL ALTO DE M2 437.40
) INTERFERENCIA. AF_06/2016 ’
TUBULAGAO DN 600mm - EXTENSAO M 243,00
LARGURA M 1,80
AREA TOTAL M2 437,40
63 |LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMAD DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM M3 8748
) NiVEL ALTO DE INTERFERENCIA ’
TUBULACAO DN 600mm - EXTENSAO M 243,00
ALTURA M 0,20
LARGURA M 1,80
VOLUME TOTAL M3 87,48
64 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIiGIDA, " 243.00
) INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) ’
PISTA DIREITA
BL ENTRE RUA AV. MARGON E RUA 26 M 12,00
RUA 26 M 22,00




BL ENTRE RUA 26 E RUA 25 M 12,00
RUA 25 M 22,00
BL ENTRE RUA 25 E GO-210 M 24,00
RUA 31 P/ ROTARORIA M 12,00
AV. RICARDO ARANHO P/ ROTATORIA M 30,00
ROTATORIA M 25,00
PISTA ESQUERDA M -
ENTRE ROTATORIA E AV. MARGON ( AO LONGO DO CANAL ) M 84,00
6.5 |[TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS M 243,00
CONFORME ITEM - 92824 M 243,00
PERDA - 0,00
6.6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TxKm 729,00
CONFORME ITEM — 7793 M 243,00
PESO ESPECIFICO T/UND. 0,30
DMT - CONSIDERADO KM 10,00
6.7 |ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO - AREIA POSTO JAZIDA M3 485,37
TUBULAGAO DN 600mm - EXTENSAO M 243,00
ALTURA M 1,20
LARGURA M 1,90
VOLUME TOTAL M3 554,04
AREA (tubo) COMP
DESCONTO DO VOLUME DO TUBO ( 3,14 x 0,302 ) 0,28 243,00 M3 68,67
M3 485,37
6.8 |REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL M3 230,85
TUBULAGAO DN 600mm - EXTENSAO M 243,00
ALTURA M 0,50
LARGURA M 1,90
VOLUME TOTAL M3 230,85
6.9 |PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 230,85
VOLUME DE REATERRO M3 230,85
610 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL M3 30011
) * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. ’
CONFORME ITEM 73964/006 — ATERRO MANUAL M3 230,85
EMPOLAMENTO % 30,00
M3XKM 300,11
6.11 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) M3xKm 8.823,09
MATERIAL DE ATERRO
CONFORME ITEM 73964/006 — ATERRO MANUAL M3 230,85
DISTANCIA MEDIA OBRA X JADIZA — 15km, sendo 1km medido no item 5501931 KM 15,00
EMPOLAMENTO DO MATERIAL % 30,00
M3XKM 4.501,58

MATERIAL DE CORTE ( ESCAVACAO )




CONFORME ITEM 90084 — ESCAVACAO M3 831,06
DISTANCIA MEDIA OBRA X JADIZA — 15km, sendo 1km medido no item 5501931 KM 4,00
EMPOLAMENTO DO MATERIAL % 30,00

M3XKM 4.321,51

6.12 |CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) T 85.927,23
BERCO DE AREIA M3 131,22
REATERRO COM AREIA ADENSADA M3 728,05
DISTANCIA ( JAZIDA / OBRA ) KM 100,00

643 |BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO UND 23.00

) 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARADO ) ’
PISTA DIREITA UND. 7,00
RUA 26 UND. 1,00
RUA 25 UND. 1,00
RUA 31 UND. 1,00
AV. RICARDO ARANHO UND. 2,00
ROTATORIA UND. 4,00
PISTA ESQUERDA UND. 7,00

614 |GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X M 1672.57
) 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 e
COMP LADOS

PISTA A DIRETA - RUA 29 ( EO - E21+11,812) 431,81 1,00 M 431,81
PISTAAESQUERDA -  (EO-E21+16,754) 436,75 1,00 M 436,75
RUA 26 C/ RUA 29 92,00 2,00 M 184,00
RUA 25 C/ RUA 29 40,00 2,00 M 80,00
RUA 31 - CABECA 50,00 2,00 M 100,00
AVENIDA RODRIGO PARANHOS 55,00 8,00 M 440,00

6.15 |GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 1.419,56

CONFORME LEVANT. M 1.419,56
7. SINALIZACAO
7.1 [SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 354,17
COMP FAIXAS LARG
PISTA A DIRETA - RUA 29 (EO - E21+11,812) 431,81 3,00 0,10 M2 129,54
PISTAAESQUERDA -  (EO-E21+16,754) 436,75 3,00 0,10 M2 131,03
RUA 26 C/ RUA 29 92,00 3,00 0,10 M2 27,60
RUA 25 C/ RUA 29 40,00 3,00 0,10 M2 12,00
RUA 31 - CABECA 50,00 2,00 0,10 M2 10,00
AVENIDA RICARDO PARANHOS 55,00 8,00 0,10 M2 44,00

7.2 |CAIACAO EM MEIO FIO M2 773,03
COMPRIMENTO TOTAL DO MEIO FIO M 3.092,13
FACE DO MEIO FIO A SER PINTADA M 0,25
TOTAL M2 773,03




7.3 |PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM UND. 13,00
TOTAL DE PLACAS UND. 13,00
7.4 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E =2 MM M2 1,62
TOTAL DE PLACAS M2 1,62
75 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO UND 20.00
’ INFERIOR = *95* MM ) ’
8. PONTES DE TRANSPOSIGAO DO CANAL - ROTATORIA
8.1 |ESTACA TRIPO TRILHO TR-37 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAGAO M 1.344,00
TOTAL DE BLOCOS -P1/P2/....P14 (14x) UND. 14,00
TOTAL DE ESTACAS P/ BLOCO UND. 2,00
COMPRIMENTO DE CADA ESTACA — CONFORME PROJETO M 24,00
QUANTIDADE DE PONTES ( AV. RAULINA E AV. MARGON ) UND. 2,00
TOTAL M 1.344,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
8.2 |ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE- M2 2.070,22
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
Quant. Altura Largura Compr.
Blocos 14,00 1,20 0,60 2,60 107,52
VB 7,00 0,60 0,35 5,40 45,36
Laje Fundo 1,00 0,20 8,70 15,70 9,76
Paredes 2,00 3,50 8,70 15,70 219,80
Console 2,00 1,22 0,25 15,70 46,16
Console 2,00 0,20 0,55 15,70 23,55
Console 2,00 0,80 - 15,70 25,12
Laterais Ext. 38,00 0,70 0,10 8,00 212,80
Laterais Int. 38,00 0,60 0,10 8,00 182,40
Superior 19,00 0,60 0,10 8,00 91,20
Inferior 19,00 - 0,10 8,00 30,40
Nervura 57,00 0,60 0,60 - 41,04
SUB TOTAL 1.035,11
PONTES 2,00
TOTAL 2.070,22
8.3 |FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM KG 1.980,00
Blocos Fundacao, VB Fundacao, Pilares, Consoles, Passeio e Defensa New Jersey 275,00 2,00 KG 550,00
Laje Fundo e Paredes 715,00 2,00 KG 1.430,00
8.4 |FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM KG 4.640,00
Blocos Fundacao, VB Fundacao, Pilares, Consoles, Passeio e Defensa New Jersey 950,00 2,00 KG 1.900,00
Laje Fundo e Paredes 190,00 2,00 KG 380,00
Vigas Tabuleiro - PRE MOLDADA 1.180,00 2,00 KG 2.360,00




8.5 |FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM KG 7.820,00
Blocos Fundacao, VB Fundacao, Pilares, Consoles, Passeio e Defensa New Jersey 1.100,00 2,00 KG 2.200,00
Laje Fundo e Paredes 1.820,00 2,00 KG 3.640,00
Vigas Tabuleiro - PRE MOLDADA 355,00 2,00 KG 710,00
Capeamento TabuleiroPRE MOLDADA 635,00 2,00 KG 1.270,00
8.6 |FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM KG 10.100,00
Blocos Fundacao, VB Fundacao, Pilares, Consoles, Passeio e Defensa New Jersey 2.280,00 2,00 KG 4.560,00
Laje Fundo e Paredes 1.120,00 2,00 KG 2.240,00
Vigas Tabuleiro - PRE MOLDADA 1.650,00 2,00 KG 3.300,00
8.7 |FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM KG 5.020,00
Blocos Fundacao, VB Fundacao, Pilares, Consoles, Passeio e Defensa New Jersey 960,00 2,00 KG 1.920,00
Vigas Tabuleiro - PRE MOLDADA 1.550,00 2,00 KG 3.100,00
8.8 |[FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 25.0 MM KG 17.360,00
Blocos Fundacao, VB Fundacao, Pilares, Consoles, Passeio e Defensa New Jersey | 8.680,00 | 2,00 KG 17.360,00
8.9 |CONCRETO FCK=25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 502,68
[ vouve [  atD. TOTAL
PONTE 251,34 2 M3 502,68
8.10 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE M3 222 51
BOMBEAMENTO (NBR 8953) i
PONTES VOLUME QTD. COMP. M3
VIGAS 2,00 1,77 19,00 - M3 67,26
CONSOLE 2,00 4,96 - 15,65 M3 155,25
811 |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 725,19
Concreto 25Mpa M3 502,68
Concreto 50Mpa M3 222,51
8.12 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 15,40
TOTAL PONTES
Blocos 0,1 2 M3 0,20
VB 0,7 2 M3 1,40
Laje Fundo 6,9 2 M3 13,80
ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO A ARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E
8.13 M3 1.475,34
PRUMOS 4X
Laje/Console 1,00 5,00 8,70 15,70 M3 682,95
Superior - formas da viga da ponte 19,00 0,60 0,60 8,00 M3 54,72
SUB TOTAL M3 737,67
PONTES UND. 2,00
TOTAL M3 1.475,34
8.14 |SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA (28,40 KG/M3) KG 20.595,34
VOLUME TOTAL DE CONCRETO M3 725,19
INDICE KG/M3 28,40
TOTAL 20.595,34
8.15 |VIGAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO - COMP.=8,00M - TRANSPORTE E MONTAGEM UNID 38,00




TOTAL DE VIGAS PARA UMA PONTE UND. 19,00
TOTAL DE PONTES UND. 2,00
SUB TOTAL UND. 38,00
PONTES UND. 2,00
TOTAL UND. 38,00
8.16 |GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 72,00
PONTE M 15,00
LADOS UND. 2,00
ALTURA M 1,20
TOTAL DE PONTES UND. 2,00
TOTAL M2 72,00
8.7 |PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS M2 144,00
COMP ALT LADOS PONTES
GUARDA CORPO 15,00 1,20 2,00 4,00 M2 144,00
8.18 |ENSAIO DE CONCRETO M3 740,59
VOLUME TOTAL DE CONCRETO M3 740,59
APOIO DE NEOPRENE FRETADO 150 X 200 X 35 MM COM CAPACIDADE DE 300 KN PARA ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E
8.19 = DM3 106,40
INSTALACAO
TOTAL DE PECAS POR PONTE UND. 38,00
PONTES UND. 2,00
TOTAL 76,00
VOLUME POR PECA DCM3 1,40
9. ESTRUTURA DE CONTENGAO - CANALIZAGAO
91 |LOCAGAO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE NIVELADOR M2 4.738,32
COMPRIMENTO (E 0 & E 21+ 10,746m) M 430,76
LARGURA M 11,00
TOTAL M2 4.738,32
92 |FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 2.584,54
COMPRIMENTO (E 0 & E 21+ 10,746m) M 430,76
LARGURA M 10,00
ALTURA M 0,60
TOTAL M3 2.584,54
9.3 [LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO M3 208,92
COMPRIMENTO (E 0 & E 21+ 10,746m) M 430,76
LARGURA M 9,70
ALTURA M 0,05
TOTAL M3 208,92




9.4 |CONCRETO FCK=25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 2.261,10
LAJE FUNDO M3 1.207.65
PAREDES M3 871,50
CHANFRO P. M3 37,35
DEGRAU M3 9,60
REVESTIMENTO DO CANAL M3 135,00

9.5 [LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2.470,02
CONCRETO C25 M3 2.261,10
LASTRO FUNDO DO CANAL M3 208,92

96 |SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA (28,40 KG/M3) KG 64.215,33
VOLUME TOTAL DE CONCRETO — APENAS CONCRETO ESTRUTURAL M3 2.261,10
INDICE KG/M3 28,40

TOTAL 64.215,33

o7 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES 2 6.126.84
MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 148
LAJE FUNDO 1,00 0,30 9,70 415,00 M2 254,82
PAREDES 2,00 3,50 0,30 415,00 M2 5.810,00
DEGRAU 11,00 0,60 0,30 9,70 M2 64,02

9.8 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 8.615,12
COMPRIMENTO (E 0 & E 21+ 10,746m) M 430,76
LARGURA M 2,50
QUANTIDADE UND. 8,00
TOTAL M2 8.615,12

99 |CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 1.240,58
COMPRIMENTO (E 0 & E 21+ 10,746m) M 430,76
LARGURA M 0,60
ALTURA M 0,60
QUANTIDADE UND. 8,00

M3 1.240,58

9.10 |CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 M3 947,66
COMPRIMENTO (E 0 & E 21+ 10,746m) M 430,76
LARGURA M 11,00
ALTURA M 0,20
TOTAL M3 947,66

911 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/PEDRA M3xKm | 620.460,94
VOLUME DE BRITA M3 1.240,58
VOLUME DE PEDRA DE MAO M3 2.584,54
VOLUME DE BRITA 1 M3 947,66
VOLUME TOTAL M3 4772,78
EMPOLAMENTO % 30,00
DISTANCIA ( PEDREIRA / OBRA ) KM 100,00

TOTAL 620.460,94




9.12 [(EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 M 1.265,55
FUNDO DO CANAL
COMPRIMENTO (E 0 a E 21+ 10,746m) M 430,76
DISTANCIA ENTRE TUBOS M 1,50
LINHAS DE DRENO UND. 4,00
COPRIMENTO DO TUBO M 0,50
TOTAL M 575,34
PAREDES LATERAIS
COMPRIMENTO (E 0 a E 21+ 10,746m) M 430,76
DISTANCIA ENTRE TUBOS M 1,50
LINHAS DE DRENO UND. 4,00
COPRIMENTO DO TUBO M 0,60
TOTAL M 690,21
913 BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, @ ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAIDA @ 2, HM/Q =2 MCA / HP 16.896.00
38,8 M3/H A 28 MCA /5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 ’
PRAZO DE EXECUCAO DO CANAL MESES 12,00
HORAS DE TRABALHO/MES H 176,00
QUANTIDADE DE BOMBAS UND. 8,00
TOTAL HP 16.896,00
9.14 |FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM KG 650,00
LAJE FUNDO E PAREDES KG 650,00
9.15 |FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM KG 14.900,00
LAJE FUNDO E PAREDES KG 14.900,00
9.16 |FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM KG 72.250,00
LAJE FUNDO E PAREDES KG 72.250,00
9.17 |FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM KG 300,00
LAJE FUNDO E PAREDES KG 300,00
9.18 [JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) 0-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA M 484,00
fundo parades modulos
MODULOS DO CANAL 8,00 7,00 22,00 M 484,00
9.19 |ENSAIO DE CONCRETO M3 2.470,02
VOLUME DE CONCRETO M3 2.470,02
9.20 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM) FBK = 14,0 MPA M2 1.350,00
PISTA LADO DIREITO M 450,00
PISTA LADO ESQUERDO M 450,00
ALTURA M 1,50
M2 1.350,00
9.21 [(CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS M2 2.700,00
AREA DE ALVENARIA - ITEM 89455 M2 1.350,00
LADOS UND. 2,00
TOTAL 2.700,00




9.22 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 E=2CM M2 2.700,00
AREA DE CHAPISCO - ITEM 87877 M2 2.700,00
9.23 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR M3 61.25
) 8953) >
LADOS COMP. LARG. ALT.
LATERAIS 2 17,5 0,5 2,5 M3 43,75
REFORCO 2 17,5 0,5 1,5 M3 17,50
9.24 |LANGCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 61,25
CONFORME ITEM (1) 01527 M3 61,25
9.25 |AGO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 274,05
COMP. M 17,50
PESO KG/M 0,63
ESPC. M 0,20
QTD. UND. 87,00
9.26 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A M2 269.00
- 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015 !
BLOCOS M2 90,00
BASE M2 140,00
REFORCO M2 39,00
9.27 |DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA M3 126,00
BLOCOS M3 30,00
BASE M3 96,00
10 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DE OBRA
10.1 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 12.922,68
COMPRIMENTO ( E 0 a E 21+ 10,746m) M 430,76
LARGURA MEDIA M 30,00

Leonardo Martins de Castro Teixeira

Secretario Municipal de Obras
CREA: 7455 D/GO




