PREFEITURA DE —~

f‘ CATALA

Cidade que sonha e faz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
SECRETARIA DE OBRAS
ORGAMENTO BASICO

AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL COM AV. RICARDO PARANHOS ATE AV. MARGON

OBRA: CANALIZAGAO DO RIBEIRAO PIRAPITINGA E VIAS MARGINAIS

AREA: 16800 M?

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - OUTUBRO 2017 / AGETOP 128 - OUTUBRO 2017 DESONERADA / SICRO | - JANEIRO 2017

PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA: 14 MESES

ITEM CODIGO/BASE DESCRIGCAO UNID QUANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1. CANTEIRO / SERVICOS PRELIMINARES R$ 731.195,57
1.1 COMPOSICAO - SICRO | - 01/2017  |MOBILIZACAO /DESMOBILIZAGAO ( MAO DE OBRA / EQUIPAMENTO ) UNID 1,00 R$ 218.775,06 | R$ 218.775,06
1.2 74209/001 - SINAPI - 10/17 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 14,86 R$ 295,80 | R$ 4.395,82
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
1.3 93207 - SINAPI - 10/17 INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS M2 60,00 R$ 523,39 [ R$ 31.403,40
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
1.4 93208 - SINAPI - 10/17 INCLUSO PRATELEIRAS. M2 72,00 R$ 388,17 | R$ 27.948,24
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
1.5 93210 - SINAPI - 10/17 INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS M2 100,00 R$ 305,35 [ R$ 30.535,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1.6 93212 - SINAPI - 10/17 COMPENSADA, NAO INGLUSO MOBILIARIO. M2 30,00 R$ 495,87 | R$ 14.876,10
EXECUGCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,
1.7 93243 - SINAPI - 10/17 APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA UNID 2,00 R$ 1.921,74 | R$ 3.843,48
18 93582 - SINAPI — 10/17 EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 25.00 RS 12074 | RS 3.243.50
EQUIPAMENTOS.
EXECUGCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO
1.9 93583 - SINAPI - 10/17 DE OBRA, NAO INGLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 40,00 R$ 252,77 | R$ 10.110,80
EXECUGCAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA , NAO
1.10 93585 - SINAPI - 10/17 INCLUSO MOBILIARIO M2 6,25 R$ 495,95 | R$ 3.099,69
111 85424 - SINAPI — 10/17 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA m2 1.180,00 RS 18.94 | RS 22.349.20
PONTALETEADA
1.12 5213835 - SICRO | - 05/2017 CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - UITILIZAGAO DE 5 VEZES UNID 40,00 R$ 5,53 | R$ 221,20
1.13 5213850 - SICRO | - 05/2017 OPERAGAO DE SINALIZAGAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METALICA h 17.600,00 R$ 13,88 | R$ 244.288,00
1.14 41598 - SINAPI - 10/17 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNID 1,00 R$ 1.339,66 | R$ 1.339,66
) _ KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (34 )
115 95635 - SINAPI - 10/17 FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 UNID 1,00 RS 117,98 | RS 117,98
1.16 12744 - SINAPI - 10/17 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE %" UNID 1,00 R$ 118,98 | R$ 118,98
1.17 72872 - SINAPI - 10/17 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM UNID 1,00 R$ 628,32 [ R$ 628,32
1.18 50102 - AGETOP —T128 - DESON  |TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO) KM 15,00 R$ 2,80 | R$ 42,00
1.19 50101 - AGETOP - T128 — DESON  [SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 135,00 R$ 71,46 | R$ 9.647,10
1.20 CMD - SICRO | - 01/2017 PROJETO DEFINITIVO UNID 1,00 R$ 104.212,04 | R$ 104.212,04




2. ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 2.013.657,80
21 93567 - SINAPI - 10/17 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00 R$ 15.348,26 | R$ 214.875,64
2.2 93565 - SINAPI - 10/17 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 28,00 R$ 12.203,12 | R$ 341.687,36
2.3 250113 - AGETOP — T128 - DESON  |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO (O. CIVIS) H 6.160,00 R$ 12,77 | R$ 78.663,20
2.4 93564 - SINAPI - 10/17 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 42,00 R$ 3.918,00 | R$ 164.556,00
25 93566 - SINAPI - 10/17 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 42,00 R$ 2.655,12 | R$ 111.515,04
2.6 40931 (l) - SINAPI —10/17 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) MES 28,00 R$ 3.879,24 | R$ 108.618,72
27 41776 (1) - SINAPI — 1017 \élé’;‘_ll_ﬁglﬁ)g;JRNO HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL H 6.160,00 RS 2024 | RS 124.678,40
2.8 34345 (1) - SINAPI - 10/17 VIGIA DIURNO H 1.344,00 R$ 14,74 | R$ 19.810,56
29 P9809 - SICRO | - 01/2017 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO MES 14,00 R$ 5.416,14 | R$ 75.825,96
2.10 93563 - SINAPI - 10/17 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00 R$ 4.081,43 | R$ 57.140,02
2.1 88284 - SINAPI - 10/17 MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.080,00 R$ 26,28 | R$ 80.942,40
212 40908 - SINAPI - 10/17 AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES 14,00 R$ 2.665,25 | R$ 37.313,50
213 40918 (l) - SINAPI —10/17 ELETRICISTA (MENSALISTA) MES 14,00 R$ 2.352,80 | R$ 32.939,20
214 94295 - SINAPI - 10/17 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00 R$ 6.535,20 | R$ 91.492,80
2.15 93572 - SINAPI - 10/17 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00 R$ 4.395,56 | R$ 61.537,84
2.16 41071 (1) - SINAPI —10/17 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) MES 56,00 R$ 1.705,12 | R$ 95.486,72
217 43201 - AGETOP — T128 — DESON VEICULO SEDA — 71 A 115CV - “BDI 17,77% MES 56,00 R$ 3.461,84 | R$ 193.863,04
2.18 93556 - SINAPI - 10/17 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) — MENSALISTA MES 420,00 R$ 85,61 | R$ 35.956,20
2.19 93557 - SINAPI - 10/17 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) — MENSALISTA MES 560,00 R$ 154,92 | R$ 86.755,20
3. SERVIGOS INICIAIS R$ 558.096,83
3.1 SUPRESSAO VEGETAL R$ 374.863,36
311 73686 - SINAPI — 10/17 LOCAQAO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE NIVELADOR M2 16.800,00 R$ 18,73 | R$ 314.664,00
31.2 73672 - SINAPI — 10117 'I?|E|_|Sz'\//.|\/;\\j1[—)AoM'|I'E§;$oiIb”\élPEEsﬁ%n'\gigANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, U M2 CR 0,44 M2 15.942,50 R$ 035 | R$ 5579,88
313 85186 - SINAPI — 10/17 ECE)BQQDEOAEVEONT'EESSM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO UNID 45,00 RS 7431 | R$ 3.343.95
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA
3.14 74010/001 - SINAPI - 10/17 CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO M3 6.276,08 R$ 1,71 | R$ 10.732,09
OPERACIONAL 11632 KG
315 95302 - SINAPI — 1017 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS M3xKm 25.104,30 RS 141 | RS 35.397,06

SUPERIORES A 4 KM)




ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165

3.1.6 83344 - SINAPI - 10/17 op | m3 6.276,08 R$ 0,82 | R$ 5.146,38

3.2 DEMOLIGCAO E RETIRADA R$ 183.233,47

3.21 85375 - SINAPI — 10/17 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO M2 918,00 R$ 9,76 | R$ 8.959,68

322 85335 - SINAPI — 10/17 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 655,34 R$ 6,23 | R$ 4.082,77

323 85364 - SINAPI — 10/17 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO M3 765,00 R$ 181,45 | R$ 138.809,25
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR,

324 92970 - SINAPI — 10/17 ESPESSURA ATE 15 CM. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M2 1.420,50 R$ 12,07 | R$ 17.145,44
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA

325 74010/001 - SINAPI - 10/17 CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO M3 1.742,51 R$ 1,71 | R$ 2.979,70
OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS

3.26 95302 - SINAPI — 10/17 SUPERIORES A 4 KM) M3xKm 6.970,05 R$ 1,41 | R$ 9.827,77

327 83344 - SINAPI — 10117 E?,PALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 m3 1742.51 RS 0.82 | R$ 1.428,86

4. CANAL — MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 5.519.998,85

4.1 TROCA DE SOLO R$ 2.650.528,35

411 73686 - SINAPI — 10/17 LOCAGAO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE NIVELADOR M2 17.598,38 R$ 18,73 | R$ 329.617,66

412 83343 - SINAPI — 10117 '\EASCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M3 77.215,00 RS 13,07 | RS 1.009.201,28
ESCAVAGAO DE VALA EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO ACIMA DE

413 5502972 - SICRO Il - 05/17 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRAULICO 1.700 KG M3 2.220,00 R$ 209,19 | R$ 464.401,80
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA

414 74010/001 - SINAPI - 10/17 CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAGCAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO M3 103.709,62 R$ 1,71 | R$ 177.343,45
OPERACIONAL 11632 KG

415 95302 - SINAP| — 10117 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS M3xKm 414.838.49 RS 141 | R$ 584.922.07
SUPERIORES A 4 KM)

416 83344 - SINAP| — 10117 EgPALHAMENTo DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 m3 103.709,62 RS 0.82 | RS 85.041,89

4.2 CORPO DE ATERRO R$ 2.869.470,50

421 (1)-6077 - SINAPI - 10/17 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 51.701,40 R$ 15,69 | R$ 811.194,90
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP

422 74151 - SINAPI - 10117 COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 67.211,81 RS 3,09 | RS 207.684,51

423 95302 - SINAP| — 10117 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS MaxKm 1.008.177,22 RS 141 | R$ 142152088
SUPERIORES A 4 KM)

424 74034/001 - SINAPI - 10/17 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 51.701,40 R$ 1,63 | R$ 84.273,28
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -

425 96385 - SINAPI - 10117 EXCLUSIVE ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 M3 51.701,40 RS 565| RS 29211289

426 74022/11 - SINAPI - 10/17 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA — SOLOS UNID 173,00 R$ 24528 | R$ 42.433,44

427 74022/14 - SINAPI - 10/17 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA — SOLOS UNID 173,00 R$ 59,20 | R$ 10.241,60




5. TERRAPLENAGEM E PAVlMENTAQAO R$ 1.571.122,18
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICO,
5.1 78472 - SINAPI - 10/17 O o SRATICoS oA M2 10.588,04 R$ 0,31 | R$ 3.282,29
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA
5.2 (1) - 4746 - SINAPI — 1017 DRI SEM TRANSPORTE) M3 4.218,42 R$ 42,69 | R$ 180.084,18
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP
53 74151 - SINAPI - 10/17 COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 5.483,94 RS 3.09| RS 16.945,38
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS
54 95302 - SINAPI — 10/17 SUPERIORES A4 KM M3xKm 82.250,11 R$ 141 | RS 115.985,35
55 72961 - SINAPI — 10/17 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 10.588,04 R$ 129 | R$ 13.658,57
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO
56 96387 - SINAPI - 10/17 GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 M3 4.218,42 RS 7.15 | RS 30.161,67
5.7 96401 - SINAPI - 10/17 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 10.588,04 R$ 420 | RS 44.469,77
58 96402 - SINAPI - 10/17 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017 M2 10.588,04 R$ 2,74 | R$ 20.011,23
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
59 95990 - SINAPI - 10/17 (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 586,90 R$ 692,32 | R$ 406.323,99
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM
5.10 93176 - SINAPI — 10/17 RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. TxKm 18.525,40 R$ 042 | R$ 7.780,67
AF_02/2016
» 55303 - SINAPT — 1017 TRANSPORTE COM CAMINFAO BASCULANTE 10 W3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAO " 58.690.20 R 095 | Rs 5634259
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
512 94997 - SINAPI - 10/17 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 07/2016 M2 8.603,43 RS 63,55 | RS 546.747,98
513 38135 (1) - SINAPI - 10/17 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20 CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2 204,20 R$ 58,65 | RS 11.976,33
5.14 74021/003 - SINAPI — 10/17 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 10.588,04 R$ 0,91 | R$ 9.635,12
5.15 74021/006 - SINAPI — 10/17 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE M3 421842 R$ 179 | RS 7.550,96
5.16 73900/012 - SINAPI — 10/17 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO T 1.408,56 R$ 53,29 | R$ 75.062,42
517 7402212 - SINAPI - 1017 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UNID 32,00 R$ 186,07 | R$ 5.954,24
5.18 74022/3 - SINAPI — 1017 ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA UNID 32,00 R$ 169,16 | R$ 5.413,12
5.19 74022/5 - SINAPI — 1017 ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROL UNID 32,00 R$ 148,01 | R$ 4.736,32
6. DRENAGEM R$ 285.445,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,56 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE
) B MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8
6.1 90084 - SINAPI - 10/17 M3/111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE M3 831,06 RS 11,08 | RS 9.208,14
INTERFERENCIA. AF_01/2015
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM
6.2 94100 - SINAPI - 10/17 LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 437,40 RS 256 | R$ 119,74
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMAD DE AREIA,
6.3 94108 - SINAPI - 10/17 LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA M3 87,48 RS 150,08 | RS 13.129,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIATS,
6.4 92824 - SINAPI — 10/17 DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS | M 243,00 R$ 64,04 | RS 15.561,72

(NAO INCLUI FORNECIMENTO)




6.5 7793 - SINAPI - 10/17 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS M 243,00 R$ 60,71 | R$ 14.752,53

6.6 72840 - SINAPI - 10/17 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA T x Km 729,00 R$ 0,58 | R$ 422,82

6.7 79482 - SINAPI - 10/17 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO - AREIA POSTO JAZIDA m3 485,37 R$ 78,61 | R$ 38.154,79

6.8 73964/006 - SINAPI - 10/17 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL m3 230,85 R$ 36,63 | R$ 8.456,04
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA

6.9 (1)-4746 - SINAPI - 10/17 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 230,85 R$ 42,69 | R$ 9.854,99
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP

610 74151 - SINAPI - 10/17 COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 300,11 RS 3.09| RS 927,32
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS

6.11 95302 - SINAPI - 10/17 SUPERIORES A 4 KM) M3xKm 8.823,09 R$ 141 | R$ 12.440,55
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM AMINHAO

6.12 72844 - SINAPI - 10/17 BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) T 85.927,23 R$ 0,74 | R$ 63.586,15
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

613 83659 - SINAPI - 10/17 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARADO UNID 23,00 RS 626,77 | RS 1441571
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO

6.14 94267 - SINAPI - 10/17 COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. M 1.672,57 R$ 30,98 | R$ 51.816,09
AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM

6.15 94264 - SINAPI - 10/17 BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 M 1.419,56 R$ 22,26 | R$ 31.599,41

7. SINALIZACAO R$ 17.572,31
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM

71 72947 - SINAPI - 10/17 MICROESFERAS DE VIDRO M2 354,17 R$ 20,56 | R$ 7.281,73

7.2 83693 - SINAPI - 10/17 CAIACAO EM MEIO FIO M2 773,03 R$ 2,88 | R$ 2.226,33

7.3 73916/2 - SINAPI - 10/17 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM UNID 13,00 R$ 79,53 | R$ 1.033,89

7.4 34721 - SINAPI - 10/17 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E =2 MM M2 1,62 R$ 648,00 [ R$ 1.049,76

75 73769/4 - SINAPI — 10/17 POSTE COL\‘LCO* CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO UNID 20,00 RS 209,03 | R$ 5.980,60
INFERIOR = *95* MM

8. PONTES DE TRANSPOSIGAO DO CANAL - ROTATORIA R$ 1.582.441,61

8.1 2306124 SICRO | - 01/2017 ESTACA TRIPO TRILHO TR-37 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAGAO M 1.344,00 R$ 398,60 [ R$ 535.718,40
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES

8.2 92411 - SINAPI - 10/17 COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 2.070,22 R$ 96,64 | R$ 200.065,67
UTILIZAGOES. AF_12/2015

8.3 92915 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM KG 1.980,00 R$ 9,26 | R$ 18.334,80

8.4 92916 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM KG 4.640,00 R$ 7,97 | R$ 36.980,80

8.5 92917 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM KG 7.820,00 R$ 7,61 | R$ 59.510,20

8.6 92919 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM KG 10.100,00 R$ 6,15 | R$ 62.115,00

8.7 92921 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM KG 5.020,00 R$ 545 | R$ 27.359,00

8.8 92924 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 25.0 MM KG 17.360,00 R$ 4,94 | R$ 85.758,40

8.9 92720 - SINAPI - 10/17 CONCRETO FCK=25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 502,68 R$ 372,15 | R$ 187.072,36




CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-

8.10 () — 34483 - SINAPI - 10/17 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 222,51 R$ 470,87 | R$ 104.772,34
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

8.1 92874 - SINAPI - 10/17 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 725,19 R$ 21,58 | R$ 15.649,56
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,

8.12 83534 - SINAPI - 10/17 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 15,40 R$ 437,51 | R$ 6.737,65
ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO A ARELHADA,

8.13 83516 - SINAPI - 10/17 APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X M3 1.475,34 R$ 15,54 | R$ 22.926,78

8.14 26026 - SINAPI - 10/17 SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA (28,40 KG/M3) KG 20.595,34 R$ 2,43 | R$ 50.046,67
LANGAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 980 KN A 1225 KN COM UTILIZAGAO DE TRELIGA

8.15 3806424 - SICRO | -05/2017 LANCADEIRA E CARRELONE UNID 38,00 R$ 3.013,30 | R$ 114.505,40

8.16 73631 - SINAPI - 10/17 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 72,00 R$ 275,69 | R$ 19.849,68

8.17 73794/1 - SINAPI — 10/17 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, M2 144,00 RS 2772 | R$ 3.991,68
2 DEMAOS

8.18 74020/1 - SINAPI - 10/17 ENSAIO DE CONCRETO M3 740,59 R$ 27,10 | R$ 20.069,93
APOIO DE NEOPRENE FRETADO 150 X 200 X 35 MM COM CAPACIDADE DE 300 KN PARA ESTRUTURAS

8.19 84154 - SINAPI - 10/17 PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO DM3 106,40 R$ 103,17 | R$ 10.977,29

9. ESTRUTURA DE CONTENGAO - CANALIZACAO R$ 3.826.360,79

9.1 73686 - SINAPI - 10/17 LOCAGAO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE NIVELADOR M2 4.738,32 R$ 18,73 | R$ 88.748,66

9.2 6454 - SINAPI - 10/17 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 2.584,54 R$ 123,88 | R$ 320.172,32
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,

9.3 83534 - SINAPI - 10/17 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 208,92 R$ 437,51 | R$ 91.403,13

9.4 92720 - SINAPI - 10/17 CONCRETO FCK=25 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 2.261,10 R$ 372,15 | R$ 841.469,48
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

9.5 92874 - SINAPI - 10/17 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2.470,02 R$ 21,58 | R$ 53.303,02

9.6 26026 - SINAPI - 10/17 SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA (28,40 KG/M3) KG 64.215,33 R$ 2,43 | R$ 156.043,24
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES

9.7 92411 - SINAPI - 10/17 COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 M2 6.128,84 R$ 96,64 | R$ 592.291,10
UTILIZAGOES. AF_12/2015

9.8 83665 - SINAPI - 10/17 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 8.615,12 R$ 4,87 | R$ 41.955,63

9.9 73902/001 - SINAPI - 10/17 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 1.240,58 R$ 78,94 | R$ 97.931,17

9.10 83683 - SINAPI - 10/17 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 M3 947,66 R$ 86,81 | R$ 82.266,64

9.1 83356 - SINAPI - 10/17 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/PEDRA M3xKm 620.460,94 R$ 0,75 | R$ 465.345,71

9.12 73816/1 - SINAPI - 10/17 EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 M 1.265,55 R$ 22,05 | R$ 27.905,40
BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, @ ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO,

9.13 89021 - SINAPI - 10/17 BOCAL DE SAIDA @ 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 HP 16.896,00 RS 181 RS 30.581,76

9.14 92915 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM KG 650,00 R$ 9,26 | R$ 6.019,00

9.15 92917 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM KG 14.900,00 R$ 7,61 | R$ 113.389,00

9.16 92919 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM KG 72.250,00 R$ 6,15 | R$ 444.337,50




9.17 92921 - SINAPI — 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM KG 300,00 R$ 545 | R$ 1.635,00

9.18 73898/001 - SINAPI — 10/17 JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) 0-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA M 484,00 R$ 94,73 | R$ 45.849,32

9.19 74020/1 - SINAPI — 10/17 ENSAIO DE CONCRETO M3 2.470,02 R$ 27,10 | R$ 66.937,53

9.20 89455 - SINAP| — 10117 :\-\AI'_D\)/AENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM) FBK = 14,0 M2 1.350,00 RS 6561 | RS 88.573.50

9.21 87877 - SINAPI — 10/17 CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS M2 2.700,00 R$ 6,07 | R$ 16.389,00

9.22 87530 - SINAPI — 10/17 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 E=2CM M2 2.700,00 R$ 25,80 | R$ 69.660,00

9.23 (1) - 01527 - SINAPI - 10/17 gguﬁﬁigﬁgﬁg;ﬁg%%ogfggﬁé ACN'Ié‘Sch) (DNEB';ESSQEJENC'A C25, COMBRITAQE 1, SLUMP = 100 +/- M3 61,25 R$ 317,84 | R$ 19.467,70

024 92874 - SINAP| - 10/17 II;/;"\I"EC[\FASQ-AFSO i?ﬂ;iﬁ?E BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 6125 RS 2158 | RS 1.321.78

9.25 (I) - 034439 - SINAPI - 10/17 AGO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 274,05 R$ 4,26 | R$ 1.167,45
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES

9.26 92422 - SINAPI - 10/17 COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 269,00 R$ 4221 | R$ 11.354,49

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_12/2015

9.27 83690 - SINAPI - 10/17 ggfé%’;%i% ?AEEET'DECTS/'Q/CE)'L"U':AEEDS’E\ ngyﬁggﬁmigigiw% 6CM INCL MATERIAIS E M3 126,00 R$ 40351 | R$ 50.842,26

10. LIMPEZA FINAL E ENTREGA DE OBRA R$ 24.165,41

10.1 9537 - SINAPI — 10/17 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 12.922,68 R$ 1,87 | R$ 24.165,41

VALOR TOTAL (SEM BDI): R$ 16.130.056,35

BDI =27,30% R$ 4.403.505,38

VALOR TOTAL (COM BDI): R$ 20.533.561,73

Leonardo Martins de Castro Teixeira

Secretario Municipal de Obras

CREA: 7455 D/GO




