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ITEM CÓDIGO/BASE DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1. CANTEIRO / SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                    731.195,57 

1.1 COMPOSIÇÃO - SICRO I - 01/2017 MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇAO ( MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTO ) UNID 1,00  R$      218.775,06  R$                             218.775,06 

1.2 74209/001 - SINAPI – 10/17    PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 14,86  R$             295,80  R$                                 4.395,82 

1.3 93207 - SINAPI – 10/17
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 60,00  R$             523,39  R$                               31.403,40 

1.4 93208 - SINAPI – 10/17
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

INCLUSO PRATELEIRAS.
M2 72,00  R$             388,17  R$                               27.948,24 

1.5 93210 - SINAPI – 10/17
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
M2 100,00  R$             305,35  R$                               30.535,00 

1.6 93212 - SINAPI – 10/17
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
M2 30,00  R$             495,87  R$                               14.876,10 

1.7 93243 - SINAPI – 10/17
 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 

APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA
UNID 2,00  R$          1.921,74  R$                                 3.843,48 

1.8 93582 - SINAPI – 10/17
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS.
M2 25,00  R$             129,74  R$                                 3.243,50 

1.9 93583 - SINAPI – 10/17
 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO 

DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
M2 40,00  R$             252,77  R$                               10.110,80 

1.10 93585 - SINAPI – 10/17
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA , NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO
M2 6,25  R$             495,95  R$                                 3.099,69 

1.11 85424 - SINAPI – 10/17
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m2 1.180,00  R$               18,94  R$                               22.349,20 

1.12 5213835 - SICRO I - 05/2017 CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UITILIZAÇÃO DE 5 VEZES UNID 40,00  R$                 5,53  R$                                    221,20 

1.13 5213850 - SICRO I - 05/2017 OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA h 17.600,00  R$               13,88  R$                             244.288,00 

1.14 41598 - SINAPI – 10/17 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNID 1,00  R$          1.339,66  R$                                 1.339,66 

1.15 95635 - SINAPI – 10/17
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3⁄4 )

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UNID 1,00  R$             117,98  R$                                    117,98 

1.16 12744 - SINAPI – 10/17 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE ¾" UNID 1,00  R$             118,98  R$                                    118,98 

1.17 72872 - SINAPI – 10/17 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM UNID 1,00  R$             628,32  R$                                    628,32 

1.18 50102 - AGETOP – T128 – DESON TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO) KM 15,00  R$                 2,80  R$                                      42,00 

1.19 50101 - AGETOP – T128 – DESON SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 135,00  R$               71,46  R$                                 9.647,10 

1.20 CMD - SICRO I - 01/2017 PROJETO DEFINITIVO UNID 1,00  R$      104.212,04  R$                             104.212,04 

ÁREA: 16800 M²

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - OUTUBRO 2017 / AGETOP 128 - OUTUBRO 2017 DESONERADA / SICRO I - JANEIRO 2017

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 14 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

SECRETARIA DE OBRAS

ORÇAMENTO BÁSICO 

AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL COM AV. RICARDO PARANHOS ATÉ AV. MARGON

OBRA: CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO PIRAPITINGA E VIAS MARGINAIS
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2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  R$                 2.013.657,80 

2.1 93567 - SINAPI – 10/17 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 14,00  R$        15.348,26  R$                             214.875,64 

2.2 93565 - SINAPI – 10/17 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MÊS 28,00  R$        12.203,12  R$                             341.687,36 

2.3 250113 - AGETOP – T128 – DESON TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) H 6.160,00  R$               12,77  R$                               78.663,20 

2.4 93564 - SINAPI – 10/17 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 42,00  R$          3.918,00  R$                             164.556,00 

2.5 93566 - SINAPI – 10/17 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 42,00  R$          2.655,12  R$                             111.515,04 

2.6 40931 (I) - SINAPI – 10/17 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) MES 28,00  R$          3.879,24  R$                             108.618,72 

2.7 41776 (I) - SINAPI – 10/17
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL

NOTURNO)
H 6.160,00  R$               20,24  R$                             124.678,40 

2.8 34345 (I) - SINAPI – 10/17 VIGIA DIURNO H 1.344,00  R$               14,74  R$                               19.810,56 

2.9 P9809 - SICRO I - 01/2017 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO MES 14,00  R$          5.416,14  R$                               75.825,96 

2.10 93563 - SINAPI – 10/17 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00  R$          4.081,43  R$                               57.140,02 

2.11 88284 - SINAPI – 10/17 MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.080,00  R$               26,28  R$                               80.942,40 

2.12 40908 - SINAPI – 10/17 AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES 14,00  R$          2.665,25  R$                               37.313,50 

2.13 40918 (I) - SINAPI – 10/17 ELETRICISTA (MENSALISTA) MES 14,00  R$          2.352,80  R$                               32.939,20 

2.14 94295 - SINAPI – 10/17 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00  R$          6.535,20  R$                               91.492,80 

2.15 93572 - SINAPI – 10/17 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00  R$          4.395,56  R$                               61.537,84 

2.16 41071 (I) - SINAPI – 10/17 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) MES 56,00  R$          1.705,12  R$                               95.486,72 

2.17 43201 - AGETOP – T128 – DESON VEICULO SEDÃ – 71 A 115CV -  “BDI 17,77% MES 56,00  R$          3.461,84  R$                             193.863,04 

2.18 93556 - SINAPI – 10/17 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) – MENSALISTA MES 420,00  R$               85,61  R$                               35.956,20 

2.19 93557 - SINAPI – 10/17 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) – MENSALISTA MES 560,00  R$             154,92  R$                               86.755,20 

3. SERVIÇOS INICIAIS  R$                    558.096,83 

3.1 SUPRESSÃO VEGETAL  R$                    374.863,36 

3.1.1 73686 - SINAPI – 10/17 LOCAÇÃO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE NIVELADOR M2 16.800,00  R$               18,73  R$                             314.664,00 

3.1.2 73672 - SINAPI – 10/17
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U M2 CR 0,44 

TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
M2 15.942,50  R$                 0,35  R$                                 5.579,88 

3.1.3 85186 - SINAPI – 10/17
PODA DE ÁRVORES COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO 

REMOÇÃO E ENTULHO
UNID 45,00  R$               74,31  R$                                 3.343,95 

3.1.4 74010/001 - SINAPI – 10/17

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG

M3 6.276,08  R$                 1,71  R$                               10.732,09 

3.1.5 95302 - SINAPI – 10/17
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM)
M3xKm 25.104,30  R$                 1,41  R$                               35.397,06 
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3.1.6 83344 - SINAPI – 10/17
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 

HP
m3 6.276,08  R$                 0,82  R$                                 5.146,38 

3.2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA  R$                    183.233,47 

3.2.1 85375 - SINAPI – 10/17 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO M2 918,00  R$                 9,76  R$                                 8.959,68 

3.2.2 85335 - SINAPI – 10/17 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 655,34  R$                 6,23  R$                                 4.082,77 

3.2.3 85364 - SINAPI – 10/17 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO M3 765,00  R$             181,45  R$                             138.809,25 

3.2.4 92970 - SINAPI – 10/17
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, 

ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
M2 1.420,50  R$               12,07  R$                               17.145,44 

3.2.5 74010/001 - SINAPI – 10/17

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG

M3 1.742,51  R$                 1,71  R$                                 2.979,70 

3.2.6 95302 - SINAPI – 10/17
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM)
M3xKm 6.970,05  R$                 1,41  R$                                 9.827,77 

3.2.7 83344 - SINAPI – 10/17
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 

HP
m3 1.742,51  R$                 0,82  R$                                 1.428,86 

4. CANAL – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                 5.519.998,85 

4.1 TROCA DE SOLO  R$                 2.650.528,35 

4.1.1 73686 - SINAPI – 10/17 LOCAÇÃO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE NIVELADOR M2 17.598,38  R$               18,73  R$                             329.617,66 

4.1.2 83343 - SINAPI – 10/17
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 

M.
M3 77.215,09  R$               13,07  R$                          1.009.201,28 

4.1.3 5502972 - SICRO II – 05/17
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO ACIMA DE 

110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG
M3 2.220,00  R$             209,19  R$                             464.401,80 

4.1.4 74010/001 - SINAPI – 10/17
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG

M3 103.709,62  R$                 1,71  R$                             177.343,45 

4.1.5 95302 - SINAPI – 10/17
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM)
M3xKm 414.838,49  R$                 1,41  R$                             584.922,27 

4.1.6 83344 - SINAPI – 10/17
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 

HP
m3 103.709,62  R$                 0,82  R$                               85.041,89 

4.2 CORPO DE ATERRO  R$                 2.869.470,50 

4.2.1 ( I ) - 6077 - SINAPI – 10/17 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 51.701,40  R$               15,69  R$                             811.194,90 

4.2.2 74151 - SINAPI – 10/17
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP 

COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 67.211,81  R$                 3,09  R$                             207.684,51 

4.2.3 95302 - SINAPI – 10/17
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM)
M3xKm 1.008.177,22  R$                 1,41  R$                          1.421.529,88 

4.2.4 74034/001 - SINAPI – 10/17 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 51.701,40  R$                 1,63  R$                               84.273,28 

4.2.5 96385 - SINAPI – 10/17
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
M3 51.701,40  R$                 5,65  R$                             292.112,89 

4.2.6 74022/11 - SINAPI – 10/17 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA – SOLOS UNID 173,00  R$             245,28  R$                               42.433,44 

4.2.7 74022/14 - SINAPI – 10/17 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA – SOLOS UNID 173,00  R$               59,20  R$                               10.241,60 
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5. TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO  R$                 1.571.122,18 

5.1 78472 - SINAPI – 10/17
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, 

ACOMPANHAMENTO E GRAIDE
M2 10.588,04  R$                 0,31  R$                                 3.282,29 

5.2 ( I ) - 4746 - SINAPI – 10/17
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 4.218,42  R$               42,69  R$                             180.084,18 

5.3 74151 - SINAPI – 10/17
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP 

COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 5.483,94  R$                 3,09  R$                               16.945,38 

5.4 95302 - SINAPI – 10/17
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM)
M3xKm 82.259,11  R$                 1,41  R$                             115.985,35 

5.5 72961 - SINAPI – 10/17 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 10.588,04  R$                 1,29  R$                               13.658,57 

5.6 96387 - SINAPI – 10/17
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
M3 4.218,42  R$                 7,15  R$                               30.161,67 

5.7 96401 - SINAPI – 10/17 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 10.588,04  R$                 4,20  R$                               44.469,77 

5.8 96402 - SINAPI – 10/17 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 M2 10.588,04  R$                 2,74  R$                               29.011,23 

5.9 95990 - SINAPI – 10/17
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 586,90  R$             692,32  R$                             406.323,99 

5.10 93176 - SINAPI – 10/17
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 

RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 

AF_02/2016

T x Km 18.525,40  R$                 0,42  R$                                 7.780,67 

5.11 95303 - SINAPI – 10/17
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 

URBANA
M3 58.690,20  R$                 0,96  R$                               56.342,59 

5.12 94997 - SINAPI – 10/17
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO._07/2016
M2 8.603,43  R$               63,55  R$                             546.747,98 

5.13 38135 (I) - SINAPI – 10/17 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2 204,20  R$               58,65  R$                               11.976,33 

5.14 74021/003 - SINAPI – 10/17 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 10.588,04  R$                 0,91  R$                                 9.635,12 

5.15 74021/006 - SINAPI – 10/17 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE M3 4.218,42  R$                 1,79  R$                                 7.550,96 

5.16 73900/012 - SINAPI – 10/17 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO T 1.408,56  R$               53,29  R$                               75.062,42 

5.17 74022/2 - SINAPI – 10/17 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UNID 32,00  R$             186,07  R$                                 5.954,24 

5.18 74022/3 - SINAPI – 10/17 ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA UNID 32,00  R$             169,16  R$                                 5.413,12 

5.19 74022/5 - SINAPI – 10/17 ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROL UNID 32,00  R$             148,01  R$                                 4.736,32 

6. DRENAGEM  R$                    285.445,00 

6.1 90084 - SINAPI – 10/17

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 

M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 831,06  R$               11,08  R$                                 9.208,14 

6.2 94100 - SINAPI – 10/17
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 437,40  R$                 2,56  R$                                 1.119,74 

6.3 94108 - SINAPI – 10/17
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMAD DE AREIA, 

LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA
M3 87,48  R$             150,08  R$                               13.129,00 

6.4 92824 - SINAPI – 10/17
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 

(NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

M 243,00  R$               64,04  R$                               15.561,72 
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6.5 7793 - SINAPI – 10/17 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS M 243,00  R$               60,71  R$                               14.752,53 

6.6 72840 - SINAPI – 10/17 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA T x Km 729,00  R$                 0,58  R$                                    422,82 

6.7 79482 - SINAPI – 10/17 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO - AREIA POSTO JAZIDA m3 485,37  R$               78,61  R$                               38.154,79 

6.8 73964/006 - SINAPI – 10/17 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m3 230,85  R$               36,63  R$                                 8.456,04 

6.9 ( I ) - 4746 - SINAPI – 10/17
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 230,85  R$               42,69  R$                                 9.854,99 

6.10 74151 - SINAPI – 10/17
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP 

COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
M3 300,11  R$                 3,09  R$                                    927,32 

6.11 95302 - SINAPI – 10/17
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM)
M3xKm 8.823,09  R$                 1,41  R$                               12.440,55 

6.12 72844 - SINAPI – 10/17
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM AMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
T 85.927,23  R$                 0,74  R$                               63.586,15 

6.13 83659 - SINAPI – 10/17
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARADO
UNID 23,00  R$             626,77  R$                               14.415,71 

6.14 94267 - SINAPI – 10/17
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 1.672,57  R$               30,98  R$                               51.816,09 

6.15 94264 - SINAPI – 10/17
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM 

BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 1.419,56  R$               22,26  R$                               31.599,41 

7. SINALIZACAO  R$                      17.572,31 

7.1 72947 - SINAPI – 10/17
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO
M2 354,17  R$               20,56  R$                                 7.281,73 

7.2 83693 - SINAPI – 10/17 CAIACAO EM MEIO FIO M2 773,03  R$                 2,88  R$                                 2.226,33 

7.3 73916/2 - SINAPI – 10/17 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM UNID 13,00  R$               79,53  R$                                 1.033,89 

7.4 34721 - SINAPI – 10/17 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM M2 1,62  R$             648,00  R$                                 1.049,76 

7.5 73769/4 - SINAPI – 10/17
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO

INFERIOR = *95* MM
UNID 20,00  R$             299,03  R$                                 5.980,60 

8. PONTES DE TRANSPOSIÇÃO DO CANAL - ROTATÓRIA  R$                 1.582.441,61 

8.1 2306124 SICRO I - 01/2017 ESTACA TRIPO TRILHO TR-37 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO M 1.344,00  R$             398,60  R$                             535.718,40 

8.2 92411 - SINAPI – 10/17

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 2.070,22  R$               96,64  R$                             200.065,67 

8.3 92915 - SINAPI – 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM KG 1.980,00  R$                 9,26  R$                               18.334,80 

8.4 92916 - SINAPI – 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM KG 4.640,00  R$                 7,97  R$                               36.980,80 

8.5 92917 - SINAPI – 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM KG 7.820,00  R$                 7,61  R$                               59.510,20 

8.6 92919 - SINAPI – 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM KG 10.100,00  R$                 6,15  R$                               62.115,00 

8.7 92921 - SINAPI – 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM KG 5.020,00  R$                 5,45  R$                               27.359,00 

8.8 92924 - SINAPI – 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25.0 MM KG 17.360,00  R$                 4,94  R$                               85.758,40 

8.9 92720 - SINAPI – 10/17 CONCRETO FCK=25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 502,68  R$             372,15  R$                             187.072,36 
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8.10 (I) – 34483 - SINAPI – 10/17
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 

20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3 222,51  R$             470,87  R$                             104.772,34 

8.11 92874 - SINAPI – 10/17
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 725,19  R$               21,58  R$                               15.649,56 

8.12 83534 - SINAPI – 10/17
 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M3 15,40  R$             437,51  R$                                 6.737,65 

8.13 83516 - SINAPI – 10/17
ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO A ARELHADA, 

APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X
M3 1.475,34  R$               15,54  R$                               22.926,78 

8.14 26026 - SINAPI – 10/17 SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA (28,40 KG/M3) KG 20.595,34  R$                 2,43  R$                               50.046,67 

8.15 3806424 - SICRO I -05/2017
LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 980 KN A 1225 KN COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA 

LANÇADEIRA E CARRELONE
UNID 38,00  R$          3.013,30  R$                             114.505,40 

8.16 73631 - SINAPI – 10/17 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M2 72,00  R$             275,69  R$                               19.849,68 

8.17 73794/1 - SINAPI – 10/17
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

2 DEMAOS
M2 144,00  R$               27,72  R$                                 3.991,68 

8.18 74020/1 - SINAPI – 10/17 ENSAIO DE CONCRETO M3 740,59  R$               27,10  R$                               20.069,93 

8.19 84154 - SINAPI – 10/17
APOIO DE NEOPRENE FRETADO 150 X 200 X 35 MM COM CAPACIDADE DE 300 KN PARA ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DM3 106,40  R$             103,17  R$                               10.977,29 

9. ESTRUTURA DE CONTENÇÃO - CANALIZAÇÃO  R$                 3.826.360,79 

9.1 73686 - SINAPI – 10/17 LOCAÇÃO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE NIVELADOR M2 4.738,32  R$               18,73  R$                               88.748,66 

9.2 6454 - SINAPI – 10/17 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 2.584,54  R$             123,88  R$                             320.172,32 

9.3 83534 - SINAPI – 10/17
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M3 208,92  R$             437,51  R$                               91.403,13 

9.4 92720 - SINAPI – 10/17 CONCRETO FCK=25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 2.261,10  R$             372,15  R$                             841.469,48 

9.5 92874 - SINAPI – 10/17
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 2.470,02  R$               21,58  R$                               53.303,02 

9.6 26026 - SINAPI – 10/17 SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA (28,40 KG/M3) KG 64.215,33  R$                 2,43  R$                             156.043,24 

9.7 92411 - SINAPI – 10/17

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 6.128,84  R$               96,64  R$                             592.291,10 

9.8 83665 - SINAPI – 10/17 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 8.615,12  R$                 4,87  R$                               41.955,63 

9.9 73902/001 - SINAPI – 10/17 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 1.240,58  R$               78,94  R$                               97.931,17 

9.10 83683 - SINAPI – 10/17 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 M3 947,66  R$               86,81  R$                               82.266,64 

9.11 83356 - SINAPI – 10/17 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/PEDRA M3xKm 620.460,94  R$                 0,75  R$                             465.345,71 

9.12 73816/1 - SINAPI – 10/17 EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 M 1.265,55  R$               22,05  R$                               27.905,40 

9.13 89021 - SINAPI – 10/17
BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, 

BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014
HP 16.896,00  R$                 1,81  R$                               30.581,76 

9.14 92915 - SINAPI – 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM KG 650,00  R$                 9,26  R$                                 6.019,00 

9.15 92917 - SINAPI – 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM KG 14.900,00  R$                 7,61  R$                             113.389,00 

9.16 92919 - SINAPI – 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM KG 72.250,00  R$                 6,15  R$                             444.337,50 
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9.17 92921 - SINAPI – 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM KG 300,00  R$                 5,45  R$                                 1.635,00 

9.18 73898/001 - SINAPI – 10/17 JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA M 484,00  R$               94,73  R$                               45.849,32 

9.19 74020/1 - SINAPI – 10/17 ENSAIO DE CONCRETO M3 2.470,02  R$               27,10  R$                               66.937,53 

9.20 89455 - SINAPI – 10/17
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM) FBK = 14,0 

MPA
M2 1.350,00  R$               65,61  R$                               88.573,50 

9.21 87877 - SINAPI – 10/17 CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS M2 2.700,00  R$                 6,07  R$                               16.389,00 

9.22 87530 - SINAPI – 10/17 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 E=2CM M2 2.700,00  R$               25,80  R$                               69.660,00 

9.23 (I) - 01527 - SINAPI - 10/17
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3 61,25  R$             317,84  R$                               19.467,70 

9.24 92874 - SINAPI - 10/17
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 61,25  R$               21,58  R$                                 1.321,78 

9.25 (I) - 034439 - SINAPI - 10/17 AÇO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 274,05  R$                 4,26  R$                                 1.167,45 

9.26 92422 - SINAPI - 10/17

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 269,00  R$               42,21  R$                               11.354,49 

9.27 83690 - SINAPI - 10/17
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E 

COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA
M3 126,00  R$             403,51  R$                               50.842,26 

10. LIMPEZA FINAL E ENTREGA DE OBRA 24.165,41  R$                       

10.1 9537 - SINAPI – 10/17 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 12.922,68 1,87  R$                  24.165,41  R$                                

VALOR TOTAL (SEM BDI): 16.130.056,35  R$                

BDI = 27,30% 4.403.505,38  R$                  

VALOR TOTAL (COM BDI): 20.533.561,73  R$                

_______________________________________________________________________

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário Municipal de Obras

CREA: 7455 D/GO


