
ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT

1. SERVIÇOS PRELIMINARES / INICIAIS

1.1
DISTÂNCIA 

(KM)
UNID 1,00

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

Trator de esteiras com lâmina - 112 Kw 315 UND. 2,00

Motoniveladora - 93 Kw 316 UND. 2,00

Trator agrícola - 77 kW 315 UND. 2,00

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW 315 UND. 3,00

Retroescavadeira de pneus - 58 kW 315 UND. 2,00

Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 315 UND. 2,00

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 315 UND. 4,00

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 315 UND. 1,00

Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 Kw 315 UND. 1,00

Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW 315 UND. 3,00

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL

Pessoal de Nivel superior UND. 8,00

Pessoal de Nível técnico e operadores de máquinas UND. 75,00

EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE

Equipamentos diversos 315 UND. 6,00

VEICULO DE PRODUÇÃO

Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 Kw 315 UND. 20,00

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw 315 UND. 3,00

Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 315 UND. 1,00

Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 315 UND. 1,00

Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW 315 UND. 4,00

Cavalo mecânico com semi-reboque de 6 eixos para até 216 t - 440 Kw 315 UND. 1,00

OBRA: CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO PIRAPITINGA E VIAS MARGINAIS

ÁREA: 16800 M²

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

SECRETARIA DE OBRAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL COM AV. RICARDO PARANHOS ATÉ AV. MARGON

MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇAO ( MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTO )

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI - OUTUBRO 2017 / AGETOP 128 - OUTUBRO 2017 DESONERADA / SICRO I - JANEIRO 2017

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 14 MESES



1.2 M2 14,86

COMPRIMENTO M 3,44

LARGURA M 2,16

QUANTIDADE DE PLACAS UND. 2,00

1.3 M2 60,00

AMBIENTE COMP LARG TOTAL

SEGURANÇA                2,50                   4,00 M2 10,00

PLANEJAMENTO/MEDIÇÃO                5,00                   4,00 M2 20,00

GERENCIA / REUNIÃO                5,00                   4,00 M2 20,00

FISCALIZAÇAO                2,50                   4,00 M2 10,00

1.4 M2 72,00

COMP LARG TOTAL

ALMOXARIFADO CENTRAL                6,00                 12,00 72,00

1.5 M2 100,00

COMP LARG TOTAL

REFEITÓRIO CENTRAL                4,00                 25,00 M2 100,00

1.6 M2 30,00

COMP LARG TOTAL

MASCULINO                4,00                   5,00 M2 20,00

FEMININO                4,00                   2,50 M2 10,00

1.7 UND. 2,00

RESERVATÓRIO CENTRAL ( ADMINISTRAÇÃO ) UND. 1,00

RESERVATÓRIO APOIO  ( FERRAMENTARIA/ALMOXARIFADO/ CENTRAIS ) UND. 1,00

1.8 M2 25,00

COMP LARG TOTAL

CENTRAL DE ARMAÇÃO                2,50                 10,00 M2 25,00

1.9 M2 40,00

COMP LARG TOTAL

CENTRAL DE FORMA/ARGAMASSA/CONCRETO                4,00                 10,00 M2 40,00

1.10 M2 6,25

COMP LARG TOTAL

GUARITA CENTRAL                2,50                   2,50 M2 6,25

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. 

 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 

MADEIRA

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA , NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO

 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.



1.11 M2 1.180,00

COMP LARG TOTAL

CANTEIRO ADM 35 40 M2 150,00

OBRA 480 35 M2 1.030,00

1.12 UND. 40,00

ACESSO PELA RUA 1 - DEFINIR RUA UND. 20,00

ACESSO PELA RUA 1 UND. 20,00

1.13 H 17.600,00

SINALEIROS HOMEM 8,00

HORAS/MÊS HORA 220,00

PRAZO NECESSÁRIO À SINALIZAÇÃO MÊS 10,00

1.14 UND. 1,00

1.15 UND. 1,00

1.16 UND. 1,00

1.17 UND. 1,00

1.18 KM 15,00

1.19 M 135,00

1.20 UND. 1,00

1. - Melhoramentos em rodovia  para adequação da capacidade de segurança R$ 
109,959,59/km x 0,43076km

UND. 1,00

2.  - Duplicação  R$ 131.959,90/km x  0,43076km UND. 1,00

2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTOS / EPI`s Prazo  (A) H e/ou h (B) UNID. C=(A x B )

2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 1 MÊS 14,00

2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 14 2 MÊS 28,00

2.3 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) 14 440 H 6.160,00

2.4 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 3 MES 42,00

2.5 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 3 MES 42,00

2.6 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) 14 2 MES 28,00

2.7
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL
NOTURNO)

14 440 H 6.160,00

2.8 VIGIA DIURNO 14 96 H 1.344,00

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UITILIZAÇÃO DE 5 VEZES

OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

PROJETO DEFINITIVO

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3⁄4 )

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE ¾"

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM

TRANSPORTE EQUIPAMENTOS P/SONDAGEM ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO)

SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS)



2.9 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO 14 1 MES 14,00

2.10 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 1 MES 14,00

2.11 MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 220 H 3.080,00

2.12 AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) 14 1 MES 14,00

2.13 ELETRICISTA (MENSALISTA) 14 1 MES 14,00

2.14 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 1 MES 14,00

2.15 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 14 1 MES 14,00

2.16 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) 14 4 MES 56,00

2.17 VEICULO SEDÃ – 71 A 115CV -  “BDI 17,77% 14 4 MES 56,00

2.18 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) – MENSALISTA 14 30 MES 420,00

2.19 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) – MENSALISTA 14 40 MES 560,00

3. SERVIÇOS INICIAIS

3.1 SUPRESSÃO VEGETAL

3.1.1 M2 16.800,00

COMPRIMENTO M 480,00

LARGURA MÉDIA M 35,00

3.1.2 M2 15.942,50

COMP LARG TOTAL

LATERAL DIREITA 455,50 15 M2 6.832,50

LATERAL ESQUERDA 455,50 20 M2 9.110,00

3.1.3 UNID 45,00

LATERAL DIREITA UND. 30,00

LATERAL ESQUERDA UND. 15,00

3.1.4 M3 6.276,08

ÁREA ESP TOTAL

CÓDIGO 73672 - DESMATAMENTO       15.942,50                   0,30 M3 4.782,75

CÓDIGO 5501702 - ARVORES              45,00                   1,00 M3 45,00

EMPOLAMENTO DO MATERIAL % 0,30

M3 6.276,08

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

LOCAÇÃO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE NIVELADOR

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U M2 CR 0,44 TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

PODA DE ÁRVORES COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO E ENTULHO



3.1.5 M3xKm 25.104,30

VOLUME  CONFORME ITEM 74010/001 M3 6.276,08

DISTANCIA MÉDIA ( OBRA X  BOTA FORA ) KM 4,00

M3XKM 25.104,30

3.1.6 M3 6.276,08

CONFORME ITEM 74010/001 M3 6.276,08

3.2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA

3.2.1 M2 918,00

COMP LAR

RUA 29 ENTRE AV. AVENIDA MARGON E RUA 26 - PISO TIPO BLOCKET            131,14                   7,00 M2 918,00

3.2.2 M 655,34

COMP LADOS TOTAL

RUA 29 C/ AVENIDA MARGON - MEIO FIO            135,00                   2,00 M 270,00

RUA 25            113,32                   1,00 M 113,32

RUA 26            272,02                   1,00 M 272,02

3.2.3 M3 765,00

COMP LARG ALT TOTAL

PONTA 1 – AV. RICARDO PARANHOS – MESA               15,00              30,00                   1,50 M3 675,00

PONTA 1 – AV. RICARDO PARANHOS – APOIO ( 2X )               15,00                2,00                   3,00 M3 90,00

3.2.4 M2 1.420,50

COMP LAR TOTAL

RUA 26 C/ RUA 29            135,00                   7,50 M2 1.012,50

RUA 25 C/ RUA 29              51,00                   8,00 M2 408,00

3.2.5 M3 1.742,51

ÁREA ESPES EMPOL TOTAL

ITEM 1600438  - PISO EM BLOCKET             918,00                0,20 50% M3 275,40

ITEM 92070 – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA          1.420,50                0,15 50% M3 319,61

ITEM 85364 – DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ( PONTES ) 765,00 - 50,00% M3 1.147,50

M3 1.742,51

3.2.6 M3xKm 6.970,05

VOLUME  CONFORME ITEM 74010/001 M3 1.742,51

DISTANCIA MÉDIA ( OBRA X  BOTA FORA ) KM 4,00

M3XKM 6.970,05

3.2.7 M3 1.742,51

CONFORME ITEM 74010/001 M3 1.742,51

DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO

RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO



4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA – CANAL

4.1 TROCA DE SOLO 

4.1.1 M2 17.598,38

CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

ALÇA DE CONTORNO M2 1.712,40

PISTA LATERAL ESQUERDO + CANAL M2 5.927,22

PISTA LATERAL DIREITO + CANAL M2 5.936,76

COREGO - FUNDO DO CANAL M2 4.022,00

4.1.2 M3 77.215,09

CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ÁREA ALT

ALÇA DE CONTORNO 1.712,40                   2,50 M3 4.281,00

PISTA LATERAL ESQUERDO + CANAL 5.927,22                   5,30 M3 31.414,27

PISTA LATERAL DIREITO + CANAL 5.936,76                   5,30 M3 31.464,83

COREGO - FUNDO DO CANAL ( TROCA DE MAT. FOFO ) 4.022,00                   2,50 M3 10.055,00

4.1.3 M3 2.220,00

CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

VOLUME CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO / PROJETO M3 2.220,00

4.1.4 M3 103.709,62

VOL EMP TOTAL

CÓDIGO 83343 - ESCAVAÇÃO 1. CAT       77.215,09 30% M3 100.379,62

CÓDIGO 5502972 – 3. CATEGORIA         2.220,00 50% M3 3.330,00

M3 103.709,62

4.1.5 M3xKm 414.838,49

VOLUME  CONFORME ITEM 74010/001 M3 103.709,62

DISTANCIA MÉDIA ( OBRA X  BOTA FORA ) KM 4,00

EMPOLAMENTO DO MATERIAL M3XKM 414.838,49

4.1.6 m3 103.709,62

CONFORME ITEM 74010/001 103.709,62

4.2 CORPO DE ATERRO

4.2.1 M3 51.701,40

CONFORME ITEM 74034/001 M3 51.701,40

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

LOCAÇÃO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE NIVELADOR

ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M.

ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E 

ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)



4.2.2 M3 67.211,81

CONFORME ITEM 6077 M3 51.701,40

EMPOLAMENTO % 30,00

4.2.3 M3xKm 1.008.177,22

VOLUME  CONFORME ITEM  6077 M3 51.701,40

DISTANCIA MÉDIA ( OBRA X  BOTA FORA ) - JADIZA A 30km - 1 medido no item 5501931 KM 15,00

EMPOLAMENTO DO MATERIAL % 30,00

4.2.4 M3 51.701,40

CONFORME ITEM 41722 M3 51.701,40

4.2.5 M3 51.701,40

CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ÁREA ALT

ALÇA DE CONTORNO 1.712,40                   2,15 M3 3.681,66

PISTA LATERAL ESQUERDO + CANAL 5.927,22                   3,20 M3 18.967,10

PISTA LATERAL DIREITO + CANAL 5.936,76                   3,20 M3 18.997,63

COREGO - FUNDO DO CANAL ( TROCA DE MAT. FOFO ) 4.022,00                   2,50 M3 10.055,00

4.2.6 UND. 173,00

VOLUME DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA M3 51.701,00

COEFICIENTE DE ENSAIO / m3 /M3 300,00

4.2.7 UND. 173,00

VOLUME DE MATERIAL A SER ENSAIADO M3 51.701,40

COEFICIENTE DE ENSAIO / m3 /M3 300,00

5. TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

5.1 M2 10.588,04

CONFORME ITEM 72961 M2 10.588,04

5.2 M3 4.218,42

VOLUME DE BASE M3 4.218,42

5.3 M3 5.483,94

CONFORME ITEM 96387 – BASE E SUB BASE M3 4.218,42

EMPOLAMENTO % 30,00

5.4 M3xKm 82.259,11

CONFORME ITEM 96387 – BASE E SUB BASE M3 4.218,42

DISTANCIA MÉDIA  OBRA X  JADIZA – 15km, sendo 1km medido no item 5501931 KM 15,00

EMPOLAMENTO DO MATERIAL % 30,00

1.961.563,44

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA – SOLOS

ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA – SOLOS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 

* 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GRAIDE

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 

* 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP



5.5 M2 10.588,04

ARRUAMENTO / LOCAL COMP LARG

PISTA A DIRETA - RUA 29 ( E0 - E21+11,812 ) 455,50             7,00                    M2 3.188,50

PISTA A DIRETA -       ( E0 - E21+16,754 ) 455,50             7,00                    M2 3.188,50

RUA 29 264,59                               6,00 M2 1.587,54

RUA 26 C/ RUA 29            129,00                   7,00 M2 903,00

RUA 25 C/ RUA 29              50,50                   8,00 M2 404,00

ROTATÓRIA ( E0 - E10 )            148,00                   7,00 M2 1.036,00

RUA 31 - CABEÇA              21,50                   7,00 M2 150,50

AV. RICARDO PARANHO -  ( 2 ENTRADAS ) - LD              11,00                   8,00 M2 88,00

AV. RAULINA                6,00                   7,00 M2 42,00

5.6 M3 4.218,42

ARRUAMENTO / LOCAL COMP LARG ALT

PISTA A DIRETA - RUA 29 ( E0 - E21+11,812 ) 455,50              7,00                 0,40                    M2 1.275,40

PISTA A DIRETA -       ( E0 - E21+16,754 ) 455,50              7,00                 0,40                    M2 1.275,40

RUA 29 264,59                             6,00 0,40                    M2 635,02

RUA 26 C/ RUA 29             129,00                7,00 0,40                    M2 361,20

RUA 25 C/ RUA 29               50,50                8,00 0,40                    M2 161,60

ROTATÓRIA ( E0 - E10 )             148,00                7,00 0,40                    M2 414,40

RUA 31 - CABEÇA               21,50                7,00 0,40                    M2 60,20

AV. RICARDO PARANHO -  ( 2 ENTRADAS ) - LD               11,00                8,00 0,40                    M2 35,20

5.7 M2 10.588,04

ARRUAMENTO / LOCAL COMP LARG

PISTA A DIRETA - RUA 29 ( E0 - E21+11,812 ) 455,50             7,00                    M2 3.188,50

PISTA A DIRETA -       ( E0 - E21+16,754 ) 455,50             7,00                    M2 3.188,50

RUA 29 264,59                               6,00 M2 1.587,54

RUA 26 C/ RUA 29            129,00                   7,00 M2 903,00

RUA 25 C/ RUA 29              50,50                   8,00 M2 404,00

ROTATÓRIA ( E0 - E10 )            148,00                   7,00 M2 1.036,00

RUA 31 - CABEÇA              21,50                   7,00 M2 150,50

AV. RICARDO PARANHO -  ( 2 ENTRADAS ) - LD              11,00                   8,00 M2 88,00

AV. RAULINA                6,00                   7,00 M2 42,00

5.8 M2 10.588,04

ITEM 72945 - IMPRIMAÇÃO M2 10.588,04

5.9 M3 586,90

ARRUAMENTO / LOCAL COMP LARG ALT

PISTA A DIRETA - RUA 29 ( E0 - E21+11,812 ) 455,50              7,00                 0,05                    M3 159,43

PISTA A DIRETA -       ( E0 - E21+16,754 ) 455,50              7,00                 0,05                    M3 159,43

RUA 29 264,59                             6,00 0,05                    M3 79,38

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA



RUA 26 C/ RUA 29             129,00                7,00 0,05                    M3 45,15

RUA 25 C/ RUA 29               50,50                8,00 0,05                    M3 20,20

ROTATÓRIA ( E0 - E10 )             148,00                7,00 0,05                    M3 51,80

RUA 31 - CABEÇA               21,50                7,00 0,05                    M3 7,53

AV. RICARDO PARANHO -  ( 2 ENTRADAS ) - LD               11,00                8,00 0,05                    M3 4,40

AV. RAULINA                 6,00                7,00 0,05                    M3 2,10

PONTA 1 – AV. RICARDO PARANHOS               15,00              30,00 0,05                    M3 22,50

PONTA 2 – AV. MARGON               20,00              35,00 0,05                    M3 35,00

5.10 T x Km 18.525,40

ÁREA INDICE

IMPRIMAÇÃO  - 1,2l/m2 10.588,04 0,0012 12,71

PINTURA DE LIGAÇÃO – 0,8L/m2 10.588,04 0,0008 8,47

MASSA ASFALTICA – 5,2% /t 1408,5648 0,0052 7,32

TOTAL A SER TRANSPORTADO 28,50

DMT – REFINARIA X CENTRO DE MASSA DA OBRA 650,00

TOTAL 18.525,40

5.11 M3 58.690,20

TOTAL DO ITEM 95990 M3 586,90

DISTANCIA ( USINA X CENTRO DE MASSA DA OBRA ) KM 100,00

TOTAL M3 58.690,20

5.12 M2 8.603,43

COMP LARG

PISTA A DIRETA - RUA 29 ( E0 - E21+11,812 ) - LADO CANAL 431,81             2,00                    M2 863,62

PISTA A DIRETA - RUA 29 ( E0 - E21+11,812 ) - LADO RUA 29 431,81             3,00                    M2 1.295,44

PISTA A ESQUERDA -       ( E0 - E21+16,754 ) - LADO CANAL 436,75                               2,00 M2 873,51

PISTA A ESQUERDA -       ( E0 - E21+16,754 ) - LADO RUA NOVA 436,75                               3,00 M2 1.310,26

ROTATÓRIA ( E0 - E10 ) - RAIO EXTERNO            140,00                   7,00 M2 980,00

ROTATÓRIA ( E0 - E10 ) - RAIO INTERNO            120,00                   7,00 M2 840,00

PONTE 2 – AV. MARGON              35,00                   2,00 M2 70,00

5.13 M2 204,20

PISTA A DIRETA - RUA 29 ( E0 - E21+11,812 ) M2 455,50

PISTA A DIRETA -       ( E0 - E21+16,754 ) M2 455,50

CABEÇAS DO CANAL – 2X M2 70,00

COMPRIMENTO M 981,00

LARGURA M 0,20

TOTAL M2 196,20

RAMPA DE ACESIBILIDADE M2 8,00

5.14 M2 10.588,04

TOTAL DE SUB LEITO M2 10.588,04

ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO

LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO._07/2016

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS 

MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016



5.15 M3 4.218,42

TOTAL DE VOLUME DE BASE = SUB BASE M3 4.218,42

5.16 T 1.408,56

TOTAL DE ASFALTO DO CONTRATO - ITEM 95990 T 586,90

INDICE ( m3/t) M3/T 2,40

5.17 UND. 32,00

CAP UND. 8,00

RR2C UND. 10,00

CM-30 UND. 14,00

5.18 UND. 32,00

CAP UND. 8,00

RR2C UND. 10,00

CM-30 UND. 14,00

5.19 UND. 32,00

CAP UND. 8,00

RR2C UND. 10,00

CM-30 UND. 14,00

6. DRENAGEM

6.1 M3 831,06

TUBULAÇÃO DN 600mm - EXTENSÃO M 243,00

ALTURA DA ESCAVAÇÃO M 1,90

LARGURA M 1,80

VOLUME TOTAL M3 831,06

6.2 M2 437,40

TUBULAÇÃO DN 600mm - EXTENSÃO M 243,00

LARGURA M 1,80

ÁREA TOTAL M2 437,40

6.3 M3 87,48

TUBULAÇÃO DN 600mm - EXTENSÃO M 243,00

ALTURA M 0,20

LARGURA M 1,80

VOLUME TOTAL M3 87,48

6.4 M 243,00

PISTA DIREITA

BL ENTRE RUA AV. MARGON E RUA 26 M 12,00

RUA 26 M 22,00

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMAD DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROL

ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA

ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO

ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO

ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE



BL ENTRE RUA 26 E RUA 25 M 12,00

RUA 25 M 22,00

BL ENTRE RUA 25 E GO-210 M 24,00

RUA 31 P/ ROTARÓRIA M 12,00

AV. RICARDO ARANHO P/ ROTATÓRIA M 30,00

ROTATÓRIA M 25,00

PISTA ESQUERDA M -

ENTRE ROTATÓRIA E AV. MARGON  ( AO LONGO DO CANAL ) M 84,00

6.5 M 243,00

CONFORME ITEM - 92824 M 243,00

PERDA - 0,00

6.6 T x Km 729,00

CONFORME ITEM – 7793 M 243,00

PESO ESPECÍFICO T/UND. 0,30

DMT - CONSIDERADO KM 10,00

6.7 M3 485,37

TUBULAÇÃO DN 600mm - EXTENSÃO M 243,00

ALTURA M 1,20

LARGURA M 1,90

VOLUME TOTAL M3 554,04

ÁREA (tubo) COMP

DESCONTO DO VOLUME DO TUBO ( 3,14 x 0,30^2 )                0,28 243,00 M3 68,67

M3 485,37

6.8 M3 230,85

TUBULAÇÃO DN 600mm - EXTENSÃO M 243,00

ALTURA M 0,50

LARGURA M 1,90

VOLUME TOTAL M3 230,85

6.9 M3 230,85

VOLUME DE REATERRO M3 230,85

6.10 M3 300,11

CONFORME ITEM 73964/006 – ATERRO MANUAL M3 230,85

EMPOLAMENTO % 30,00

M3XKM 300,11

6.11 M3xKm 8.823,09

MATERIAL DE ATERRO

CONFORME ITEM 73964/006 – ATERRO MANUAL M3 230,85

DISTANCIA MÉDIA  OBRA X  JADIZA – 15km, sendo 1km medido no item 5501931 KM 15,00

EMPOLAMENTO DO MATERIAL % 30,00

M3XKM 4.501,58

MATERIAL DE CORTE ( ESCAVAÇÃO )

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 

* 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO - AREIA POSTO JAZIDA



CONFORME ITEM  90084 – ESCAVAÇAO M3 831,06

DISTANCIA MÉDIA  OBRA X  JADIZA – 15km, sendo 1km medido no item 5501931 KM 4,00

EMPOLAMENTO DO MATERIAL % 30,00

M3XKM 4.321,51

6.12 T 85.927,23

BERÇO DE AREIA 87,48 1,5 M3 131,22

REATERRO COM AREIA ADENSADA 485,37 1,5 M3 728,05

DISTANCIA ( JAZIDA / OBRA ) KM 100,00

6.13 UND. 23,00

PISTA DIREITA UND. 7,00

RUA 26 UND. 1,00

RUA 25 UND. 1,00

RUA 31 UND. 1,00

AV. RICARDO ARANHO UND. 2,00

ROTATÓRIA UND. 4,00

PISTA ESQUERDA UND. 7,00

6.14 M 1.672,57

COMP LADOS

PISTA A DIRETA - RUA 29 ( E0 - E21+11,812 ) 431,81             1,00                    M 431,81

PISTA A ESQUERDA -       ( E0 - E21+16,754 ) 436,75                               1,00 M 436,75

RUA 26 C/ RUA 29              92,00                   2,00 M 184,00

RUA 25 C/ RUA 29              40,00                   2,00 M 80,00

RUA 31 - CABEÇA              50,00                   2,00 M 100,00

AVENIDA RODRIGO PARANHOS              55,00                   8,00 M 440,00

6.15 M 1.419,56

CONFORME LEVANT. M 1.419,56

7. SINALIZACAO 

7.1 M2 354,17

COMP FAIXAS LARG

PISTA A DIRETA - RUA 29 ( E0 - E21+11,812 ) 431,81              3,00                 0,10                    M2 129,54

PISTA A ESQUERDA -       ( E0 - E21+16,754 ) 436,75                             3,00 0,10                    M2 131,03

RUA 26 C/ RUA 29               92,00                3,00 0,10                    M2 27,60

RUA 25 C/ RUA 29               40,00                3,00 0,10                    M2 12,00

RUA 31 - CABEÇA               50,00                2,00 0,10                    M2 10,00

AVENIDA RICARDO PARANHOS               55,00                8,00 0,10                    M2 44,00

7.2 M2 773,03

COMPRIMENTO TOTAL DO MEIO FIO M 3.092,13

FACE DO MEIO FIO A SER PINTADA M 0,25

TOTAL M2 773,03

CAIACAO EM MEIO FIO

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

10CM E TAMPA DE CONCRETO ARADO

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 

22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016



7.3 UND. 13,00

TOTAL DE PLACAS UND. 13,00

7.4 M2 1,62

TOTAL DE PLACAS M2 1,62

7.5 UND. 20,00

8. PONTES DE TRANSPOSIÇÃO DO CANAL - ROTATÓRIA

8.1 M 1.344,00

TOTAL DE BLOCOS - P1 / P2 / .....P14 ( 14x ) UND. 14,00

TOTAL DE ESTACAS P/ BLOCO UND. 2,00

COMPRIMENTO DE CADA ESTACA – CONFORME PROJETO M 24,00

QUANTIDADE  DE PONTES ( AV. RAULINA E AV. MARGON ) UND. 2,00

TOTAL M 1.344,00

8.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 2.070,22

Quant. Altura Largura Compr.

Blocos               14,00                1,20                   0,60             2,60 107,52

VB                 7,00                0,60                   0,35             5,40 45,36

Laje Fundo                 1,00                0,20                   8,70           15,70 9,76

Paredes                 2,00                3,50                   8,70           15,70 219,80

Console                 2,00                1,22                   0,25           15,70 46,16

Console                 2,00                0,20                   0,55           15,70 23,55

Console                 2,00                0,80                         -           15,70 25,12

Laterais Ext.               38,00                0,70                   0,10 8,00              212,80

Laterais Int.               38,00                0,60                   0,10 8,00              182,40

Superior               19,00                0,60                   0,10 8,00              91,20

Inferior               19,00                      -                   0,10 8,00              30,40

Nervura               57,00                0,60                   0,60 -                    41,04

SUB TOTAL 1.035,11

PONTES 2,00

TOTAL 2.070,22

8.3 KG 1.980,00

Blocos Fundacao, VB Fundacao, Pilares, Consoles, Passeio e Defensa New Jersey 275,00                               2,00 KG 550,00

Laje Fundo e Paredes 715,00                               2,00 KG 1.430,00

8.4 KG 4.640,00

Blocos Fundacao, VB Fundacao, Pilares, Consoles, Passeio e Defensa New Jersey 950,00                               2,00 KG 1.900,00

Laje Fundo e Paredes 190,00                               2,00 KG 380,00

Vigas Tabuleiro - PRÉ MOLDADA 1.180,00                            2,00 KG 2.360,00

ESTACA TRIPO TRILHO TR-37 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO

FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM

FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO

INFERIOR = *95* MM

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM



8.5 KG 7.820,00

Blocos Fundacao, VB Fundacao, Pilares, Consoles, Passeio e Defensa New Jersey 1.100,00                            2,00 KG 2.200,00

Laje Fundo e Paredes 1.820,00                            2,00 KG 3.640,00

Vigas Tabuleiro - PRÉ MOLDADA 355,00                               2,00 KG 710,00

Capeamento TabuleiroPRÉ MOLDADA 635,00                               2,00 KG 1.270,00

8.6 KG 10.100,00

Blocos Fundacao, VB Fundacao, Pilares, Consoles, Passeio e Defensa New Jersey 2.280,00                            2,00 KG 4.560,00

Laje Fundo e Paredes 1.120,00                            2,00 KG 2.240,00

Vigas Tabuleiro - PRÉ MOLDADA 1.650,00                            2,00 KG 3.300,00

8.7 KG 5.020,00

Blocos Fundacao, VB Fundacao, Pilares, Consoles, Passeio e Defensa New Jersey 960,00                               2,00 KG 1.920,00

Vigas Tabuleiro - PRÉ MOLDADA 1.550,00                            2,00 KG 3.100,00

8.8 KG 17.360,00

Blocos Fundacao, VB Fundacao, Pilares, Consoles, Passeio e Defensa New Jersey 8.680,00                            2,00 KG 17.360,00

8.9 M3 502,68

VOLUME QTD. TOTAL

PONTE 251,34 2 M3 502,68

8.10 M3 222,51

PONTES VOLUME QTD. COMP. M3

VIGAS                2,00                 1,77              19,00 - M3 67,26

CONSOLE                2,00                 4,96 -                 15,65 M3 155,25

8.11 M3 725,19

Concreto 25Mpa M3 502,68

Concreto 50Mpa M3 222,51

8.12 M3 15,40

TOTAL PONTES

Blocos 0,1 2 M3 0,20

VB 0,7 2 M3 1,40

Laje Fundo 6,9 2 M3 13,80

8.13 M3 1.475,34

Laje/Console                1,00                 5,00                8,70                 15,70 M3 682,95

Superior - formas da viga da ponte              19,00                 0,60                0,60                   8,00 M3 54,72

SUB TOTAL M3 737,67

PONTES UND. 2,00

TOTAL M3 1.475,34

8.14 KG 20.595,34

VOLUME TOTAL DE CONCRETO M3 725,19

INDICE KG/M3 28,40

TOTAL 20.595,34

8.15 UNID 38,00VIGAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO - COMP.=8,00M - TRANSPORTE E MONTAGEM

SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA (28,40 KG/M3)

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CONCRETO FCK=25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25.0 MM

ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO A ARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E 

PRUMOS 4X

 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM

FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM

FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM



TOTAL DE VIGAS PARA UMA PONTE UND. 19,00

TOTAL DE PONTES UND. 2,00

SUB TOTAL UND. 38,00

PONTES UND. 2,00

TOTAL UND. 38,00

8.16 M2 72,00

PONTE M 15,00

LADOS UND. 2,00

ALTURA M 1,20

TOTAL DE PONTES UND. 2,00

TOTAL M2 72,00

8.17 M2 144,00

COMP ALT LADOS PONTES

GUARDA CORPO              15,00                 1,20                2,00                   4,00 M2 144,00

8.18 M3 740,59

VOLUME TOTAL DE CONCRETO M3 740,59

8.19 DM3 106,40

TOTAL DE PEÇAS POR PONTE UND. 38,00

PONTES UND. 2,00

TOTAL 76,00

VOLUME POR PEÇA DCM3 1,40

9. ESTRUTURA DE CONTENÇÃO - CANALIZAÇÃO

9.1 M2 4.738,32

COMPRIMENTO ( E 0 à E 21+ 10,746m) M 430,76

LARGURA M 11,00

TOTAL M2 4.738,32

9.2 M3 2.584,54

COMPRIMENTO ( E 0 à E 21+ 10,746m) M 430,76

LARGURA M 10,00

ALTURA M 0,60

TOTAL M3 2.584,54

9.3 M3 208,92

COMPRIMENTO ( E 0 à E 21+ 10,746m) M 430,76

LARGURA M 9,70

ALTURA M 0,05

TOTAL M3 208,92

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO

LOCAÇÃO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE NIVELADOR

APOIO DE NEOPRENE FRETADO 150 X 200 X 35 MM COM CAPACIDADE DE 300 KN PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

ENSAIO DE CONCRETO

PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS

GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"



9.4 M3 2.261,10

LAJE FUNDO M3 1.207,65

PAREDES M3 871,50

CHANFRO P. M3 37,35

DEGRAU M3 9,60

REVESTIMENTO DO CANAL M3 135,00

9.5 M3 2.470,02

CONCRETO C25 M3 2.261,10

LASTRO FUNDO DO CANAL M3 208,92

9.6 KG 64.215,33

VOLUME TOTAL DE CONCRETO – APENAS CONCRETO ESTRUTURAL M3 2.261,10

INDICE KG/M3 28,40

TOTAL 64.215,33

9.7 M2 6.128,84

LAJE FUNDO                1,00                 0,30                9,70               415,00 M2 254,82

PAREDES                2,00                 3,50                0,30               415,00 M2 5.810,00

DEGRAU              11,00                 0,60                0,30                   9,70 M2 64,02

9.8 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 8.615,12

COMPRIMENTO ( E 0 à E 21+ 10,746m) M 430,76

LARGURA M 2,50

QUANTIDADE UND. 8,00

TOTAL M2 8.615,12

9.9 M3 1.240,58

COMPRIMENTO ( E 0 à E 21+ 10,746m) M 430,76

LARGURA M 0,60

ALTURA M 0,60

QUANTIDADE UND. 8,00

M3 1.240,58

9.10 M3 947,66

COMPRIMENTO ( E 0 à E 21+ 10,746m) M 430,76

LARGURA M 11,00

ALTURA M 0,20

TOTAL M3 947,66

9.11 M3xKm 620.460,94

VOLUME DE BRITA M3 1.240,58

VOLUME DE PEDRA DE MÃO M3 2.584,54

VOLUME DE BRITA 1 M3 947,66

VOLUME TOTAL M3 4.772,78

EMPOLAMENTO % 30,00

DISTANCIA ( PEDREIRA / OBRA ) KM 100,00

TOTAL 620.460,94

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/PEDRA

CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2

CONCRETO FCK=25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA (28,40 KG/M3)

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015



9.12 M 1.265,55

FUNDO DO CANAL

COMPRIMENTO ( E 0 à E 21+ 10,746m) M 430,76

DISTANCIA ENTRE TUBOS M 1,50

LINHAS DE DRENO UND. 4,00

COPRIMENTO DO TUBO M 0,50

TOTAL M 575,34

PAREDES LATERAIS

COMPRIMENTO ( E 0 à E 21+ 10,746m) M 430,76

DISTANCIA ENTRE TUBOS M 1,50

LINHAS DE DRENO UND. 4,00

COPRIMENTO DO TUBO M 0,60

TOTAL M 690,21

9.13 HP 16.896,00

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CANAL MESES 12,00

HORAS DE TRABALHO/MÊS H 176,00

QUANTIDADE DE BOMBAS UND. 8,00

TOTAL HP 16.896,00

9.14 KG 650,00

LAJE FUNDO E PAREDES KG 650,00

9.15 KG 14.900,00

LAJE FUNDO E PAREDES KG 14.900,00

9.16 KG 72.250,00

LAJE FUNDO E PAREDES KG 72.250,00

9.17 KG 300,00

LAJE FUNDO E PAREDES KG 300,00

9.18 M 484,00

fundo parades modulos

MÓDULOS DO CANAL 8,00                 7,00                  22,00               M 484,00

9.19 M3 2.470,02

VOLUME DE CONCRETO M3 2.470,02

9.20 M2 1.350,00

PISTA LADO DIREITO M 450,00

PISTA LADO ESQUERDO M 450,00

ALTURA M 1,50

M2 1.350,00

9.21 M2 2.700,00

ÁREA DE ALVENARIA - ITEM 89455 M2 1.350,00

LADOS UND. 2,00

TOTAL 2.700,00

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM) FBK = 14,0 MPA

ENSAIO DE CONCRETO

JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA

FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM

FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM

FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM

FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 

38,8 M3/H A 28 MCA /5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100



9.22 M2 2.700,00

ÁREA DE CHAPISCO - ITEM 87877 M2 2.700,00

9.23 M3 61,25

LADOS COMP. LARG. ALT.

LATERAIS 2 17,5 0,5 2,5 M3 43,75

REFORÇO 2 17,5 0,5 1,5 M3 17,50

9.24 M3 61,25

CONFORME ITEM (I) 01527 M3 61,25

9.25 KG 274,05

COMP. M 17,50

PESO KG/M 0,63

ESPÇ. M 0,20

QTD. UND. 87,00

9.26 M2 269,00

BLOCOS M2 90,00

BASE M2 140,00

REFORÇO M2 39,00

9.27 M3 126,00

BLOCOS M3 30,00

BASE M3 96,00

10 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DE OBRA

10.1 M2 12.922,68

COMPRIMENTO ( E 0 à E 21+ 10,746m) M 430,76

LARGURA MÉDIA M 30,00

_______________________________________________________________________

Leonardo Martins de Castro Teixeira

Secretário Municipal de Obras
CREA: 7455 D/GO

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 E=2CM

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 

8953)

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

AÇO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015


