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Oficio n.° 233 Cataldo (GO), 30 de Novembro de 2017

Ao llmo. Sr.

NIREMBERG ANTONIO RODRIGUES ARAUJO
Presidente da Comisséo de Licitacdo.

Prefeitura Municipal de Catalao — GO

Assunto: Solicita a abertura de procedimento
licitatério para contratacio de Empresa
Especializada para Execug¢dao da Canalizagao do
Coérrego Pirapitinga e Vias Marginais.

Prezado Senhor,

O Secretario Municipal de Obras, no uso de suas atribui¢bes legais, solicita as providéncias
necessarias no sentido de abertura de Processo Licitatorio para Contratagdao de Empresa
Especializada para Execugéo de Canalizagdo do Cérrego Pirapitinga e Vias Marginais.

JUSTIFICATIVA: A contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo de Canalizagao do
Corrego Pirapitinga e Vias Marginais. A Execugao visa reduzir sistematicamente o nivel de
danos causados pelas inundagdes como eroséo e sedimentagdo, assegurando que as medidas
corretivas evite prejuizos a populagao e propriedades locais.

Na certeza de que serdo adotadas as medidas pertinentes, antecipo
agradecimentos.

Atenciosamente,

Leonardo Martins de Castro Teixeira

Secretario Municipal de Obras
(Art. 3°,1, IN 010/2015 - TCM-GO)
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TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO DA CONTRATACAO
1.1 Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo de Canalizacdo do Corrego Pirapitinga e

Vias Marginais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme
especificagdes e quantidades estabelecidas.

2 AVALIACAO DO CUSTO E DISCRIMINACAO DO OBJETO

2.1 O valor maximo global estimado foi apurado a partir dos mapas de precos constantes na:

SINAPI

REFERENCIA OUTUBRO 2017 DESONERADA; TABELA 128 - NOV/2017 - AGETOP -
DESONERADO; SICRO - CENTRO-OESTE - GOIAS - MAIO/2017.

PrEFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
c ALAO SECRETARIA DE OBRAS
ORGAMENTO BASICO
Cidsdaiguenchbasfax. AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL COM AV. RICARDO PARANHOS ATE AV. MARGON
OBRA: CANALIZAGAO DO RIBEIRAO PIRAPITINGA E VIAS MARGINAIS
AREA: 16800 M*
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI - OUTUBRO 2017 / AGETOP 128 - OUTUBRO 2017 DESONERADA / SICRO | - JANEIRO 2017
PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA: 14 MESES
ITEM CODIGO/BASE | DESCRICAQ | UNID QUANT VALOR UNITARIO| VALOR TOTAL
1. CANTEIRO / SERVIGOS PRELIMINARES R$ 731.195,57
1.1 COMPOSIGAO - SICRO | - 01/2017 ‘MOEILIZA(;AO /DESMOBILIZAGAO ( MAO DE OBRA / EQUIPAMENTO ) UNID 1,00 R$  218.775,06 | RS 218.775,06
12 74209/001 - SINAPI - 10/17 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 14,86 R$ 295,80 | R$ 4.395,82
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
13 93207 - SINAPI - 10117 INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS M2 60,00 RS 52339 | R$ 31.403,40
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
14 93208 - SINAPI - 10117 INCLUSO PRATELEIRAS. M2 72,00 RS 388,17 | R$ 27.948,24
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
15 93210 - SINAPI - 10/17 INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS M2 100,00 R$ 305,35 | R$ 30.535,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
16 93212 - SINAPI - 10117 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 30,00 RS 49587 | R$ 14.876,10
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (3000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,
17 93243 - SINAPI - 10117 APOIADG EM ESTRUTURA DE MADEIRA UNID 2,00 R§ 192174 | RS 384348
1 03582 - SINAPI 10117 EEE?:A%SN?S;:ENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E V2 2500 s 12074 | RS 243,50
EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO
19 93583 - SINAPI - 10/17 DE OBRA, NAO INGLUSO MOBILIARIO & EQUIPAVIENTOS, M2 40,00 RS 252,77 | R$ 10.110,80
EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA , NAO
1.10 93585 - SINAPI — 10117 INCLUSO MOBILIARIO M2 625 RS 49595 | RS 3.099,69
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA
1.1 85424 - SINAPI - 10/17 PONTALETEADA m2 1.180,00 R$ 18,94 | R$ 22.349,20
112 5213835 - SICRO | - 05/2017 CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - UITILIZAGAO DE 5 VEZES UNID 40,00 RS 553 | RS 221,20
113 5213850 - SICRO | - 05/2017 OPERAGAO DE SINALIZAGAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METALICA h 17.600,00 RS 13,88 | RS 244.288,00
114 41598 - SINAPI - 10117 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNID 1,00 RS 133966 | RS 1.339,66
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (34 )
115 95835 - SINAPI 10117 FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 UNID 1,00 R$ 117.98 | R$ 17,98
1.16 12744 - SINAPI - 10117 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE %" UNID 1,00 RS 118,98 | RS 118,98
147 72872 - SINAPI - 10117 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM UNID 1,00 RS 62832 | RS 628,32
118 50102 - AGETOP — T128 ~DESON | TRANSPORTE EQUIPAMENTOS PISONDAGEM ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO) KM 15,00 RS 280 | RS 42,00
1.19 50101 - AGETOP — T128 ~DESON  |[SONDAGENS P/INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 135,00 RS 71,46 | RS 9.647,10
1.20 CMD - SICRO | - 01/2017 PROJETO DEFINITIVO UNID 1,00 R$ 10421204 [ RS 104.212,04
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2. ADMINISTRAGAO DA OBRA RS 2.013.657,80
21 93567 - SINAPI - 10/17 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00 R$ 16.348,26 | R$ 214.875,64
22 93565 - SINAPI - 10/17 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 28,00 R$ 1220312 | R$ 341.687,36
23 250113 - AGETOP — T128 - DESON  [TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO (0. CIVIS) H 6.160,00 R$ 12,77 | R$ 78.663,20
24 93564 - SINAPI - 10/17 [APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 42,00 R$ 3.918,00 | R$ 164.556,00
25 93566 - SINAPI — 10/17 [AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 42,00 R$ 2655,12 [ R$ 111.515,04
26 40931 (1) - SINAPI - 10/17 [AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) MES 28,00 R$ 3.879,24 | R$ 108.618,72
27 4776 (1) - SINAPI — 10117 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL H 6.160,00 RS 2024 | Rs 124.678,40
NOTURNO)
28 34345 (1) - SINAPI - 10/17 VIGIA DIURNO H 1.344,00 R$ 14,74 | R$ 19.810,56
29 P9809 - SICRO | - 01/2017 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO MES 14,00 R$ 5.416,14 [ R$ 75.825,96
2.10 93563 - SINAPI - 10/17 [ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00 R$ 4.081,43 | R$ 57.140,02
2.1 88284 - SINAPI - 10/17 MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.080,00 R$ 26,28 | R$ 80.942,40
212 40908 - SINAPI - 10/17 [AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES 14,00 R$ 2.665,25 [ R$ 37.313,50
213 40918 (1) - SINAPI - 10/17 ELETRICISTA (MENSALISTA) MES 14,00 R$ 2.352,80 [ R$ 32.939,20
214 94295 - SINAPI - 10/17 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00 R$ 6.535,20 | R$ 91.492,80
215 93572 - SINAPI - 10/17 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 14,00 R$ 4.395,56 | R$ 61.537,84
216 41071 (1) - SINAPI - 10/17 [AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) MES 56,00 R$ 1.705,12 [ R$ 95.486,72
217 43201 - AGETOP — T128 -DESON  [VEICULO SEDA —71 A 115CV - “BDI 17,77% MES 56,00 R$ 3.461,84 [ R$ 193.863,04
218 93556 - SINAPI - 10/17 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) — MENSALISTA MES 420,00 R$ 85,61 | R$ 35.956,20
219 93557 - SINAPI - 10/17 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) — MENSALISTA MES 560,00 R$ 154,92 | R$ 86.755,20
3. SERVICOS INICIAIS R$ 558.096,83
3.1 SUPRESSAO VEGETAL R$ 374.863,36
3.1.1 73686 - SINAPI - 10/17 LOCAGAO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE NIVELADOR M2 16.800,00 R$ 18,73 | R$ 314.664,00
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM, U M2 CR 0,44
312 73672 - SINAPI - 10/17 TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M2 15.942,50 R$ 035| R$ 5.579,88
PPODA DE ARVORES COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO
313 85186 - SINAPI - 10/17 REMOGAO E ENTULHO UNID 45,00 R$ 7431 | R$ 3.343,95
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA
3.1.4 74010/001 - SINAPI - 10/17 CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO M3 6.276,08 R$ 171 | R$ 10.732,09
OPERACIONAL 11632 KG
315 95302 - SINAPI - 10/17 [ TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS M3xKm 25.104,30 RS 141| R$ 35.397,06
SUPERIORES A 4 KM)
316 83344 - SINAPI — 10/17 EISDF’ALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 | m3 6.276.08 RS 082 | R 514638
3.2 DEMOLIGAO E RETIRADA R$ 183.233,47
321 85375 - SINAPI - 10/17 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO M2 918,00 R$ 9,76 | R$ 8.959,68
322 85335 - SINAPI - 10/17 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 655,34 R$ 623 | R$ 4.082,77
323 85364 - SINAPI - 10/17 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO M3 765,00 R$ 18145 | R$ 138.809,25
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFURADOR,
324 92970 - SINAPI - 10117 ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M2 1.420,50 R$ 12,07 | R$ 17.145,44
[CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA
325 74010/001 - SINAPI - 10/117 [CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO M3 1.742,51 R$ 1,71 | R$ 2979,70
[OPERACIONAL 11632 KG
[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS
326 95302 - SINAPI - 10/17 |SUPERIORES A 4 KM) M3xKm 6.970,05 R$ 141 | RS 9.827,77
327 83344 - SINAPI — 10/17 EiPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 m3 1.742,51 RS 082 | R 1.428,86
4. CANAL - MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 5.519.998,85
4.1 TROCA DE SOLO R$ 2.650.528,35
411 73686 - SINAPI — 10/17 LOCAGAO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE NIVELADOR M2 17.598,38 R$ 18,73 | R$ 329.617,66
412 83343 - SINAPI — 10/17 ’\EIISCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M3 77.215,09 R$ 13,07 | RS 1.009.201,28
ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 3 CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO ACIMA DE
413 5502972 - SICRO Il - 05/17 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRAULICO 1.700 KG M3 2.220,00 R$ 209,19 | R$ 464.401,80
[CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T E PA
414 74010/001 - SINAPI - 10117 [CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO M3 103.709,62 R$ 171 | R$ 177.343,45
[OPERACIONAL 11632 KG ___ _
415 95302 - SINAPI — 10/17 [ TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS M3xKm 414.838,49 RS 141| R$ 584.922,27
[SUPERIORES A 4 KM,
416 83344 - SINAPI — 10/17 EiPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 m3 103.709,62 R$ 082 | Rs 85.041,89
4.2 CORPO DE ATERRO R$ 2.869.470,50
421 (1)-6077 - SINAPI - 10/17 bGILA ‘OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 51.701,40 R$ 15,69 | R$ 811.194,90
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP
422 74151 - SINAPI - 10717 [COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 6721181 RS 3.09 | R$ 20768451
423 95302 - SINAPI — 10/17 [ TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS M3xKm 1.008.177,22 RS 141| R$ 1.421.529,88
[SUPERIORES A 4 KM)
424 74034/001 - SINAPI - 10/117 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 51.701,40 R$ 163 | R$ 84.273,28
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
425 96385 - SINAPI — 10/17 EXCLUSWE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 M3 51.701,40 R$ 5,65 | RS 292.112,89
426 74022/11 - SINAPI - 10/17 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA — SOLOS UNID 173,00 R$ 24528 | R$ 42.433,44
427 74022/14 - SINAPI - 10/17 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS UNID 173,00 R$ 59,20 [ RS 10.241,60
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5. TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA¢A° R$ 1.571.122,18
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIGO,
5.1 78472 - SINAPI - 10/17 PP it M2 10.588,04 RS 0.31| R$ 328220
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA
52 (1)- 4746 - SINAPI - 10/17 AibA, SEM TRANSPORTE) M3 421842 RS 4269 | RS 180.084,18
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP|
53 74151 - SINAPL - 10717 COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. 3 548384 RS 309 RS 16.945.38
o 95302 - SNAPI 1017 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIVIENTADA ( PARA DISTANCIAS | |- a2250.11 s R P
SUPERIORES A 4 KM)
55 72961 - SINAPI - 10/17 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 10.588,04 R$ 1,29 | R$ 13.658,57
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO
56 96387 - SINAPI - 1017 GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 M3 421842 R$ 7.15| R$ 30.161.67
57 96401 - SINAPI — 10/17 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 10.588,04 RS 420 | RS 44.469.77
58 96402 - SINAPI - 10/17 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO LIGANTE COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_09/2017 M2 10.588,04 RS 274 | R$ 20.011,28
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
59 95990 - SINAPI - 10/17 (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 586,90 R$ 692,32 | R§ 406.323,99
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM
5.10 93176 - SINAPI - 10/17 RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM T xKm 18.525,40 R$ 042 | R$ 7.780,67
AF 0212016
o 95903 - SNAPI 1017 TRANSPORTE GOM CAVINFIRO BASCULANTE 03 DE WASSA ASFALTICA PARA PAVIVENTAGAO M3 569020 5 090 | RS 5031259
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONGRETO MOLDADO IN LOCO,
512 94997 - SINAPI - 10717 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 07/2016 M2 860343 RS 6355 | RS 5a6.747.98
5.13 38135 (1) - SINAPI - 10/17 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20 CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO M2 204,20 RS 58,65 | RS 11.076,33
5.14 74021/003 - SINAPI - 10/17 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 10.588,04 R$ 091 | R$ 9.635,12
5.15 740211006 - SINAPI - 10/17 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE M3 421842 R$ 179 | RS 7.550,96
5.16 739001012 - SINAPI - 10/17 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO T 1.408,56 R$ 53,29 | R$ 75.062,42
517 7402212 - SINAPI — 10117 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UNID 32,00 R$ 186,07 | R$ 5.954,24
5.18 7402213 - SINAPI — 10117 ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA UNID 32,00 R$ 169,16 | R$ 5.413,12
5.19 7402215 - SINAPI - 10117 ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROL UNID 32,00 R$ 148,01 | R$ 4.736,32
6. DRENAGEM R$ 285.445,00
TESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE
- MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSlCAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 08
61 90084 - SINAPI - 10117 M3/111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE M3 831,06 RS 11,08 | RS 920814
INTERFERENCIA. AF_01/2015
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM
62 94100 - SINAPI — 10717 LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 hadiand RS 2% | RS frera
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU TGUAL A 1,5 M, COM CAVAD DE AREIA,
63 94108 - SINAPI - 10117 LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA 3 8748 RS 150,08 | RS 1312000
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIATS,
6.4 92824 - SINAPI - 10/17 DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS | M 243,00 R$ 64,04 | RS 15.561,72
(NAO INCLUI FORNECIMENTO)
65 7793 - SINAPI - 1017 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS M 243,00 RS 60,71 | R§ 14.752,53
66 72840 - SINAPI - 10/17 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TxKm 729,00 RS 058 | RS 422,82
67 79482 - SINAPI - 10/17 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO - AREIA POSTO JAZIDA m3 485,37 RS 78,61 | RS 38.154,79
68 739641006 - SINAPI - 10/17 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL m3 23085 RS 36,63 | RS 8.456,04
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AG NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA
69 (1)-4746 - SINAPI - 10/17 lsgion. se resvsronre M3 23085 RS 4269 | Rs 9.854,99
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL TA CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP
6.10 74151 - SINAPI - 10117 [COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. M3 300,11 RS 309 R$ 927,32
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS
6.11 95302 - SINAPI - 10/17 SUPERIORES A4 KM Maxkm 8.823,00 RS 141 R 1244055
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAG E SOLOS COM AMINHAO
6.12 72844 - SINAPI - 10/17 [EASGULANTE & M3 (GESGARGA LIVRE) T 85.927,23 RS 074 | RS 63.586,15
[BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
613 83659 - SINAPI - 10717 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARADO UNID 2300 RS 626,77 | RS s
GUIA (MIEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
6.14 94267 - SINAPI - 10/17 (COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. M 1.672,57 R$ 30,98 | R$ 51.816,09
AF 0612016
(GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 M
6.15 94264 - SINAPI - 10/17 o O SO ReTO aows M 141956 RS 22,26 | R$ 31.599,41
Un SINALIZACAO R$ 17.572,31
TSINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
71 72947 - SINAPI - 10/17 MICROESFERAS DE VIDRO M2 354,17 R$ 20,56 | R$ 7.281,73
72 83693 - SINAPI - 10/17 (CAIACAO EM MEIO FIO M2 773,08 RS 2,88 | RS 222633
73 7391612 - SINAPI - 10117 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM UNID 13,00 RS 7953 | RS 1.033,89
74 34721 - SINAPI - 10/17 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM M2 1,62 RS 648,00 | RS 1.049,76
75 73769/4 - SINAPI — 10/17 POSTE COE“'CO'CONTlNUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO UNID 20,00 RS 299,03 | RS 5.980,60
INFERIOR = 95 MM
8. PONTES DE TRANSPOSIGAO DO CANAL - ROTATORIA R$ 1.582.441,61
8.1 2306124 SICRO | - 01/2017 ESTACA TRIPO TRILHO TR-37 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAGAO M 1344,00 RS 398,60 | RS 535.718,40
NMONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES
82 92411 - SINAPI - 10/17 (COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2| M2 207022 RS 96,64 | RS 200.065,67
UTILIZAGOES. AF_12/2015
83 92915 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM Ke 1.980,00 RS 9,26 | Rs 18.334,80
84 92916 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM KG 464000 RS 797 | Rs 36.980,80
85 92917 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM KG 7.820,00 RS 761| RS 50.510,20
86 92919 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM KG 10.100,00 RS 6,15 | RS 62.115,00
87 92921 - SINAPI - 10/117 FORNE, CORTE E DOBRAE ARMA(;AO DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM KG 5.020,00 R$ 545 | R$ 27.359,00
88 92924 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 25.0 MM KG 17.360,00 RS 494 | RS 85.758,40
89 92720 - SINAPI - 10/17 CONCRETO FCK=25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 502,68 RS 372,15 | R$ 187.072,36
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CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-
8.10 (1) - 34483 - SINAPI - 1017 20 MM, INGLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 222,51 RS 47087 | R$ 104.772,34
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
8.11 92874 - SINAPI - 10/17 ESTRUTURAS, AF 1212015 M3 725,19 RS 2158 | R$ 15.649,56
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
8.12 83534 - SINAPI - 10/17 | ANGAMENTG E ADENSAMENTO M3 15,40 RS 437,51 | R$ 6.737,65
ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO A ARELHADA,
8.13 83516 - SINAPI - 10/17 APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X M3 147534 RS 15,54 | R$ 22.926,78
8.14 26026 - SINAPI - 10/17 SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA (28,40 KG/M3) KG 20.595,34 R$ 243 | R$ 50.046,67
LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 980 KN A 1225 KN COM UTILIZAGAO DE TRELICA
8.15 3806424 - SICRO 1-05/2017 L ANGADEIRA E CARRELONE UNID 38,00 R$  3.01330 | R$ 114.505,40
8.16 73631 - SINAPI - 10/17 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 12" M2 72,00 RS 275,69 | R$ 19.849,68
817 73794/1 - SINAPI — 1017 ;Igl;\l;‘lﬁ/(-\)goM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, M2 144,00 RS 27,72 | RS 3.991,68
8.18 74020/1 - SINAPI - 10/17 ENSAIO DE CONCRETO M3 740,59 R$ 27,10 [ R$ 20.069,93
[APOIO DE NEOPRENE FRETADO 150 X 200 X 35 MM COM CAPACIDADE DE 300 KN PARA ESTRUTURAS
8.19 84154 - SINAPI - 10/17 PRE-MOLDADAS - FORNEGIMENTG E INSTALAGAO DM3 106,40 RS 103,17 | R§$ 10.977,29
9. ESTRUTURA DE CONTENGAO - CANALIZAGAO R$ 3.826.360,79
9.1 73686 - SINAPI - 10/17 LOCAGAO DE OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE NIVELADOR M2 4.738,32 RS 18,73 | R$ 88.748,66
92 6454 - SINAPI - 10117 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 2.584,54 RS 123,88 | R$ 320.172,32
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
93 83534 - SINAPI - 10/17 L ANCAMENTO E ADENSAMENTO, M3 208,92 RS 437,51 | R$ 91.403,13
9.4 92720 - SINAPI - 10/17 CONCRETO FCK=25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 2.261,10 RS 372,15 | R$ 841.469,48
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
95 92874 - SINAPI - 10/17 [ESTRUTURAS. AF. 1212015 M3 2.470,02 RS 2158 | R$ 53.303,02
96 26026 - SINAPI - 10/17 SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA (28,40 KG/M3) KG 64.215,33 RS 243| R$ 156.043,24
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES
9.7 92411 - SINAPI - 10/17 COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2| M2 6.128,84 RS 96,64 | R$ 592.291,10
UTILIZAGOES. AF_12/2015
98 83665 - SINAPI — 10/17 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 8615,12 RS 4,87 | R$ 41.955,63
99 73902001 - SINAPI - 10117 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 1.240,58 RS 78,94 | R$ 97.931,17
9.10 83683 - SINAPI - 10/17 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 M3 947,66 R§ 86,81 | R$ 82.266,64
9.11 83356 - SINAPI - 10/17 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA/PEDRA M3xKm 620.460,94 RS 075 | R$ 465.345,71
9.12 73816/1 - SINAPI - 10117 EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 M 1.265,55 RS 22,05 | R$ 27.905,40
BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, @ ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO,
913 89021 - SINAPI - 10/17 BOCAL DE SAIDA @ 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 HP 16.896,00 RS 81| RS 30861,78
9.14 92915 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAC/:\O DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM KG 650,00 R$ 9,26 | R$ 6.019,00
9.15 92917 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMACAO DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM KG 14.900,00 R$ 761| R$ 113.389,00
9.16 92919 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM KG 72.250,00 RS 615 [ R$ 444.337,50
9.17 92021 - SINAPI - 10/17 FORNE, CORTE E DOBRA E ARMAGAO DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM KG 300,00 RS 545| R$ 1.635,00
9.18 73898/001 - SINAPI - 10117 JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) 0-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA M 484,00 RS 94,73 | R$ 45.849,32
9.19 74020/1 - SINAPI - 10/17 ENSAIO DE CONCRETO M3 2.470,02 R$ 27,10 | R$ 66.937,53
020 89455 - SINAPI— 10117 @\;ENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM) FBK = 14,0 w2 P RS 0561 RS £8.573.50
9.21 87877 - SINAPI - 10117 CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS M2 2.700,00 R$ 6,07 | R$ 16.389,00
9.22 87530 - SINAPI - 10/17 IMASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 E=2CM M2 2.700,00 R$ 25,80 | R$ 69.660,00
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
9.23 (1) - 01527 - SINAPI - 10117 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 61,25 R$ 317,84 | R$ 19.467,70
LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
9.24 92874 - SINAPI - 10/17 |E_STRUTURAS AF 12/2015 M3 61,25 R$ 21,58 | R$ 1.321,78
9.25 (1) - 034439 - SINAPI - 10/17 AGO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 274,05 RS 4,26 | R$ 1.167,45
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES
9.26 92422 - SINAPI - 10/17 COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 Mz, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 269,00 RS 4221 | R$ 11.354,49
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAQDES AF_12/2015
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E
9.27 83690 - SINAPI - 10/17 COLOCAGAG MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA M3 126,00 R$ 403,51 | R§ 50.842,26
10. LIMPEZA FINAL E ENTREGA DE OBRA R$ 24.16541
101 9537 - SINAPI - 10117 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 12.922,68 R$ 187 | R$ 24.165,41
VALOR TOTAL (SEM BDI): R$ 16.130.056,35
BDI =27,30% R$ 4.403.505,38
VALOR TOTAL (COM BDI): R$ 20.533.561,73
Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretario Municipal de Obras
CREA: 7455 D/IGO

3 JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1 A aquisicdo dos bens e servicos acima elencados atenderd as necessidades de escoamento das
aguas das chuvas, evitando erosdes, prevenindo ameacas de danos a populacdo e propriedades

locais.

4 DEMONSTRACAO DA NECESSIDADE DE QUANTIDADES

4.1 De acordo com o Projeto Referencial de Engenharia, as quantidades foram estimadas,
levantadas e planilhadas.
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5 RESPONSABILIDADES E GARANTIA

5.1 A Empresa Executora assumird integralmente a responsabilidade pelas boas praticas e
realizacdo de forma eficiente e eficaz os servicos que efetuar, de acordo com o projeto executivo,
memorial descritivo, edital e demais documentos técnicos fornecidos.

5.2 A Empresa Executora podera sugerir eventuais modificacbes e substituicdes de materiais e
servicos, desde que sejam submetidas e aprovadas pelo Autor do Projeto e o Contratante, a
Empresa Executora assumira integral responsabilidade e garantia pela execucdo de qualquer
modificagdo proposta e aceita pelo Autor do Projeto e o Contratante. Esta responsabilidade e
garantia estende a estabilidade e seguranca da obra e as consequéncias advindas destas
modificagOes e variantes.

5.3 Prazo de garantia de acordo com o art. 618 do Cdédigo Civil, o construtor responde pela solidez
e seguranca da obra pelo prazo de cinco anos:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucdo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e segurancga do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo.

a) Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos se refere ao prazo de garantia da construgdo e ndo
a prazo de decadéncia ou de prescri¢do.
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6 DISCREPANCIAS E PRECEDENCIAS DE DADOS
6.1 Compete ao responsavel pela Empresa Executora da obra efetuar o completo estudo das
discriminag0es técnicas fornecidas para execugdo da obra, em que compdem o projeto anexo.

6.2 Caso sejam constatados quaisquer discrepancias, omissGes ou erros, devera ser
imediatamente comunicado ao Autor do Projeto para que os mesmos sejam alterados, bem como
sanadas as duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos e representagdes graficas.

6.3 Para a perfeita execucdo e completo acabamento da obra/servico, a Empresa Executora da
obra se obriga a prestar toda a assisténcia técnica necessaria para o bom andamento aos trabalhos.

6.4 E de responsabilidade da Empresa Executora a contratacdo de m3o de obra suficiente e de
gualidade para assegurar o progresso satisfatério a obras dentro do Cronograma previsto.

6.5 E de inteira responsabilidade da Empresa Executora a aquisicio dos materiais necessérios, em
guantidade suficiente para conclusdo da obra no Prazo estabelecido em Cronograma.

6.6 A Empresa Executora ndo podera subcontratar a execuc¢do da obra/servico no seu TOTAL,
podendo fazer parcialmente em alguns servicos especializados, mantendo sua responsabilidade
direta perante ao Contratante e Subcontratados.

6.7 Correrd por conta exclusiva da Empresa Executora a responsabilidade de qualquer acidente de
trabalho durante a execucdo da obra contratada, até a aceitacdo da obra pela Contratante, bem
como as indenizagbes que possam a ocorrer a terceiros por fatos oriundos dos servigos
contratados, ainda que ocorrido fora do canteiro da obra.

7 MODO DE ADJUDICACAO

7.1 A adjudicagdo serd realizada por empreitada integral com o fornecimento do material e
execucdo do servico conforme os Projetos Executivos elaborados, planilhas e memoriais
contratados e fornecidos.

8 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA E DURACAO DO CONTRATO

8.1 A execucgdo da obra estd prevista em 14 meses de acordo com o cronograma fisico/financeiro.

8.2 Avigéncia do contrato sera de 28 meses a partir da assinatura da Ordem de Servigos.

9 DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

9.1 Serdo desclassificadas as propostas que:
a) N3do atendam as exigéncias do Edital e seus Anexos;
b) N3o atendam as caracteristicas minimas deste Edital e seus Anexos;

c) N3o comprove que a licitante tem capacidade de fornecer os materiais e servigos objeto deste
Termo.
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10 CRITERIO DE ACEITACAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1 Os bens/servicos serio recebidos:

a)

b)

Provisoriamente, a partir da entrega do Termo de Entrega Provisdrio de Obra, para efeito de
verificacdo da conformidade com as especificagcbes constantes do Edital e da proposta.

Definitivamente, a partir da entrega do Termo de Entrega Definitivo de Obra, apds a verificacdo
da conformidade com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, e sua consequente
aceitacdo, que se dara até 30 (trinta) dias do recebimento provisério.

10.2 Na hipdtese da verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

10.3 O recebimento do servigo é de inteira responsabilidade do GESTOR do contrato, a ser indicado
mediante Portaria Municipal a ser oportunamente anexada ao procedimento licitatério.

11 OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRADADA

11.1 A Contratada obriga-se a:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

i)

k)

Zelar e manter o canteiro de obras, atender as legislagOes pertinentes no que se diz respeito a
Fiscalizacdo de 6rgdos Municipais, Estaduais e Federais.

Manter arquivo completo e atualizado de toda documentacdo e ocorréncias da obra (contrato,
projetos, diario de obras, medicdes de servigos e outros pertinentes);

Os bens/servicos devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuario
e/ou memorial descritivo;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigacdo de, a critério da Administragdo,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, imediatamente o produto
com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administracdo, inerentes ao objeto da presente
licitagdo;
Comunicar a Administracdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

Manter, durante toda a execug¢ao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

Obtencdo de Alvara e Licengas Ambientais e demais documentacdes pertinentes ao andamento
da obra;

Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagGes a que esta obrigada, exceto nas condigdes
expressamente autorizadas no Termo de Referéncia ou na minuta de contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, carretos, carga, descarga, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo

Prefeitura Municipal de Catalao/GO — CNPJ n° 01.505.643/0001-50
Rua Nassin Agel, n® 505, Setor Central, Catalao/GO.



PREFEITURA DE ~

r CATALA

Cidade que sonha e faz. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

m)

de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execuc¢ao do contrato.

Transportar o produto em veiculo apropriado, permitindo a conservacdo e obedecendo as
normas vigentes. Repor, as suas expensas, no todo ou em parte, o produto que nao atender as
exigéncias do contrato;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administracdo publica ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do contrato, ndao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a Fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.

12 OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

12.1 A Contratante obriga-se a:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horario;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificagbes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento
definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de servidor
especialmente designado;

Devolver o produto caso ndo atenda as exigéncias do contrato, devendo a contratada fazer a
respectiva reposicao;

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Receber definitivamente o objeto, disponibilizando local, data e horario;

13 MEDIDAS ACAUTELADORAS

13.1 Consoante o artigo 45 da Lei n2 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera, sem a prévia
manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo
0 pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou
impossivel reparacao.

14 CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

14.1 A fiscalizagdo da contratagdo serd exercida por um representante da Administracdo, ao qual
competird dirimir as dividas que surgirem no curso da execu¢do do contrato, e de tudo dara ciéncia
a Administragao.

14.2 O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento
e controle da execug¢ao do contrato.

14.3 A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.40 fiscal do contrato anotard em Diario de obra todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
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eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis, inclusive a sustacdo de pagamento de faturas em caso de inobservancia de
gualquer exigéncia quanto ao cumprimento do contrato.

14.5 A fiscalizacdo das entregas sera feita pela Comissdo de Fiscais do Contrato, o Sr. LUIS SEVERO
BRAGA GOMIDES, brasileiro, Engenheiro Civil, servidor publico municipal comissionado, portador
do RG n? 1.006.093 - SSP/GO e do CPF n2 278.401.901-20, pelo Sr. RODRIGO KOGAWA, brasileiro,
Arquiteto e Urbanista, servidor publico municipal comissionado, portador do RG n2 27.834.029-5 -
SSP/SP e do CPF n? 262.663.158-23, pelo Sr. PEDRO SILVA DE SOUZA, brasileiro, Engenheiro Civil,
servidor publico municipal efetivo, portador do RG n? 5.325.971 - SPTC/GO e do CPF n®
031.882.121-43, pelo Sr. PAULO CESAR FERREIRA JUNIOR, brasileiro, Engenheiro Civil, servidor
publico municipal efetivo, portador do RG n2 7.572.082-3 — SSP/PR e do CPF n? 013.610.986-19, e
pelo Sr. PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA, brasileiro, Engenheiro Civil, servidor publico municipal efetivo,
portador do RG n? 5.729.419 — SSP/GO e do CPF n? 031.632.591-03, sendo os responsaveis pela
fiscalizagdo e o acompanhamento do mesmo.

15 DA EMISSAO DA NOTA FISCAL E PAGAMENTO

15.1 0 pagamento sera efetuado apods a efetiva prestacdo do servico, acompanhada do Boletim de
Medicdo atestado pelos Fiscais de Obra e a apresentacao da respectiva Nota Fiscal, emitidas em
nome da Prefeitura Municipal de Cataldo, CNPJ n2 01.505.643/0001-50, com sede administrativa na
Rua Nassin Agel n2 505, CEP. 75701-050 Cataldao — GO.

15.2 0 pagamento serd efetuado sobre a Medigdo realizado no més, levando em consideragao a
execuc¢ao dos servicos, nao sendo admitido a medicao de material posto em obra.

15.3 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentac¢do da Nota
Fiscal, desde que o documento de cobranca esteja em condi¢des de liquida¢cao de pagamento.

15.4 0 pagamento estd vinculado a Dotacdo Orcamentdria 01.3019.15.542.4020.1610 - 449051 —
Canalizagdo do Corrego Pirapitinga, estando sujeito aos tramites legais do Contrato de Convénio
com o Ministério da Integracdo e a Prefeitura Municipal de Cataldo.

15.5As Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas de comprovante de regularidade perante as
fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da empresa contratada e de
regularidades perante a Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS)
e a Justica do Trabalho (CNDT), mediante certidGes negativas.

16 DAS INFRACOES E PENALIDADES

16.1 A Contratada que incorra nas faltas referidas nos art. 81, 85 e 89 a 99 da Lei Federal n?
8.666/93, bem como a Contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
nao assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente aplicam-se, segundo a natureza e
gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditdrio, as sanc¢des previstas nos arts. 86 a
88, da Lei Federal n® 8.666/93 ou em dispositivos de normas que vierem a substitui-la.

16.2 A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execug¢do do contrato ou
instrumento equivalente, sujeitara a Contratada, além das penalidades referidas no item anterior, a
multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos os seguintes limites
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maximos:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da obrigacao,
inclusive no caso de recusa do adjudicatario em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho,
dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacgéao;

b) 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso na entrega do produto e/ou
se deixar de cumprir uma das clausulas do instrumento contratual;

c¢) 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, se por sua culpa for rescindido o mesmo,
sem prejuizo das perdas e danos oriundos.

16.3 Antes da aplicacdo de qualquer penalidade serd garantido a Contratada o contraditério e a
ampla defesa. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Secretaria
Municipal de Obras ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Cataldo, 30 de Novembro de 2017.

RODRIGO KOGAWA

Responsavel pela elaboracdo do Termo de Referéncia

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretario Municipal de Obras

LUIS SEVERO BRAGA GOMIDES
Secretario Municipal de transportes

Rodrigo Kogawa Philipjohn Ribeiro Silva
Arquiteto e Urbanista Engenheiro Civil
Pedro Silva de Souza Paulo César Ferreira Junior
Engenheiro Civil Engenheiro Civil
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PORTARIA N° 39/ 2017. Cataldo, 30 de Novembro de 2017.

“Nomeia Gestor e Fiscais de Contrato e da outras providéncias. “

O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS de Cataldo - Goias, no uso de suas
atribuigdes legais, que Ihe confere o Decreto n° 16 de 01 de janeiro de 2017;

RESOLVE:

Art. 1° - Fica nomeado como Gestor do Contrato inerente a Contratagao de Empresa
Especializada para Execu¢do de Canalizagdo do Ribeirdo Pirapitinga e Vias Marginais, para
acompanhar a sua correta entrega e aplicagéo o servidor, Sr. LEONARDO MARTINS DE CASTRO
TEIXEIRA, brasileiro, Engenheiro Civil, Secretario Municipal de Obras, portador do RG n°® 27.19491 -
SSP/GO e do CPF n° 470.894.821-20, residente e domiciliado nesta cidade.

Art. 2° - Fica nomeado como Fiscal do Contrato o servidor, Sr. LUIS SEVERO BRAGA
GOMIDES, brasileiro, Engenheiro Civil, Secretario Municipal de Transportes, portador do RG 1.006.093
- SSP/GO e do CPF n°® 278.401.901-20, residente e domiciliado nesta cidade.

Art. 3° - Na sua falta, auséncia ou impedimento, do servidor acima designado sera
substituidos pelos servidores, Sr. RODRIGO KOGAWA, brasileiro, Arquiteto e Urbanista, servidor
publico municipal comissionado, portador do RG n° 27.834.029-5 - SSP/SP e do CPF n° 262.663.158-
23, Sr. PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA, brasileiro, Engenheiro Civil, servidor publico municipal efetivo,
portador do RG n° 5.729.419 — SSP/GO e do CPF n° 031.632.591-03, Sr. PEDRO SILVA DE SOUZA,
brasileiro, Engenheiro Civil, servidor publico municipal efetivo, portador do RG n° 5.325.971 - SPTC/GO
e do CPF n° 031.882.121-43, e também o Sr. PAULO CESAR FERREIRA JUNIOR, brasileiro,
Engenheiro Civil, servidor publico municipal efetivo, portador do RG n° 7.572.082-3 - SSP/PR e do
CPF n° 013.610.986-19, residentes e domiciliados nesta cidade, sendo que a substituicdo de qualquer
um deles podera se dar mediante nova portaria a ser anexada aos autos.
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Art. 4° - A presente Portaria tera validade durante todo o periodo de vigéncia e
execucao do contrato.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo, com seus efeitos
administrativos e juridicos a partir da assinatura do Contrato, revogadas as demais disposi¢oes em
contrario.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretario Municipal de Obras

LUIS SEVERO BRAGA GOMIDES
Secretario Municipal de transportes

Rodrigo Kogawa Philipjohn Ribeiro Silva
Arquiteto e Urbanista Engenheiro Civil
Pedro Silva de Souza Paulo César Ferreira Junior
Engenheiro Civil Engenheiro Civil
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