PREFEITURA DE ==t

CATALA

Cidade que sonha e faz.

ORGCAMENTO BASICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Reforma e Adequacéo da Praca da fé

END.: Rua Praga da Fé, Mae de Deus- Cataldo - GO.
TABELA 140 AGETOP - (ABRIL 2019) CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DESONERADA

TABELA 135 AGETOP - (MARCO 2018) CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DESONERADA
SINAPI 10/2019 DESONERADA

COTACAO
ITEM cODIGO DESCRIGCAO QUANT. | UNID.| MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
GRUPO DE SERVICO: SERVICOS PRELIMINARES
1 | AGETOP 20000 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | AGETOP 20121 |DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) 4390 | m3 | R$ - R$ 10551 | R$  4.631,89
1.2 | AGETOP 20143 |DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA 866,62 m | R$ - R$ 350 | R$ 3.033,17
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM
1.3 | AGETOP 21301 |CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO 3,00 m2 | R$ 134,01 | R$ 1,82 | R$ 407,49
GOINFRA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
1.4 | SINAPI 10775 |SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 3,00 | MES 515,00 R$ 1.545,00
INTERNAS
SUBTOTAL| R$ 9.617,55 | R$ 12.180,63
GRUPO DE SERVICO: INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
2 AGETOP 70000 [INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO QUANT. [ UNID.| MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
21 | AcETOP 2369 iBEBETAE PARA 4 PETALAS PARA LUMINARIA DE ILUMINACAO 4,00 un | R$ 12348 | R$ 568 | RS 516,64
2.2 | AGETOP 70581 |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 821,00 m | R$ 1,41 | R$ 1,25 | R$ 2.183,86
2.3 | AGETOP 70583 |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 2,40 m | R$ 2,96 | R$ 1,48 | R$ 10,66
2.4 | AGETOP 81822 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA 8,00 un | R$ 72,93 | R$ 120,62 | R$  1.548,40
25 | AGETOP 20634 Ef\é)éAMDE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA 0.80 m2 | R$ 3727 | R$ 1161 | RS 30,10
2.6 | AGETOP 72320 |RELE FOTO ELETRICO COM BASE 5,00 un | R$ 2241 | R$ 22,70 | R$ 225,55
»7 | AGETOP 71104 Ell_fl\;RgiuﬂL;ATo PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - 46,80 m | Rrs 114 | RS 386 | RS 234,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA
2.8 | AGETOP 71197 REFORCADA - DIAM. 50MM 125,50 m | R$ 2,16 | R$ 840 | R$ 1.325,28
2.9 | COTACAO - LAMPADA DE LED 100W 16,00 un | R$ 574,72 | R$  9.195,52
LUMINARIA DE EMBUTIR REGULAVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 -
2.10 | AGETOP 71630 ||\~ SO CORTE NO FORRO 3,00 un | R$ 4388 | R$ 7,54 | R$ 154,26
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POSTE SIMPLES CONICO CONTINUO, CIRCULAR, RETO, COM
DIAMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A
211 | AGETOP 71992 FOGO, Htil=10 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 1,00 un | R$ 80985 R3 13,64 | RS 823,49
MPA
SUBTOTAL| R$ 16.256,76 | R$ 20.589,19
GRUPO DE SERVICO: OBELISCO E MONUMENTO
3 AGETOP 100000 |OBELISCO E MONUMENTO QUANT. [ UNID.| MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
3.1 | AGETOP | 050301 |ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO 9,00 m |[R$ 12,65 R$ 16,95 | R$ 266,40
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
3.2 | AGETOP | 051015 | 8 orro Fokas . ©0.C) 0,50 m3 | R$ 257,07 | R$ 51.92 | R$ 154,50
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM
3.3 | AGETOP | 051026 FUNDACAO- (O.C.) 0,50 m3 | R$ 006 | R$ 2592 | R$ 12,99
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
3.4 | AGETOP | 051030 |.oNCRETO FCK=25 MPA 2,40 m3 | R$ 258,27 | R$ 51,92 | R$ 744,46
35 | aceEToP | 051055 I(_glé(;)AMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 2 40 5 | Rs ] RS 3111 | RS 74.66
3.6 | AGETOP 52003 |ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 9,41 Kg | R$ 485 | R$ 1,82 | R$ 62,75
3.7 | AGETOP 52004 |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 15,35 Kg | R$ 4,65 | R$ 1,82 | R$ 99,29
3.8 | AGETOP 52014 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 4,16 Kg | R$ 5,04 | R$ 1,59 | R$ 27,57
3.9 | COTACAO - TOTEM "FE" EM INOX 0,8MM 1,00 un | R$ 29.610,00 | R$ 29.610,00
TOTAL | R$ 31.052,62 | R$ 39.328,14
GRUPO DE SERVICO: REVESTIMENTO DE PAREDE
4 AGETOP | 200000 |REVESTIMENTO DE PAREDES QUANT. | UNID. [ MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
41 | AGETOP | 201202 |REVESTIMENTO DE MARMORE PADRONIZADO 9,22 m2 | R$ 9588 | R$ 15,59 R$ 1.027,75
TOTAL| R$ 1.027,76 | R$ 1.301,66
GRUPO DE SERVICO: PAVIMENTACAO URBANA
5 AGETOP | 400000 |PAVIMENTACAO URBANA QUANT. | UNID.[ MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
51 | AGETOP 41334 |MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 (AC/BC) 262,50 m | R$ 20,52 | R$ 5.386,50
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO
(5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC)
52 | AGETOP | 271714 |P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMAOS - INCLUSO 556,00 m | R$ 553 | R$ 6,48 | R$ 6.677,56
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM.
E CHUMBAMENTO
53 | AGETOP | 260204 |CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) 102,38 | m2 | R$ 0,49 | R$ 2,04| R$ 259,01
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
54 | AGETOP 60514 | . ONCRETO PARA LASTRO - (0.C) 3,51 m3 | R$ 210,40 | R$ 51,92 | R$ 921,33
TOTAL | R$ 13.244,40 | R$ 16.774,04
GRUPO DE SERVICO: FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA
6 AGETOP - FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA QUANT. [ UNID.| MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
6.1 | AGETOP 20144 |DEMOLICAO MANUAL DE PAVIM.ASFALTICO C/TR.ATE C.B E CARGA 44,80 m2 | R$ - | R$ 455 R$ 203,84
6.2 | AGETOP 51035 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=20 MPA (O.C.) 5,00 m3 | R$ 292,24 R$ -| R$ 1.461,20
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LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO

6.3 AGETOP 60800 BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) 5,00 m3 R$ 0,06 | R$ 32,63| R$ 163,45
6.4 SINAPI 85662 QOR,I\L/ll/,AZCI\:/I'T\/IO, I\E/I,\AALL%AL?S?(ESACCMO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA 35,00 m2 | R$ 10,06 | R$ 352,10
6.5 AGETOP 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM 12,80 m R$ 9,22 | R$ 11,80 R$ 269,06
TOTAL | R 2.449,65 | R$3.102,48
GRUPO DE SERVICO: PONTO DE ONIBUS E PINTURA DE POSTE
7 | AGETOP | 260000 [PONTO DE ONIBUS E PINTURA DE POSTE QUANT. | UNID.| MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
7.1 AGETOP 260105 [REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE 13,20 m2 R$ 0,85 | R$ 4,38 | R$ 69,06
7.2 AGETOP 261001 |[PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS 3,76 m2 R$ 3,02 | R$ 491 | R$ 29,82
7.3 AGETOP 261602 |[PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. 16,44 m2 R$ 4,95 | R$ 9,12 | R$ 231,37
7.4 | AGETOP 160905 |COBERTURA COM TELHA DE ALUMINIO 0.5 MM 5,80 m2 R$ 32,10 | R$ 3,63 | R$ 207,23
TOTAL | R$ 537,48 R$ 680,72
GRUPO DE SERVICO: ADMINISTRAQAO - MENSALISTAS
8 AGETOP 250000 |ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS QUANT. [ UNID.| MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
8.1 AGETOP 250103 [ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 462,00 H R$ - R$ 15,67 | R$  7.239,54
TOTAL | R$ 7.239,54 | R$9.168,88
GRUPO DE SERVICO: DIVERSOS
9 AGETOP 270000 |[DIVERSOS QUANT. [ UNID.| MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
9.1 AGETOP 270232 |PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA 1040,57 m2 R$ 31,47 | R$ 6,38 [ R$ 39.385,57
02 | AGETOP | 221100 |[1S0,0E LADRITO HDRAULICO COR NATURALWODELO TATIL( | g0 | 1y | rs  aaa0 | rs 1597 | s sease
9.3 AGETOP 270207 itﬁlN-(l)-é)(())l\sl;;AMA BATATAIS PLACA C/M.0. RIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) 608,00 m2 R$ 489 | R$ 480 | R$ 5.891,52
9.4 | AGETOP 270810 |PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM 1,00 un | R$ 560,60 | R$ 3,49 | R$ 564,09
9.5 COTAQAO - BANCOS DE CONCRETO E MADEIRA 10,00 un R$ 903,33 | R$ 9.033,30
TOTAL | R$ 55.459,47 | R$ 70.239,42
TOTAIS
TOTAL : R$ 136.885,23
BDI (26,65): R$ 36.479,92

TOTAL COM BDI :

R$ 173.365,15

Leonardo Martins de C. Teixeira

Secretario Municipal de Obras

Philipjohn Ribeiro Silva
Engenheiro Responsavel CREA: 1016927460 AP-GO
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