PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

PREFEITURA DE L

ﬂ CATALA

Cidade que sonha e faz.

SECRETARIA DE OBRAS
COMPOSIGCAO BASICA RP1Q - A

30 DE MAIO DE 2018

(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA CASAS VILA TEOTONIO VILELA (SEM TROCA DE TELHADO)

Area: 35,51 m?

ITEM | cODIGO |DESCRICAO | quant. | unp | mATERIAL | mAODEOBRA | TOTAL TOTAL C/ BDI
GRUPO DE SERVICO: 164- SERVICOS PRELIMINARES
1 020000 | SERVICOS PRELIMINARES QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
1.1 020106 |RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 12,40 m2 RS 0,00|RS 3,82|RS 47,37
12 020112 DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E 272 m2 RS 0,00[Rs 10,68|RS 29,08
CARGA
1.3 020155 |DEMOL.MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA C/TRANSP.C.B.E CARGA 95,30 m2 RS 0,00|RS 3,44[RS 327,81
1.4 020137 |DEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 1,00 und RS 0,00|RS 2,05|RS 2,05
15 021601 EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - AREAS 35,51 m2 RS 15 38|RS 0,00[R¢ 546,14
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
SUBTOTAL |R$ 952,45|R$ 1.212,47
GRUPO DE SERVICO: 165 - TRANSPORTES
2 030000 |[TRANSPORTES QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
2.1 030106 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA 8,21 m3 RS 22,83|RS 0,00(RS 187,47
SUBTOTAL |R$ 187,47|RS 238,65
GRUPO DE SERVICO: 168 - ESTRUTURA
3 060000 | ESTRUTURA QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
3.1 060304 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 46,04 Kg RS 3,36|RS 1,73|RS 234,33
SUBTOTAL |R$ 234,33|RS 298,30]
GRUPO DE SERVICO: 169- INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
4 070000 |INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
4.1 070691 |CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" 10,00 und RS 0,94|RS 3,24(RS 41,80
4.2 071171 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A Un 3,00 und RS 8,05|RS 6,48(RS 43,59
4.3 071193 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.20MM 20,00 M RS 1,02 | RS 3,67 RS 93,80
4.4 071291 |FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 100,00 M RS 0,93 | RS 1,19 [RS 212,00
4.5 071329 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 1,00 Und RS 1,80 | RS 2,16 |RS 3,96
4.6 071440 |[INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 2,00 Und RS 5,54 | RS 4,53 |RS 20,14
4.7 071441 [INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) 2,00 Und RS 7,16 | RS 7,99 |RS 30,30
4.8 | 071443 ||NTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS 1,00 Und (RS 8,58|RS 7,99|RS 16,57




4.9 071491 |[ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 12,00 Und RS 0,17 | RS 3,24 |RS 40,92
4.10 071567 |[LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR INTEGRADO 15 W 7,00 Und RS 8,12 | RS 1,73 [RS 68,95
4.11 071688 [LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA 7,00 Und RS 41,75 | RS 6,97 |RS 341,04
4.12 072220 [QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC SB-3E 1,00 Und RS 16,71 | RS 21,60 |RS 38,31
4.13 072578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 5,00 Und RS 4,07 | RS 6,27 |RS 51,70
4.14 | 072585 [TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 1,00 und [R$  519(RS 6,27 [RS 11,46
SUBTOTAL |R$ 1.014,54|R$ 1.291,51
GRUPO DE SERVICO: 170 - INSTALGOES HIDRO-SANITARIAS
5 080000 |INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
5.1 080502 |VASO SANITARIO 1,00 und RS 156,77 | RS 40,83 |RS 197,60
5.2 080511 |CAIXA DE DESCARGA EXTERNA 1,00 und RS 31,83 | RS 21,60 [RS 53,43
53 080512 |TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1 1/4") 1,00 und RS 11,00 | RS 6,91 |RS 17,91
5.4 080530 |PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR 1,00 und RS 22,66 | RS 10,80 |RS 33,46
5.5 080541 [LAVATORIO MEDIO COM COLUNA 1,00 und RS 155,35 | RS 37,59 [RS 192,94
5.6 080556 |[LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) 2,00 und RS 3,73 | RS 5,40 |RS 18,26
5.7 080570 [TORNEIRA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" Un 1,00 und RS 47,38 | RS 4,32 (RS 51,70
5.8 080651 [PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,20X0,60 M 1,00 und RS 100,39 | RS 51,84 [RS 152,23
5.9 080660 |TORNEIRA P/PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE 1,00 und RS 48,60 | RS 4,32 (RS 52,92
5.10 080732 |PORTA TOALHA EM INOX (HASTE) 1,00 und RS 66,46 | RS 7,56 |RS 74,02
5.11 080733 |PORTA TOALHA EM INOX (ARGOLA) 1,00 und RS 39,90 | RS 5,40 |RS 45,30
5.12 080740 |SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR 1,00 und RS 21,90 | RS 10,80 |RS 32,70
5.13 080830 |VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO 2,00 und RS 14,82 | RS 3,24 |RS 36,12
5.14 080926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 2,00 und RS 51,80 | RS 13,17 |RS 129,94
5.15 080946 |REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" 1,00 und RS 48,87 | RS 13,17 |RS 62,04
5.16 081003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm 12,00 m RS 2,01 | RS 2,59 |RS 55,20
5.17 081066 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" 6,00 und RS 0,72 | RS 1,95 |RS 16,02
5.18 081321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 6,00 und RS 0,53 | RS 3,89 |RS 26,52
5.19 081369 [JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" 3,00 und RS 5,04 | RS 2,46 |RS 22,50
5.20 081402 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 3,00 und RS 0,78 | RS 4,11 (RS 14,67
5.21 081502 |ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G 1,00 und RS 3,56 | RS - RS 3,56
5.22 081661 |CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 1,00 und RS 7,38 | RS 4,75 (RS 12,13
5.23 081770 |GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM 1,00 und RS 3,50 | RS 1,73 |RS 5,23
5.24 081731 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM 3,00 und RS 5,92 | RS 6,05 |RS 35,91
5.25 081822 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA 1,00 und RS 64,07 | RS 114,50 (RS 178,57
5.26 081826 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM 1,00 und RS 26,26 | RS 8,92 (RS 35,18
5.27 081938 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM 1,00 und RS 4,95 | RS 9,72 (RS 14,67
5.28 081935 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM 4,00 und RS 1,03 | RS 6,05 |RS 28,32




5.29 | 082201 [TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO 1,00 und | RS 2,11 RS 6,27 |RS 8,38
530 | 082233 [TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM 1,00 und | RS 9,11 | RS 9,93 [R$ 19,04
531 | 082301 [TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM 3,00 m | RS  321|R$ 5,19 |RS 25,20
532 | 082302 [TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 50 MM 6,00 m | RS 497 |RS 6,48 |RS 68,70
5.33 | 082304 [TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM 2,00 m RS 895 |RS 11,23 [Rs 40,36
SUBTOTAL |R$ 1.760,73|R$ 2.241,41
GRUPO DE SERVICO: 172-ALVENARIAS E DIVISORIAS
6 | 100000 |ALVENARIAS E DIVISORIAS QUANT. | UND | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
6.1 | 100160 |)calianRML+100KG DE CI/M3) 95,30 m2 RS 11,14|R$ 16,94|RS 2.675,88
SUBTOTAL |R$ 2.675,88|RS 3.406,40]
GRUPO DE SERVICO: 178 - COBERTURAS
7 | 160000 [COBERTURAS QUANT. | UND | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
7.1 | 160403 [EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) 13,40 m RS 5,60[RS 6,54|RS 162,68
7.2 | 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL 11,20 m RS 0,25[Rs 8,08[Rs 93,30
7.3 | 160421 [MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN 10,65 m2 RS 0,00[Rs 3,66[RS 38,99
SUBTOTAL |R$ 294,96|R$S 375,49
GRUPO DE SERVICO: 180-ESQUADRIAS METALICAS
ESQUADRIAS METALICAS - { OBS.: OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS N
s | 180000 | QUANT. | UND | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL TOTAL ¢/ BDI
8.1 | 180404 |ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS 0,25 m2 |RS  158,60[RS 29,61[R$ 47,05
8.2 | 180406 [r5qADRIA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAGAO J-20 6,00 m2 RS 157,56|RS 27,69[RS 1.111,50
83 | 180504 |PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS 7,35 m2  |RS  293,43[Rs 27,69|R$ 2.360,23
SUBTOTAL |R$ 3.518,78|R$S 4.479,41
GRUPO DE SERVICO: 181- VIDROS
9 | 190000 |viDROS QUANT. | UND | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL TOTAL ¢/ BDI
9.1 | 190102 [VIDRO LISO 4 MM - coLOCADO 0,25 m2 RS 58,30[R$ 0,00[R$ 14,58
SUBTOTAL |R$ 14,58|RS 18,55
GRUPO DE SERVICO: 182- REVESTIMENTO DE PAREDES
10 | 200000 |REVESTIMENTO DE PAREDES QUANT. | UND | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
10.1 | 200101 [cHAPISCO cOMUM 171,10 | m2  [R$ 1,30[R$ 2,10[R$ 581,72
10.2 | 200201 [EMBOCO (1CI:4 ARML) 7,56 m2 RS 4,98[Rs 8,42[Rs 101,30
10.3 | 201302 [REVESTIMENTO COM CERAMICA 7,56 m2 RS 30,38[R$ 15,57|RS 351,16
10.4 | 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) 161,56 | m2 [RS 1,37|rRS 9,16[R$ 1.701,17
SUBTOTAL |R$ 2.735,36|RS 3.482,12
GRUPO DE SERVICO: 184- REVESTIMENTO DE PISO
11 | 220000 [REVESTIMENTO DE PISO QUANT. | UND | MATERIAL | MAODEOBRA | TOTAL | ToTALC/BDI




111 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 2,72 m2 RS 12,41|RS 7,80|RS 55,02
PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E
11.2 220309 ARGAMASSA COLANTE 1,98 m?2 RS 36,79|RS 17,06(RS 106,62
SUBTOTAL [RS 161,64|RS 205,77
GRUPO DE SERVICO: 188- PINTURA
12 260000 | PINTURA QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
12.1 261302 |PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR 101,56 m?2 RS 2,52|RS 3,94|RS 656,05
12.2 261503 |PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) 12,40 m2 RS 2,74|RS 7,61|RS 128,34
SUBTOTAL|R$ 784,39(R$ 998,52
GRUPO DE SERVICO: 189- DIVERSOS
13 270000 |DIVERSOS QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
13.1 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 35,51 m2 RS 0,45|RS 1,23|RS 59,66
13.2 | 270808 |PLACAINAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25) 1,00 und |RS 213,00{RS 4,92|RS 217,92
13.3 271605 |SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" 1,00 und RS 7,33|RS 5,40(RS 12,73
SUBTOTAL |R$ 290,31|RS 369,56
TOTAL GERAL
TOTAL RS 14.625,43 R$ 18.618,17
BDI (27,30%) RS 3.992,74
TOTAL C/ BDI RS 18.618,17

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretdrio Municipal de Obras

Philipjohn Ribeiro Silva

Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO




