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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. OBJETO 

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, 
critérios, condições e procedimentos estabelecidos para reforma das residências populares 
da Vila Teotônio Vilela. 

Localização do objeto na Vila Teotônio Vilela - Catalão-GO. 

 
Latitude 18°15’66,94” S, Longitude 47° 57’ 24,8” O.  

Fonte: Google Earth (2017). 

2. MATERIAIS SIMILARES 

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de 
testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-se os seguintes critérios: 

 Materiais similares Equivalentes – Que desempenham idêntica função e 
apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. 

 Materiais similares Semelhantes – Que desempenham idêntica função, mas não 
apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. 

Materiais simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a execução foram 
identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução dos serviços e/ou 
obras. 
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Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos 
projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar 
determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à 
manifestação do Responsável Técnico pela obra. 

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que 
seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência 
nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

3. DISCREPÂNCIAS E PRECEDÊNCIAS DE DADOS 

Compete ao responsável pela Empresa Executora da obra efetuar o completo estudo 
das discriminações técnicas fornecidas para execução da obra, em que compõem o projeto 
anexo.  

Caso sejam constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, deverá ser 
imediatamente comunicado ao Autor do Projeto para que os mesmos sejam alterados, 
bem como sanadas as dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e representações 
gráficas.  

4. CONDIÇÕES SUPLEMENTARES DE CONTRATAÇÃO 

Para a perfeita execução e completo acabamento da obra e serviço referidos neste 
memorial, a Empresa Executora da obra se obriga a prestar toda a assistência técnica 
necessária para o bom andamento aos trabalhos.  

É de responsabilidade da Empresa Executora a contratação de mão de obra suficiente 
e de qualidade para assegurar o progresso satisfatório a obras dentro do Cronograma 
previsto.  

É de inteira responsabilidade da Empresa Executora a aquisição dos materiais 
necessários, em quantidade suficiente para conclusão da obra no Prazo estabelecido em 
Cronograma. 

A Empresa Executora não poderá subcontratar a execução da obra e serviço no seu 
TOTAL, podendo fazer parcialmente em alguns serviços especializados, mantendo sua 
responsabilidade direta perante ao Contratante e Subcontratados. 

Correrá por conta exclusiva da Empresa Executora a responsabilidade de qualquer 
acidente de trabalho durante a execução da obra contratada, até a aceitação da obra pela 
Contratante, bem como as indenizações que possam a ocorrer a terceiros por fatos 
oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido fora do canteiro da obra.  

Cabe a Empresa Executora e seus profissionais, atendimento a NR-18 Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, aprovado pela Portaria no 3.214, 
de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.  
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Cabe a Empresa Executora a obrigatoriedade de fornecer a seus colaboradores os 
equipamentos de proteção individual (EPI), bem como fiscalizar o uso dos mesmos, de 
acordo com a NR-6 Equipamentos de Proteção Individual – EPI, aprovado pela Portaria 
3.214, de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.  

É de responsabilidade da Empresa Executora a obtenção de todas as licenças e 
franquias necessárias aos serviços a executar, observando a legislação pertinente, inscrição 
no INSS, atendimento ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes da lei 
trabalhista e impostos sobre os serviços prestados. Atendimento as exigências dos órgãos 
fiscalizadores, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO), Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) especialmente no que se refere à colocação de placa na 
obra e ART/RRT de execução.  

5. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS 

A Empresa Executora assumirá integralmente a responsabilidade pelas boas práticas e 
realização de forma eficiente e eficaz os serviços que efetuar, de acordo com o presente 
memorial descritivo, edital e demais documentos técnicos fornecidos.  

A Empresa Executora poderá sugerir eventuais modificações e substituições de 
materiais e serviços, desde que sejam submetidas e aprovadas pelo Autor do Projeto e o 
Contratante, a Empresa Executora assumirá integral responsabilidade e garantia pela 
execução de qualquer modificação proposta e aceita pelo Autor do Projeto e o Contratante. 
Esta responsabilidade e garantia estende a estabilidade e segurança da obra e as 
consequências advindas destas modificações e variantes. 

6. CONDUÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DA OBRA 

É dever da Empresa Executora manter arquivo completo e atualizado de toda 
documentação e ocorrências da obra (contrato, projetos, diário de obras, medições de 
serviços e outros pertinentes);  

Deve analisar e discutir com o Contratante as providências necessárias para o 
andamento dos serviços, nos termos previstos no cronograma físico-financeiro; solicitar 
em tempo hábil ao Contratante a solução de problemas que não estejam em sua alçada; 
solicitar aprovação de partes, etapas e a totalidade dos serviços executados; colaborar com 
o trabalho da fiscalização, permitindo o amplo acesso ao canteiro de obras e atendendo 
prontamente às solicitações que lhe forem dirigidas. 

Garantir a presença permanente de um representante na obra. O representante 
deverá ser aceito pela Contratante e será o responsável por atender qualquer solicitação 
emitida pela equipe de fiscalização. Esse profissional não necessariamente será o 
responsável técnico pela obra.  

A Lei exige que a equipe de obra mantenha um registro próprio de todas as ocorrências 
relacionadas a execução do contrato. Segundo a Resolução n° 1.024 de 21 de agosto de 
2009, o diário de obras ou livro de ordem é o documento que exerce essa função, sendo 
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um documento obrigatório que deve ser preenchido tanto pela Contratante como pela 
Empresa Contratada. Nele, é anotado tudo o que aconteceu de importante a cada dia da 
construção: a condição do clima, quantidade de operários, os equipamentos utilizados, o 
início dos serviços com suas respectivas porcentagens de execução ou previsão de término, 
acontecimentos, etc. Também devem ser descritos os problemas encontrados na execução 
de serviços e as providências adotadas para solução. O livro deverá ser composto por três 
vias: uma deve permanecer na obra; uma via para arquivo do Contratante e outra para 
arquivo da Contratada, que deverão ser devidamente carimbados e assinados pelas partes 
e preenchido com atenção.  

7. FASES DE OBRAS 

 PROJETO, MATERIAIS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA. 

Nenhuma alteração nos projetos, detalhes ou especificações, determinando ou não, 
alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável 
Técnico pela obra e pelo Contratante. 

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou 
vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de forma como se 
figurassem em ambos. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as 
especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir 
qual a posição a ser adotada, sendo repassada de imediatamente ao Contratante. 

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os 
de escala maior.  Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, 
prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsável Técnico pela obra. 

 MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA. 

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra deverá ser possuir 
certificação FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A 
comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização 
juntamente com a medição. 

 RETIRADA PERIÓDICA DE ENTULHOS. 

Durante a execução da obra deverá ser procedida a retirada periódica de quaisquer 
detritos (entulhos de obra) que venham a acumular. É de inteira responsabilidade da 
Empresa Executora a retirada e destinação correta desse resíduo gerado.  

 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA. 

Deverá ser alocada uma placa de identificação da obra, conforme modelo em ANEXO 
I. 
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 PLACAS DE INAUGURAÇÃO DA OBRA. 

Quando solicitado, deverá ser alocada uma placa de inauguração da obra, conforme 
modelo em ANEXO II. 

 

8. GRUPO DE SERVIÇO: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

 Antes de ser iniciada qualquer obra de demolição, as linhas de abastecimento de  
energia, água, gás e outros inflamáveis, substâncias tóxicas e as canalizações de esgoto e  
de escoamento de água pluvial deverão ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas,  
respeitando às normas e determinações em vigor. Para tanto a CONTRATADA deverá  
entrar em contato com as concessionárias respectivas para a realização de tais  
procedimentos. 
• Deverá ser programado junto aos proprietários e moradores das residências o 
cronograma de demolição das divisórias em laje de concreto, de modo a não gerar 
transtornos para os mesmo, bem como, possibilitar o andamento da reforma.  
• As construções vizinhas ao canteiro de obras, com anuência de seus  
proprietários, terão de ser examinadas, prévia e periodicamente, para ser  
preservada a sua estabilidade e a integridade física de terceiros. 
• Os elementos de retirada ou provenientes de demolição não poderão ser  
posicionados em local que torne viável o seu desabamento provocado por ações  
eventuais, sendo necessário seu apropriado acondicionamento.  
• Os materiais provenientes da demolição e remoção, deverão ser previamente  
umedecidos, evitando assim, gerar transtornos nas regiões vizinhas.  
• Os materiais remanescentes das demolições e retiradas que possam vir a ser  
reaproveitados estarão sujeitos ao aval da FISCALIZAÇÃO, e posteriormente  
deverão ser transportados pela CONTRATADA para locais apropriados.  
• As retiradas e demolições deverão ser executadas com ferramentas e equipamentos  
adequados a cada tipo de serviço, de forma segura para todos os operários e eventuais  
transeuntes. 
• Os fragmentos pesados, volumosos, ou que apresentem alto grau de  
periculosidade deverão ser removidos mediante o emprego de dispositivos  
mecânicos adequados. Nestes casos, a demolição deverá ser programada,  
previamente comunicada e acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. 
É de responsabilidade da CONTRATADA transportar até o bota-fora e espalhar com  
trator de esteira os materiais oriundos de retirada ou demolição. 

DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 

 A demolição da cobertura cerâmica, será executada utilizando-se ferramentas 
adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O material deverá ser 
transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra. 

 Serviços a serem realizados: 
Será demolido toda extensão da cobertura, inclusive o beiral, da sala, cozinha, 
banheiro, quarto 1, quarto 2 apenas das residências populares dos Lotes 11 e 12. 
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DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 

A demolição da estrutura em madeira do telhado, será executada utilizando-se 
ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O 
material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da 
obra. 

 Serviços a serem realizados: 
Será demolido toda extensão da estrutura em madeira do telhado, inclusive o 
beiral, da sala, cozinha, banheiro, quarto 1, quarto 2 apenas das residências 
populares dos Lotes 11 e 12.   

RETIRADA DE PORTAS, BATENTES E CAIXILHOS 

 Deverão ser retiradas as portas e janelas conforme indicadas em projeto para todos 
os Lotes. As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando-se a alvenaria 
em volta com ajuda de um ponteiro, e depois transportado e armazenado em local 
apropriado.  

 Serviços a serem realizados: 
Será retirada as janelas e portas da sala, cozinha, quarto 1, quarto 2 e banheiro 
conforme projeto de demolição. 

DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB. E 
CARGA 

 A demolição do revestimento de piso incluso retirada de contrapiso, será executada 
utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança 
recomendados. O material deverá ser transportado para local conveniente e 
posteriormente retirado da obra. 

 Serviços a serem realizados: 
Será demolido o revestimento de piso dos banheiros.  

DEMOL. MURO/ PAREDE PLACA PRÉ MOLDADA. C/TR.ATE CB. E CARGA 

A demolição de muro/ parede pré-moldada, será executada utilizando-se 
ferramentas adequadas e ser transportado para local conveniente e posteriormente 
retirado da obra obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O material 
deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra. 

 Serviços a serem realizados: 
Será demolido muro/parede placa pré-moldada de paredes externas, paredes 
internas e platibandas, conforme projeto de demolição em todos os Lotes.  

DEMOLIÇÃO BACIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 

 A demolição da bacia sanitária, será executada utilizando-se ferramentas 
adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O material deverá 
ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra. 

 Serviços a serem realizados: 
Será demolida a bacia sanitária do banheiro.   
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EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS 

 Deve-se garantir a segurança dos trabalhadores com o fornecimento de EPI’s, 
conforme NR-6, e exigir o uso dos mesmos.  

9. GRUPO DE SERVIÇO: 165 – TRANSPORTES 

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL 

 Os entulhos gerados serão transportados manualmente para o caminhão que 
deverá encaminhar os mesmos para local adequado ao despejeo de resíduos de 
construção civil.  

10. GRUPO DE SERVIÇO: 168 – ESTRUTURA 
 

ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") 
 As armaduras de aço CA-50 serão posicionadas entrefiadas de tijolos acima do 
alicerce, sob a verga e contraverga ao longo de todo perímetro da residência, de modo a 
proporcionar a amarração de toda alvenaria de vedação.  

 

11. GRUPO DE SERVIÇO: 169 - INSTALAÇÕES ELÉT. /TELEFÔNICA/ CABEAMENTO 
ESTRUTURADO 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Serão de acordo com as normas estabelecidas pela concessionária local e as normas 
técnicas da ABNT, bem como a NR-10 Instalações e Serviços em Eletricidade aprovada pela 
Portaria 3.214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.  

Condutores serão de cobre e deverão atender a NBR-5410:2008 Instalações Elétricas 
de Baixa Tensão da ABNT, com isolamento anti-chama adequados para tensão de serviço 
de 0,6 a 1,0KV.  

TOMADAS E INTERRUPTORES  

 Todas as tomadas e interruptores serão para instalação em caixa embutida 4x2”.  
 As instalações com interruptor paralelo são instaladas de acordo com o projeto.  
Todas as tomadas de energia elétrica serão do tipo 2P + T, 10A/ 250V ou 2P+ T, 20ª/ 250V, 
embutidas em alvenaria, com altura de instalação conforme projeto. As potências das 
tomadas são indicadas na própria tomada, e aquelas que não forem indicadas, são de 
100W.  

O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS), 
resistente a chamas, resistente   a   impactos   e   ter   ótima   estabilidade   às   radiações   
UV   para   evitar amarelamentos. 

 Serviços a serem realizados:  
Haverá instalação de luminária tipo spot de sobrepor para 1 lâmpada e lâmpada 
compacta eletrônica com reator integrado de 15W nos ambientes especificados 
no projeto elétrico. 
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Os eletrodutos serão do tipo mangueira flexível corrugada com diâmetro de 
20mm (1/2”). O fio isolado de pvc será de 750V, 2,5mm². 
Será instalado um quadro de distribuição de embutir em pvc e 3 disjuntores 
monopolares de 10 – 30A. 

12. GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Instalações hidrossanitárias serão executadas rigorosamente de acordo com as 
normas das NBR-5626:1998 Instalação Predial de Água Fria, NBR-8160 Sistemas prediais 
de esgoto sanitário - Projeto e execução, e segundo o projeto específico e/ou 
especificações que se seguem. 

 Serviços a serem realizados: 
O banheiro deverá ser provido de vaso sanitário, caixa de descarga externa, 
papeleira de louça de embutir, lavatório médio com coluna, toneira para 
lavatório com diâmetro de ½”, porta toalha em inox de haste e argola e 
saboneteira de louça de embutir. 
Na cozinha deverá ser instalada uma pia de mármore ou granito nas dimensões 
de 1,20X0,60m e torneira de bica móvel.  
 A caixa de passagem será moldada in loco, em tijolo comum maciço, devendo 
ser impermeabilizada e com tampa em concreto armado 25Mpa, com espessura 
de 5 cm.   

13. ESTRUTURAS DE MADEIRA  
A estrutura do telhado deverá ser executada com madeira de lei seca, de primeira 

qualidade com travamentos suficientes para manter a estrutura rígida e esta deverá 
possuir pontos de ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou alvenaria. A estrutura 
deve ficar alinhada e em nenhuma hipótese será aceita madeiramento empenado 
formando “barrigas” no telhado. 

 Serviços a serem realizados: 
A estrutura de madeira será em toda extensão da área construída das unidades 
habitacionais dos Lotes 11 e 12.  

14. GRUPO DE SERVIÇO: 172 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) 

Deverão ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade 
preconizados na NBR 15270-1:2017 – Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para 
alvenaria.  

Os painéis de alvenaria serão erguidos em bloco cerâmico furado, meia vez, nas 
dimensões nominais de 14X29X9, classe 10 (resistência mínima à compressão na área bruta 
igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no traço 1:4:100 (cal hidratada: 
cimento: areia média), com juntas de 12mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 
15cm de espessura.  
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Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente 
umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.  

Na fixação das paredes ao elemento estrutural (esteios existentes) devem ser utilizados 
“ferros-cabelo” – os quais podem ser barras dobradas em fôrma de “U”, barras retas, em 
ambos os casos com diâmetro de 5,0 mm, ou telas de aço galvanizado de malha quadrada 
15x15 mm – posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda. 

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia 
na execução do serviço. As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com 
a utilização de nível de bolha e prumo. 

 Serviços a serem realizados: 
Levantamento de alvenaria paredes externas, paredes interas e platibandas em 
todas unidades habitacionais. 
 

15. GRUPO DE SERVIÇO: 178 – COBERTURAS 
Só poderão ser aplicados telhas e acessórios de fabricantes que tenham o certificado 

de qualidade ISO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro que atenda as normas da 
ABNT, no que couber. 

Os serviços a serem executados, bem como os materiais empregados nas obras, 
deverão obedecer às normas pertinentes da ABNT – NR-18 – SECÇÃO 18.18 – (SERVIÇOS 
EM TELHADOS). 

Será obedecido rigorosamente às prescrições do fabricante no que diz respeito aos 
cuidados com relação a cortes, inclinações, beirais, vãos livres, recobrimentos laterais, 
longitudinais, fixações, uso de rufos, contra-rufos e demais acessórios conforme 
recomendações do fabricante. 

Deverão ser obedecidas as indicações do fabricante no que diz respeito aos cuidados a 
serem tomados durante o manuseio, transporte das peças até sua colocação. 

São consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixação, apoios, suporte 
de abas, afastadores, peças complementares, cumeeiras, terminais de abas planas, rufos, 
tampões, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessários. 

COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA 

As telhas deverão ser cerâmicas, tipo Plan Capa e Canal, com inclinação mínima de 30% 
e seguir a NBR 15310:2009 que determina a especificações técnicas e fixação da telha, 
conforme orientação do fabricante. 

 Serviços a serem realizados: 
Execução de cobertura cerâmica com beiral conforme projeto nas unidades 
habitacionais dos Lotes 11 e 12.  
Obs.: As telhas não avariadas dos lotes 11 e 12 serão reaproveitadas para o 
reparo da cobertura dos demais lotes.  
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CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA 

As cumeeiras deverão ser cerâmicas, conforme o tipo existente e devem ser assentadas 
com argamassa de cimento, recomenda-se colocar as cumeeiras ainda sem argamassa na 
sua posição definitiva para conferir a correta distribuição das mesmas, mantendo a 
padronização de espaçamento existente. 

 Serviços a serem realizados: 
Execução de cumeeira conforme projeto executivo dos Lotes 11 e 12.   

EMBOCAMENTO DE BEIRAL 

O embocamento do beiral deverá ser executado com argamassa com capacidade de 
retenção de água, impermeável, insolúvel em água e que garanta uma boa aderência; 
consideram-se como adequadas as argamassas de traço 1:2:9 ou 1:3:12 (cimento, cal e 
areia, em volume) ou quaisquer outras argamassas com propriedades equivalentes. 

 Serviços a serem realizados: 
Execução do embocamento do beiral conforme projeto em todas unidades 
habitacionais. 
 

EMBOCAMENTO LATERAL (OITÕES) 
 O embocamento lateral, frontal e fundo será com telhas assentado com argamassa 
de cimento.  

16. GRUPO DE SERVIÇO: 180 - ESQUADRIAS METÁLICAS 

ESQUADRIAS METÁLICAS 

A execução das esquadrias metálicas será esmerada, evitando-se por todas as formas 
e meios emendas nas peças e nos encontros dos montantes verticais e horizontais. Terá 
vedação perfeita contraventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento 
será imediatamente corrigido. 

Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, 
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de laminação 
com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou 
outros defeitos. 

 Serviços a serem realizados 
Instalação de esquadria basculante em chapa com ferragens na dimensão 
0,50x0,50m, 4 esquadrias tipo veneziana fixa com ventilação na dimensão 
1,20x1,0m e 5 portas de abrir/veneziana com ferragens na dimensão 
0,70x2,10m.    

17. GRUPO DE SERVIÇO: 181 – VIDROS 

VIDROS 

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR-7199:2016 Projeto, 
Execução e Aplicações - Vidros na Construção. 
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Nas esquadrias especificadas em projeto poderá ser utilizado o vidro incolor nos 
tamanhos e recortes indicados em projeto. 

As chapas de vidro serão inspecionadas no recebimento quanto à presença de bolhas, 
fissurações, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serão rejeitadas quando 
da ocorrência de qualquer desses defeitos; poderá ser escolhido o adequado acabamento 
das bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-á 
variação dimensional de, no máximo 1,0 mm para mais ou para menos. 

 Serviços a serem realizados: 
Colocação de vidro liso com 4 mm de espessura na esquadria do banheiro na 
dimensão 0,50x0,50m. 
 

18.  GRUPO DE SERVIÇO: 182 -  REVESTIMENTO DE PAREDES 

CHAPISCO COMUM  

A preparação do chapisco, mistura plástica e fluida, é realizada com cimento e areia, 
geralmente na proporção de 1:3 em volume, e água.  Antes do lançamento do chapisco é 
necessário umedecer a superfície da alvenaria de blocos cerâmicos. 

 Serviços a serem realizados: 
 O chapisco será realizado nas alvenarias da sala, cozinha, quarto 1, quarto 2, 
banheiro, tanto ndas paredes internas quanto nas externas e platibandas.  

EMBOÇO (1CI:4 ARML)  

O emboço é a mistura de cimento, areia, cal e água.  Traço sugerido 1CI:4 ARML. 

 Serviços a serem realizados: 
Será executado emboço nas alvenarias do banheiro e cozinha, onde será 
assentado o revestimento cerâmico. 

REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)  

Reboco novo deve atender às recomendações da ABNT NBR 7200:1998 - Execução de 
revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas. 

 Os rebocos serão regularizados e desempenados a régua, desempenadeira e 
esponjado, com paramento perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação 
e desigualdade de alinhamento das superfícies. 

O reboco deve estar poroso, limpo, seco, isento de poeira e com boa resistência. Deve-
se observar e corrigir eventuais trincas com o selante de massa acrílica para vedação. Em 
caso de desagregação junto aos blocos de vedação, o reboco da área afetada deverá ser 
refeito.  

 Serviços a serem realizados: 
Executar reboco paulista nas alvenarias da sala, cozinha, quarto 1, quarto 2, 
banheiro, tanto nas paredes internas quanto nas externas e platibanda. 
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REVESTIMENTO COM CERÂMICA 

Deverão ser seguidos os requisitos da norma NBR 13754:1996 –  Revestimento de paredes 
internas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante Procedimento. 

 Serviços a serem realizados: 
Será executado resvestimento com cerâmica acima da pia da cozinha em uma 
altura de 40 cm e ao longo do perímetro do banheiro a uma altura de 150 cm. 

19. GRUPO DE SERVIÇO: 184 - REVESTIMENTO DE PISO 

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 

O material aplicado deve estar em conformidade com as normativas brasileiras. O piso 
de concreto desempenado de 5 centímetros de espessura deve propiciar uma supercifíe 
sem irregularidades, ondulações ou falhas, sendo o mais liso possível.  

 Serviços a serem realizados 
Execução de piso de concreto desempenado com espessura de 5 centímetros no 
banheiro. 

PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E 
ARGAMASSA COLANTE 

Deverão ser seguidos os requisitos da norma NBR 9817:1987 – Execução de Piso com 
Revestimento Cerâmico. 

Os pisos só serão executados após concluídos os revestimentos das paredes e tetos, 
onde houver, com os devidos cuidados para se evitarem respingos. 

Não será permitido que o tempo decorrido entre a argamassa de assentamento e o 
piso colocado, seja tão longo que prejudique as condições de fixação das peças, quer pelo 
endurecimento da argamassa ou pela perda de água da superfície. 

Os pisos prontos devem apresentar acabamentos perfeitos, bem nivelados, com as 
inclinações e desníveis necessários, conforme projetos, não sendo aceitos pisos que se 
deslocaram do contrapiso (soando choco).  

 Serviços a serem realizados: 
Execução de piso de cerâmica no banheiro.  

20. GRUPO DE SERVIÇO: 188 – PINTURA 

PINTURA INTERNA E EXTERNA 

A tinta utilizada deverá anteder a norma NBR 13245:2011 e especificações dos 
fabricantes, e deverá ser livre de solventes e odor. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 
para o tipo de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra 
o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. 
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As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberão duas 
demãos, salvo caso contrário, sendo que cada demão de tinta somente poderá ser aplicada 
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, 
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas. 

Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais como o uso de fitas adesivas de 
PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas 
à pintura. 

As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas nas 
proporções recomendadas. As camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas 
ou marcas de pincéis.  

As cores serão definidas pela fiscalização.  

PINTURA LATEX  2 DEMAOS C/SELADOR 

 Serviços a serem realizados: 
Execução de pintura acrílica com selador nas alvenarias da área interna e 
externa, sala, cozinha, quarto 1, quarto 2, banheiro e platibanda.  
 

PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA DE ALUMINIO 

 Serviços a serem realizados: 
                   Execução de pintura esmalte nas janelas e portas com cor a definir. 

 

21. DIVERSOS  

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, etc.) e 
áreas externas, inclusive jardins. 

Para a limpeza deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: o uso de 
detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos. 
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ANEXO I – PLACA DE OBRA: Dimensões: 1,50 m x 2,00 m 

 

ANEXO II – PLACA DE INAUGURAÇÃO: Dimensões 40 cm x 25 cm  
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