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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1. DO OBJETO:

1.1. Contratacdo de empresa para prestacao de servicos de reforma de residéncias populares
na Vila Teoténio Vilela conforme condi¢bes, quantidades, exigéncias e estimativas

estabelecidas neste instrumento, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras.

2. AVALIACAO DO CUSTO E DISCRIMINACAO DO OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
s CATALAO SECRETARIA DE OBRAS
fesesst QRO - QUADRO RESUMO DE ORGAMENTO
30 DE MAIO DE 2018
(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA RESIDENCIAS POPULARES DA VILA TEOTONIO VILELA

ITEM | DESCRICAO | VALOR UNITARIO BDI (27,30%) VALOR COM BDI
1 LOTEOL |RS 140.920,01|R$ 38.471,16|RS 179.391,17
2 LOTE02 |RS 140.920,01[R$ 38.471,16[R$ 179.391,17
3 LOTE03 [RS 140.920,01[R$ 38.471,16[R$ 179.391,17
4 LOTE04 |RS 140.920,01[R$ 38.471,16[RS 179.391,17
5 LOTE05 |RS 167.538,12|R$ 45.737,91|rRS 213.276,03
VALOR TOTAL |R$ 930.840,70

2.1 Consoante valor unitario e valor global demonstrados no MAPA DE APURACAO DE
PRECOS que acompanha o presente Termo de Referéncia (anexo 1), O valor maximo
global estimado é de R$ 930.840,70 (Novecentos e trinta mil, oitocentos e quarenta reais
e setenta centavos) composto por 5 Lotes, sendo o valor estimado por lote numerado
de 01 a 04 de R$ 179.391,17 (Cento e setenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais
e dezessete centavos), e o valor estimado para o lote 05 de R$ 213.276,03 (Duzentos e
treze mil, duzentos e setenta e seis reais e trés centavos). Foi considerando
arredondamento de duas casas decimais, sendo os valores supracitados apurados a partir de
mapas de precos constante na Tabela 128 AGETOP — Obras Civis: Desonerada de
Novembro/2017.

Pagina 1 de 23
VERSAO: JUN/2018-SNC




PREFEITURA DE ~

/= CATALA

Cidade que sonha e faz.

TERMO DE REFERENCIA

2.2 S&o elencados abaixo os servigos e a composi¢do contemplados em cada Lote:

o PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
r CATALAO SECRETARIA DE OBRAS
€t ORCAMENTO GERAL: LOTE 01
(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA RESIDENCIAS POPULARES DA VILA TEOTONIO VILELA
Area de cada residéncia: 35,51 m?

Cidade que sonha

ITEM| CODIGO [DESCRICAO QUANT. | UND | MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
COMPOSIGOES
1 RP1Q COMPOSICOES QUANT. UND CUSTO UNITARIO TOTAL
11| RP1Q-A |REFORMA RESIDENCIA POPULAR SEM TROCA DE TELHADO 9,00 und  [RS 14.625,43|R$  131.628,83
SUBTOTAL |[R$  131.628,83
GRUPO DE SERVICO: 164- SERVICOS PRELIMINARES
2 020000 SERVIGOS PRELIMINARES QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
21 021301 |PLACA DE OBRA EM CHAPA METALICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM 3,00 2 RS 146,50 R 172re 144,93
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO AGETOP
SUBTOTAL |R$ 444,93
GRUPO DE SERVICO: 187 - MENSALISTAS
3 250000  |ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
3.1 250101  |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES 75,00 h RS$ 0,00[R$ 57,67|RS 4.325,25
32 250103 ::‘lrL;I:P:KtUI-\L)U - (OBRAS CIVIST- # HORAS/DTA™-5 DTAS/SEVIANA™-3 300’00 h RS O,UO Rs 15,07 RS 4‘521'00
SUBTOTAL [R$ 8.846,25
TOTAL GERAL
TOTAL| RS 140.920,01,
BDI (27,30%) R$ 38.471,16
TOTAL C/BDI|  R$ 179.391,17
Leonardo Martins de Castro Teixeira Philipjohn Ribeiro Silva
Secretario Municipal de Obras Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

- PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
r CATALAO SECRETARIA DE OBRAS
ORGAMENTO GERAL: LOTE 02
(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA RESIDENCIAS POPULARES DA VILA TEOTONIO VILELA
Area de cada residéncia: 35,51 m?

ITEM| CODIGO |DESCRICAO QUANT. | UND | MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
COMPOSIGOES
1 RP1Q COMPOSICOES QUANT. UND CUSTO UNITARIO TOTAL
11| RP1Q-A |REFORMA RESIDENCIA POPULAR SEM TROCA DE TELHADO 9,00 und RS 14.625,43|R$  131.628,83
SUBTOTAL |R$  131.628,83
GRUPO DE SERVICO: 164- SERVICOS PRELIMINARES
2 020000 SERVICOS PRELIMINARES QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
2”1 021301 |PLACA DE OBRA EM CHAPA METALICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM 3,00 m2 |Rs 146,50| R 172|rs 144,93
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO AGETOP
SUBTOTAL |R$ 444,93
GRUPO DE SERVICO: 187 - MENSALISTAS
3 250000  |ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
3.1 250101  |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES 75,00 h RS 0,00[R$ 57,67|R$ 4.325,25
32 250103 ::L‘IFL;I:KKI:\J/-\UU = {OUBRAS CIVISTT a HORAS/DTA=-5 DTAS/SENIANA™-"3 300'00 h RS 0'00 Rs 15'07 Rs 4-521’00
SUBTOTAL [R$ 8.846,25
TOTAL GERAL
TOTAL| R$ 140.920,01
BDI (27,30%) R$ 38.471,16
TOTALC/ BDI[ RS 179.391,17,
Leonardo Martins de Castro Teixeira Philipjohn Ribeiro Silva
Secretario Municipal de Obras Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO
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N PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
r CATALAO SECRETARIA DE OBRAS
Cidade que sonhz & faz ORCAMENTO GERAL: LOTE 03
(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA RESIDENCIAS POPULARES DA VILA TEOTONIO VILELA
Area de cada residéncia: 35,51 m?

ITEM| CODIGO |DESCRIGAO QUANT. | UND | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL
COMPOSIGOES
1 RP1Q  |COMPOSIGOES QUANT. UND CUSTO UNITARIO TOTAL
11| RPIQ-A  |REFORMA RESIDENCIA POPULAR SEM TROCA DE TELHADO 9,00 und RS 14.62543|R$  131.628,83

SUBTOTAL |R$  131.628,83)

GRUPO DE SERVICO: 164- SERVICOS PRELIMINARES

2 020000 SERVICOS PRELIMINARES QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
21] OO | e o MADEIRA DE Lt (1GOTAS BXtocM) - ORI RoETop | 3| ™[R esas  a7lRs a3
SUBTOTAL [R$ 444,93
GRUPO DE SERVICO: 187 - MENSALISTAS
3 250000  [ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
3.1 250101  |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES 75,00 h RS 0,00[R$ 57,67|R$ 4.325,25
32 250103 SLVrtI:\—r:KtUAUU - (OBRAS TUIVIST"# HURAS/DTA -5 DTAS/SEVIANA™-3 300’00 h RS 0'00 R$ 15:07 RS 4521’00

SUBTOTAL |R$ 8.846,25

TOTAL GERAL
TOTAL| RS 140.920,01
BDI (27,30%) RS 38.471,16
TOTALC/BDI[ R$ 179.391,17
Leonardo Martins de Castro Teixeira Philipjohn Ribeiro Silva
Secretério Municipal de Obras Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

R _ PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
r CATALAO SECRETARIA DE OBRAS
he ¢ faz ORCAMENTO GERAL: LOTE 04
(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA RESIDENCIAS POPULARES DA VILA TEOTONIO VILELA
Area de cada residéncia: 35,51 m?

Cidade que sor

ITEM CODIGO  [DESCRICAO QUANT. | UND | MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
COMPOSICOES
1 RP1Q COMPOSICOES QUANT. UND CUSTO UNITARIO TOTAL
1.1 RP1Q-A  |REFORMA RESIDENCIA POPULAR SEM TROCA DE TELHADO 9,00 und RS 14.625,43|[R$  131.628,83

SUBTOTAL |[R$  131.628,83

GRUPO DE SERVICO: 164- SERVICOS PRELIMINARES

2 020000 SERVICOS PRELIMINARES QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL

1 021301 |PACA DE OBRA EM CHAPA METALICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM 3,00 2 RS 146,59|Rs 172rs 4093
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO AGETOP
SUBTOTAL |R$ 444,93
GRUPO DE SERVICO: 187 - MENSALISTAS

3 250000  |ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
3.1 250101  |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES 75,00 h RS 0,00|R$ 57,67|R$ 4.325,25
32 250103 fL‘i\:\j:Ktbl—\UU - {OBRAS TIVIS]" & HORAS/DTA- 5 DTAS/SEMANA-3 300'00 h RS 0'00 R$ 15107 R$ 4521’00
SUBTOTAL [R$ 8.846,25

TOTAL GERAL
TOTAL| R$ 140.920,01
BDI (27,30%) RS 38.471,16
TOTALC/BDI| R$ 179.391,17|
Leonardo Martins de Castro Teixeira Philipjohn Ribeiro Silva
Secretario Municipal de Obras Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO
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o PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
P CATALAO SECRETARIA DE OBRAS
ey ORCAMENTO GERAL: LOTE 05
(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA RESIDENCIAS POPULARES DA VILA TEOTONIO VILELA
Area de cada residéncia: 35,51 m?

Cidade que soi

ITF.M| coDIGO |DEsccho QUANT. | UND | MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
COMPOSIGOES
1 RP1Q COMPOSICOES QUANT. UND CUSTO UNITARIO TOTAL
11 RP1Q-B |REFORMA RESIDENCIA POPULAR COM TROCA DE TELHADO 8,00 UND  |R$ 19.780,87R$  158.246,94
SUBTOTAL |RS  158.246,94
GRUPO DE SERVICO: 164- SERVICOS PRELIMINARES
1 020000 SERVICOS PRELIMINARES QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
11 021301 |PLACA DE OBRAEM CHAPA METALICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM 3,00 m2 |Rs 146,59|RS 172|Rs 4093
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO AGETOP
SUBTOTAL [R$ 444,93
GRUPO DE SERVICO: 187 - MENSALISTAS
2 250000  [ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
3.1 250101  [ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES 75,00 h RS 0,00[R$ 57,67|R$ 4.325,25
32 250103 E/rlxlrcc/irzREGADo ~{OBRAS CIVIS): 4 HORAS/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 300,00 R RS 0,00[RS 15.07|Rs 452100
SUBTOTAL [R$ 8.846,25
TOTAL GERAL
TOTAL| R$167.538,12
BDI (27,30%) R$ 45.737,91
TOTALC/BDI| R$ 213.276,03
Leonardo Martins de Castro Teixeira Philipjohn Ribeiro Silva
Secretério Municipal de Obras Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

2.3 As composicOes usadas no orcamento basico estimado de cada lote foram consideradas a
partir da finalidade da reforma, sendo a RP1Q — A para as reformas sem troca de telhado
e a RP1Q — B para as reformas com troca de telhado, ambas sdo especificadas abaixo:

2.3.1 Orc¢amento da composicdo de reformas das residéncias sem troca de telhado (RP1Q-A).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
r CATALAO SECRETARIA DE OBRAS
v iy COMPOSICAO BASICA RP1Q - A
30 DE MAIO DE 2018
(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA CASAS VILA TEOTONIO VILELA (SEM TROCA DE TELHADO)
Area: 35,51 m*
iTEM | CODIGO [DESCRICAD [ auant. [ uno | materiaL | w0 bEosra | TOTAL | TotALc/ 8Ol
[GRUPO DE SERVICO: 164 SERVICOS PRELIMINARES
1 | 020000 | SERVIOS PRELIMINARES QUANT. | UND | MATERIAL | MAQ DE OBRA TOTAL TOTAL ¢/ BDI
T1 | 020106 |RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 240 2 RS o007 3,82)r8 w737
12 | ozoasz |PEML7ISO CERAW INCLUS. RETIRADA DE CONTRA? 50 SOBRE LASTHO CORC.C/TRCB.E | N oS ot 2o
CARGA
15 | 020155 |DEMOLMURO/PAREDE FLACA PRE-MOLDADA C/TRANSP.C.0.E CARGA 9530 | m2 |RS 0,00RS 3,84]Rs 327,81
14 | 020137 |DEMOLICAD BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. £ CARGA 1,00 wnd__|R 0,00[rS 2,05[RS 2,05
15 | ozaeor |FUPCHATIPCMSOTE KRN S TREINAMENTOS VISTAS (> 20 EMPREGADOS) - ArERs | oo | o [ ol i o
|epiricapas/coBeRTAS FECHADAS
SUBTOTAL|®S sszas[s 1214
[GRUPO DE SERVICO: 165 - TRANSPORTES
2| 030000 [TRANSPORTES | auant. | unp | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL TOTALC/ BDI
2.1 | 030106 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAOD SEM CARGA | sar | w3 Jre  22msfes 0,00[r$ 187,47
SUBTOTAL (RS 187,47(RS 238,65
[GRUPD DE SERVICO: 168 - ESTRUTURA
3| 060000 |ESTRUTURA [ uant. [ uno | maTemL [ wmAo DE oBRA TOTAL TOTAL ¢/ BDI
3.1 | 060304 [ACD CA-50 A~ 8,0 MM (5/16%) - (OBRAS CIVIs) [ asma | e [rs 3,36[8% 1,73|Rs 234,33
SUBTOTAL |’ 233,335 298,30)
[GRUPO DE SERVICO: 169- INST. ELET /TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
a 070000 |INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO QUANT. | UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL €/ BDI
4.1 | 070631 |CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" 1000 | und RS 0,54 RS 3,20 ]R8 41,80
4.2_| 071171 |DISIUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-AUn 3.00 und_|Rs 8,0[R5 6,48[RS 43,59
4.5 | 071183 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL- MANGLUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.20MM 20,00 Mo e aon| s e | 93,20)
4.4_| 071251 |FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 25 MMZ 10000 [ M [R¢ 093] Rs 1,19 |Rs 212,00}
4.5 | 071329 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 500 M 1,00 und | R 180] s 2,16 |Rs 3,96,
4.6 | 071440 |INTERRUPTGR SIMPLES (1 SECAD) 2,00 und | rs  ssa]rs 4,53 [R$ 20,14
4.7_| 071441 |INTERRUPTCR SIMPLES (2 SECOES) 2,00 Und | R 716] s 7,99 |Rs 30,30
-8 | 07143 )\ TERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL2P + T - 104 CONJUGADOS 100 tné RS e 7,998 16,57
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4.5 | 071491 |ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 12,00 Und | RS 017 RS 3,24 [Rrs 40,52
4.10 | 071567 [LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR INTEGRADO 15 W 7,00 Und | R$  812| RS 1,73 |rS 68,95
4.11 | 071688 [LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA 7,00 Und | RS 4175 | RS 6,97 |RS 341,04
4.12 | 072220 [QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-3E 1,00 Und | RS 1671 | RS 21,60 |RS 3831
4.13 | 072578 [TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 104 - 250V 5,00 Und | RS 407 |Rs 6,27 |RS 51,70]
4.14 | 072585 [TOMADA HEXAGOMAL 2P +T - 204 - 250V 1,00 Und | RS  519|Rs 6,27 |RS 11,45
SUBTOTAL |R$ 1.014,54[R$ 1.291,51)
GRUPO DE SERVICO: 170 - INSTALCOES HIDRO-SANITARIAS
5 | 080000 [INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS QUANT. | UND | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL TOTALC/ BDI
5.1 080502 [VASDSANITARIO 1,00 und RS 156,77 | RS 40,83 [RS 197,60]
52 | 080511 |CAIXA DE DESCARGA EXTERNA 1,00 und | RS 3183 RS 21,60 [RS 53,43)
53 | 080512 [TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA [ LONGO 11/4" ) 1,00 und | RS 11,00 | RS 6,91 |rS 17,91
54 | 020530 |PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR 1,00 und | RS 22,66 | RS 10,80 [Rs 33,46
55 | 020541 |LAVATORIOMEDID COM COLUNA 1,00 und | RS 15535 | RS 37,59 |RS 192,94
56 | 020556 |LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) 2,00 und | RS 373 | RS 5,40 |rS 18,26
57 | 020570 [TORNEIRA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" Un 1,00 und | RS 4738 | RS 4,32 [R$ 51,70)
52 | 020651 |PIAMARMORE/GRANITO SINTETICO 1,20K0,60 M 1,00 und | RS 10039 | RS 51,84 RS 152,23
5.9 | 080660 [TORNEIRA P/PIA OU BEBEDOURD DIAM. 1/2" E3/4" PAREDE 1,00 und | RS 48,60 | RS 4,32 [R$ 52,92/
5.10 | 080732 [FORTATOALHA EM INOX (HASTE) 1,00 und | RS 6BAG | RS 7,56 |RS 74,02
5.11 | 080733 [PORTATOALHA EM INOX(ARGOLA) 1,00 und | RS 39,90 | RS 5,40 [rS 45,30
5.12 | 080740 [SABOMETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR 1,00 und | R$ 21,30 | R$ 10,80 [R$ 32,70]
5.13 | 080830 [VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM. 1" S/LADRAD 2,00 und | RS 1482 | RS 3,24 [Rs 36,12
5.14 | 080926 [REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 2,00 und | RS 51,80 | R$ 13,17 [R$ 129,94
5.15 | 080946 [REGISTRO DE PRESSAD C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" 1,00 und | RS 48,87 | RS 13,17 [R$ 62,04
5.16 | 081003 [TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm 12,00 m RS 2,01 | RS 2,59 |rS 55,20)
5.17 | 081066 [ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" 6,00 und | RS 072|RS 1,95 |rS 16,02
5.18 | 081321 [IOELHO 30 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 6,00 und | RS 0,53 | R$ 3,89 [Rs 26,52
5.19 | 081369 [IOELHO 30 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAD 25X 3/4" 3,00 und | RS 504 | RS 2,45 |rS 22,50)
5.20 | 081402 [TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 3,00 und | RS 078 | RS 4,11 [rg 14,67)
521 | 081502 [ADESIVO PLASTICO- BISNAGA 75 G 1,00 und | RS 3,56 | RS - [rs 3,56
5.22 | 081661 [CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 1,00 und | RS 738 | RS 4,75 [Rs 12,13)
5.23 | 081770 [GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM 1,00 und | RS 3,50 | RS 1,75 |rS 5,23
5.24 | 081731 [CURVA 50 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM 3,00 und | RS 592 | RS 6,05 |rS 35,91
5.25 | 081822 [CAIXA DE PASSAGEM A0XADCM SEM TAMPA 1,00 und | RS 64,07 | RS 114,50 [rs 178,57
5.26 | 081826 [TAMPA EMCONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM GOX60CM | 1,00 und | RS 26,26 | RS 8,92 |rs 35,18
5.27 | 081938 [IOELHO 30 GRAUS DIAMETRO 100 MM 1,00 und | RS 495 | RS a,72 |rs 14,67)
5.28 | 081935 [10ELHO 30 GRAUS DIAMETRO 40 MM 4,00 und | RS 1,03 | RS 5,05 |rS 28,32
5.29 | 022201 [TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO 1,00 uwd [R$ 211 |Rs 6,27 |RS 2,38]
530 | 022233 [TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM 1,00 und  [RS 911 Rs 9,93 |rS 19,04
531 [ 082301 |TUBOD SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM 3,00 m RS 321 RS 5,19 [rS 25,20
5.32 | 082302 |TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 50 MM 6,00 m RS 497 | RS 6,48 |RS 68,70]
533 | 082304 |TUBD SOLDAVEL P/ESGOTD DIAM. 100 MM 2,00 m R$ 895 | RS 11,22 [R$ 40,36
SUBTOTAL |RS 1.760,73[RS 2.241,41

GRUPO DE SERVICO: 172-ALVENARIAS E DIVISORIAS

6 | 100000 |ALVENARIAS EDIVISORIAS quanT. | unp | materiaL [ mfo oE osra TOTAL TOTAL C/ BDI
(ALVENARIA DE TUOLD FURAD D 1/2 VEZ 14%29%3 - 6 FURDS - ARG
61 [ 100260 |1 cpyanrmL+100KG DF CI/M3) 9530 mz  |rs 11,14[rs 16,34 RS 2.675,88)
SUBTOTAL | RS 2.675,88|RS 3.406, 40|
GRUPO DE SERVICO: 178 - COBERTURAS
7 | 160000 |COBERTURAS QUANT. | UND [ mATERIAL [ MAO DE OBRA TOTAL TOTAL ¢/ BDI
7.1 | 160403 [eMBOCAMENTO LATERAL [DITOES) 13 40 m  |rs 5,60|Rs 6,54 | RS 162,68]
7.2 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL 11,20 m RS 0,25|RS 8,08[RS 93,30
7.3 | 160421 [MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN 10,65 m2  |Rs 0,00|Rs 3,66[R8 32,99
SUBTOTAL | RS 294,96[RS 375,49

GRUPO DE SERVICO: 180-ESQUADRIAS M ETALICAS

TSQUADRIAS METALICAS - { OBS.: 05 VIDROS NAG ESTAO INCLUSOS NAS ESCQLUADI =
8 | 10000 |, QUANT.| UND | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL TOTAL ¢/ BDI
8.1 | 180404 |ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA 117, JLE e 119 C/FERRAGENS 0,25 m2  |Rs  158,50|%5 20,61)75 47,05
8.2 | 180406 |p5qanRiA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILACAOD J-20 6,00 m2 RS 15756|RS 27,69R$ 1.112,50)
8.5 | 180504 |PORTAABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS 735 mz  |Rs  29343|ms 27,6915 2.360,23
SUBTOTAL | P 3518785 A.ars,ail
[GRUPO DE SERVICO: 181- VIDROS
s | 190000 |viDrOS [quant.| unp | wateriaL | mAo pE osRA TOTAL TOTAL ¢/ BDI
9.1 | 190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO. [ o2 | m2 [rs sg30[rs 0,00[rs 14,58]
SUBTOTAL | RS 14,58|RS$ 18,59
[GRUPD DE SERVICO: 182- REVESTIMENTO DE PAREDES
10 | 200000 [REVESTIMENTO DE PAREDES QUANT.| UND | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL TOTAL €/ BDI
101 | 200101 |CHAPISCO COMUM 17110 | m2 |R$ 130[Rs 2,10[Rs 581,72)
102 | 200201 [eMBOGO (1c14 ARML) 7,56 m2 |RS 4,98[RS 5.42|RS 101,30)
103 | 201302 [REVESTIMENTO COM CERAMICA 7,56 m2  [rs  30.s8[rs 15,57[RS 351,16
10.4 | 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) 16156 | mz RS 157[rs 9,16[rs 1.701,17
SUBTOTAL |RS 2.735,36|RS 3.482,12]

GRUPO DE SERVICO: 184- REVESTIMENTO DE PISO
11| 220000 |REVESTIMENTO DE PISO quant. | uwp | maTemaL | mA0 DEosRA | TOTAL | totALc/ soi
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11.1 | 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 [ 272 | m2 [re 12,41]RS 7,80|RS 55,02
PISO ENT CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A4 COM CONTRA PISO (10T SARML] £

112 | 220309 (4000 viassh COLANTE | 108 | m2 |R5 36,79 17,06 |Rs 106,62

susTOTAL |RS 161,64RS 205,77|
[GRUPO DE SERVICO: 188- PINTURA
12 | 260000 [PiNTURA quant. | UND | mATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI

12.1 | 261302 [PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR w156 [ m2  [r$ 2,52[RS 3,94|R$ 656,05

122 | 261503 [PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO [SEM FUNDO ANTICOR.) 12,40 mz [rs 2,74|Rs 7,61[RS 128,34
SUBTOTAL|RS 784,39 (RS 998,52

[GRUPO DE SERVICO: 189- DIV ERSOS
13 | 270000 |DIVERSOS QUANT. | UND | MATERIAL | MAOQ DE OBRA TOTAL TOTAL ¢/ BDI

13.1 | 270501 |UMPEZA FINALDE OBRA- [DBRAS CIVIS) 35,51 mz  [rs 045[RS 1,23[RS 53,66

13.2 | 270308 |PLACA INAUGURACAD ACO INOXIDAVEL (40X 25) 1,00 und |Rs  213,00|RS 2,92|R$ 217,92

133 | 271605 [SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO™T" 1/8"X 1 1/4" 1,00 und|R$ 7,33[RS 5,40[RS 12,73
SUBTOTAL |RS 290,31|RS 369,56

TOTAL GERAL

TOTAL RS 14.625,43] R$ 18.618,17

BDI (27,30%)| RS 3.992,74]

TOTALC/ BDI RS 18.618,17|

Leonardo Martins de Castro Teixeira Philipjehn Ribeiro Silva
Secretario Municipal de Obras Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

2.3.2 Orcamento da composicéo de reformas das residéncias com troca de telhado (RP1Q-
B).

PREFEITURA MUNICPAL DE CATALAO
P c ATAL ﬂo SECRETARIA DE OBRAS
Pt COMPOSICEO BASICA RP1Q - B
30 DE MAIO DE 2018

(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
OBRA: REFORMA CASAS VILA TEOTONIO VILELA (COM TROCA DE TELHADO)

Area: 35,51 m?
ITEm | cODIGO |DESCRICAO | auant. | ump | material | mAcpeosra | TOTAL | TotALc/ DI
JGRUPO DESERVICO: 164- SERVICOS PRELIMINA RES
1 | oz0000 [SERVICOS PRELIMINARES QUANT. | UND | MATERIAL | MAO DEOBRA TOTAL TOTALC/ BDI
1.1 | Dzo1o1 [DEMOLICAD COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 38,69 mz  |Rs o,00[rs 4,58|RS 177,20
1.2 | 020103 [DEMOLIGAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB.E CARGA 42,71 mz RS 0,00[Rs 9,92|Rs 423,68
13 | 020106 |RETIRADA DEJANELAS OU FORTAIS C/ TRANSP. ATE CB.E CARGA 12,40 mz |Rs 0,00[r5 3.82[RS 47,37
14 | oaoraz |PEM-PISO CERAMINCLUS RETIRADA D CONTRAPISO SOBRE LASTRO o2 wz s 00| 1008l 0.00]
CONC.C/TR.CB.E CARGA g a g 3
1.5 | 020155 |DEMOLMURO/PAREDE PLACA PRE MOLDADA C/TRANSP.C.5.E CARGA 95,30 mz2_ |Rs 0,00[Rs 3,04[RS 327,81
1.6 | 020137 |DEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 1,00 und  |Rs o,00[rs 2,05|RS 2,05
17 | 021601 E;:ﬁ:gﬂf’iﬂgﬁiﬁ“&iﬂ;ﬁ?“MENTDS’V'E‘TAS = 20 EMPREGADDS) - AREAS | 55 0y m2 |Rs 15,38|Rs 0,00[RS 546,14
SUBTOTAL | RS 1.553,34|RS 1977,40

JGRUPO DESERVICO: 165 - TRANSPORTES

2 | 030000 |TRANSPORTES | quant. | unp | matERAL [ MA0DED TOTAL TOTAL ¢/ BDI
2.1 | 030106 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAQ SEM CARGA | 2 | w3 s 22,8385 0,00[RS 325,26,
SUBTOTAL | RS 325,26[R$ 414,08|
|G RUPO DESERVICO: 168 - ESTRUTURA
3 | 060000 | ESTRUTURA [ auant. [ unp | mATERIAL | MAC DEOBRA TOTAL | TotaLc/ oI
3.1 | 060304 [ACO CA-50A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 4604 | ke [rs 3,36[rs 1,73[RS 234,33
susToTAL [P 234,33[RS 298,30)
|G RUPO DESERVICO: 169- INST. ELET./ TO ESTRUTURADO
4 070000 [INST. [lfT.’TElEmN[A,’(ﬁEEA ITO ESTRUTURADO QUANT. UND MATERIAL MAO DEOBRA TOTAL TOTALC/ BDI
4.1 070691 |CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" 10,00 und RS 0,94|RS 3,24|RS 41,80
42 | 070371 [p0 0t on MONOPOLAR DE 10 A30-A Un 3,00 und  |R$ 8,05|RS 6,48[RS 43,59
43 071193 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.20MM 20,00 M RS 1,02 | Rs 3,67 RS 93,20}
4.4 | 071291 [FIC ISOLADO PVC 750V, No.2,5 MM2 w000 | M |rs oes|as 1,19 |78 212,00}
4.5 | 071329 [FITAISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 1,00 und | rs 180 ]ns 2,16 [RS 3,96
4.6 | 071440 [INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO) 2,00 und | r$ 554 RS 4,53 |RS 20,14
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4.7 | 071441 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) 2,00 Und RS 7,16 | rs 7,89 RS 30,30
48 | 071443\ reg gy ATOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T- 104 CONJUGADDS| 200 Und (RS 8,58|RS 7.59(R% 16,57
4.9 | 071491 |ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102} 12,00 und | rs 017 RS 3,24 [Rs 40,92
4.10 | 071567 |LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR INTEGRADO 15 W 7,00 und | rs 12| R$ 1,73 |r$ 68,35,
4.11 | 071688 |LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA 7,00 Und | RS 4175 [ RS 6,97 [RS 341,04
4.12 | 072220 [QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-3E 1,00 Und | RS 1571 R 21,60 [RS 38,31
4.13 | 072578 [TOMADA HEXAGONAL 2P + T~ 10A- 250V 5,00 Und | Rg 4,07 | RS 6,27 |RS 51,70]
4.14 | 072585 [TOMADA HEXAGONAL 2P +T- 204 - 250V 1,00 Und | R$ 519 | RS 6,27 |R$ 11,45
SUBTOTAL [RS 1.014,54|RS 1.291,51]
[GRUPO DE SERVICO: 170 - INSTALCOES HIDRO-SANITARIAS
5 | 080000 [INSTALCOES HIDRO-SANITARIAS QUANT. | UND | MATERIAL | MAO DEOBRA TOTAL TOTAL ¢/ BDI
5.1 | 080502 [VASO SANITARIO 1,00 und | RS 156,77 | RS 40,83 [rs 197,60
5.2 | 080511 |CAIXA DE DESCARGA EXTERNA 1,00 und | RS 31,83 [ R 21,60 [RS 53,43
5.3 | 080512 |TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 11/4" ) 1,00 und | RS 11,00 | RS 6,91 [R$ 17,91
54 080530 |PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR 1,00 und RS 22,66 | RS 10,80 [RS 33,46
5.5 | 080541 [LAVATORIO MEDIO COM COLUNA 1,00 und | RS 15535 | RS 37,59 [Rs 192,94
5.6 | 080556 [LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" [ENGATE) 2,00 und | RS 3,73 | RS 5,40 [rs 18,26/
5.7 | 080570 [TORMEIRA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" Un 1,00 und | RS 4738 RS 4,32 [rs 51,70]
5.8 | 080651 |PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,20X0,60 M 1,00 und RS 100,39 | RS 51,84 |RS 152,23
59 080660 |TORMEIRA P/PIA OU BEBEDOURD DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE 1,00 und RS 48,60 | RS 4,32 |RS 52,92
510 | 080732 [PORTA TOALHA EM INOX (HASTE) 1,00 und | RS 646 | RS 7,56 [Rs 74,02]
511 | 080733 [PORTA TOALHA EM INOX (ARGOLA) 1,00 und | RS 33,90 | RS 5,40 [r$ 45,30)
512 | 080740 [SABONETEIRA DELOUCA DEEMBUTIR 1,00 und | RS 21,90 | Ry 10,80 [rs 32,70)
513 | 080830 [VALVULAP/TANQUE METALICA DIAM.1" 5/LADRAC 2,00 und | RS 14,82 | RS 3,24 [rs 36,12]
5.4 | 080926 [REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 2,00 und | RS 51,80 | RS 13,17 [rs 129,94]
515 | 080946 [REGISTRO DE PRESSAQ C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" 1,00 und | RS 4887 | RS 13,17 [r$ 62,04
5.16 081003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm 12,00 m RS 2,01 | RS 2,59 |RS 55,20
517 | 081066 [ADAPTAD.S0LD.CURTO C/BOLSA E RDSCA P/REG.25X3/4" 6,00 und | R$ 072 | RS 1,95 [R$ 16,02
518 | 081321 [JOELHO 90 GRAUS SOLDAVELDIAMETRO 25 MM 6,00 und | R 053RS 3,89 [rs 26,52
519 | 081369 [IOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAQ 25 X 3/4" 3,00 und | RS 5,04 | RS 2,46 [R$ 22,50]
5.20 | 081402 [TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 3,00 und | RS 078[RS 4,11 [rs 14,67
521 | 081502 [ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G 1,00 und | RS 3,5 | RS - |rs 3,56)
522 | 081661 |CORPOCX. SIFONADA DIAM. 100X 100 X 50 1,00 und | RS 7,38 | RS 4,75 [rs 12,13
523 | 081770 [GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM 1,00 und RS 3,50 | RS 1,73 |rs 5,23|
5.24 081731 |CURVA90GRAUS CURTA DIAM. 50 MM 3,00 und RS 5,92 | RS 6,05 RS 35,91
525 | 081822 [CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAM PA 1,00 und | RS 64,07 | RS 114,50 [rs 178,57
T m EM CONCRETO ARMADO 25 M PA E=5CH PARA A CAIXA DE PASSAGEN Lo [ PP 52 Jns 518
60XE0CH
5.27 081938 |IOELHO 30 GRAUS DIAMETRO 100 MM 1,00 und RS 4,95 | RS 9,72 |RS 14,67
5.28 | 081935 [J0ELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM 4,00 und | RS 1,03 Rs 6,05 [R$ 28,32
5.29 | 082201 [7E 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO 1,00 und | R$ 211 RS 6,27 [n$ 8,35
5.30 | 022233 [TE SANITARIO DIAMETRO 100 X50 MM 1,00 und | RS 9,11]Rs 9,93 [rs 13,04
531 | 082301 |[TUBOSOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM 3,00 m RS 3,21 | RS 5,19 [r$ 25,20
532 | 082302 |TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAML 50NN 3,00 m [ RS a97[Rs 6,48 [R$ 34,35
533 | 082304 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM 2,00 m RS 8,95 | RS 11,23 [rs 40,36
SUBTOTAL |R$ 1.726,38[RS 2.197,68]
G RUPO DESERVICO: 172- ALVENARIAS E DIVISG RIAS
6 | 100000 |ALVENARIAS E DIVISORIAS QUANT. | unp | maTERAL | mA0 DEOBRA TOTAL TOTAL ¢/ BDI
(ALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9- & FUROS - ARG.
61 | 100360 [ 0\ anRML+10DKG DE CI/M3) 95,30 m2  |R$ 11,14|RS 16,94 RS 2.675,88]
SUBTOTAL |RS 2.675,38|R$ 3.406,40
[GRUPO DESERVICO: 176 - ESTRUTURA DE MADEIRA
7 | 140000 [ESTRUTURA DE MADEIRA | quant.| unp | maTERIAL | MAO DE0BRA TOTAL TOTAL ¢/ BDI
7.1 | 140101 [ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS | ssi | w2 [rs en72]Re 35,92 [RS 3.183,12
SUBTOTAL |RS 3.183,12|R$ 4.052,11]
IGRUPO DESERVICO: 178 - COBERTURAS
8 | 160000 [COBERTURAS QUANT. | unD [ mATERIAL | MAO DEOBRA TOTAL TOTAL ¢/ BDI
81 | 160401 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA 42,71 m2 [ rs 2340 Rs 3,66 [R$ 1.155,73]
5.2 | 160402 |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA 7,30 m | RS 890 RS 11,82 [Rs 151,26
8.3 | 160403 [EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) 13,40 m s 5,60]RS 6,54|RS 162,68}
34 | 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL 11,20 m |rs 0,25|RS s,08[rs 93,30}
SUBTOTAL |RS 1.562,96|R$ 1.989,65
IGRUPO DESERVICO: 180-ESQUADRIAS METALICAS
UADRIAS METALICAS SVIDROS NAO ESTAO INCLU!
9 | 180000 |oCo umprias ) QUANT. | UND | MATERIAL | MAO DEOBRA TOTAL TOTAL ¢/ BDI
9.1 | 180404 |ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA 117, J18 ¢ J19 C/FERRAGENS 0,25 m2  [Rs  158,60[RS 29,61[r$ 47,05
22 1BMDS ESQUADRIA EM CHAPA METALICA TIPOVENEZIANA FIXA COM VENTlLAgaU 120 6.00 m2 RS 157,56(Rs 27,69|R$ 1.111,50)
9.3 | 180504 |PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS 7,35 m2  [Rs  293,43[R$ 27,69|r$ 2.360,23)
SUBTOTAL |RS 3.518,78|R$ 4.479,41]
[GRUPO DESERVICO: 181- VIDROS
10 | 190000 |VIDROS | quant.| uwp | maTemiaL | mAo DEOBRA TOTAL TOTAL ¢/ BDI
10.1 | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADD | oz [ m2 [rs 58,303 o,00frs 14,58]
SUBTOTAL |RS 14,58[RS 18,55
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(GRUPO DE SERVICO: 182- REVESTIMENTO DE PAREDES
11 200000 |REVESTIMENTO DE PAREDES QUANT. UND MATERIAL MAOQ DE OBRA TOTAL TOTALC/ BDI
11.1 | 200101 | CHAPISCO COMUM 171,10 m2 RS 1,30|RS 2,10{RS 581,72
11.2 | 200201 |EMBOCO (1C1:4 ARML) 756 m2_ [rS 4,98[RS 8,42{RS 101,30|
11.3 | 201302 |[REVESTIMENTO COM CERAMICA 756 m2 RS 30,88|RS 15,57|RS 351,16
11.4 | 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 161,56 m2  [rS 1,37|rS 9,16{RS 1.701,17)
SUBTOTAL |RS 2.735,36|R$ 3.482,12]
(GRUPO DE SERVICO: 184- REVESTIMENTO DE PISO
12 220000 |REVESTIMENTO DE PISO QUANT, UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTALC/BDI
12.1 | 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 2,72 m2 RS 12,41|R$ 7 BO[RS 55,02
PIS0 EM CERRMICA PETMAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (101 3ARMLI E
12.2 | 220309 |50 anASSA COLANTE 198 m2 RS 36,79|RS 17,06|RS 106,62|
SUBTOTAL [R$ 161,64|R$ 205,77|
[GRUPO DE SERVICO: 188- PINTURA
13 | 260000 | PINTURA QUANT. | UND | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
13.1 | 261302 |PINTURA LATEX DUAS DEMAQS COM SELADOR 101,56 m2 RS 2,52|RS 3,94|RS 656,05
13.2 | 261503 [PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ,FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) 12,40 m2 RS 2,74|RS 7,61|RS 128,34
SUBTOTAL|RS 784,39(R$ 998,52
(GRUPO DE SERVICO: 189- DIVERSOS
14 270000 |DIVERSOS QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTALC/ BDI
14.1 | 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 35,51 m2  [RS 0,45[RS 1,23|RS 59,66
14.2 | 270808 |PLACA INAUGURACAD ACO INOXIDAVEL (40 X 25) 1,00 und RS 213,00{R$ 4,92|RS 217,92
13.3 | 271605 |SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X1 1/4" 1,00 und |RS 7,33|RS 5 40[RS 12,73
SUBTOTAL |RS 290,31/R$ 369,56]
TOTAL GERAL
TOTAL| RS 19.780,87| R$ 25.181,04]
BOI m,nﬂ RS 5.400,18|
TUTAI.UIDII RS 25.181,04)
Leonardo Martins de Castro Teixeira Philipjohn Ribeiro Silva
Secretdrio Municipal de Obras Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

3. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS ITENS QUE COMPOEM O OBJETO:

3.1. O servigo descrito no item 1, obrigatoriamente, deve ter Certificado de Acervo Técnico
(CAT) expedido pelo CREA, devendo o licitante comprova-lo no momento da formulacdo da
proposta;

3.2.  Paraprestacdo dos servicos dos itens que compdem o objeto licitado, o fornecedor deve,
obrigatoriamente, possuir registro no 6rgdo CREA, devendo o licitante comprova-lo no
momento da formulacdo da proposta;

3.3.  Paraexecucéo dos servigos dos itens que compdem o objeto licitado deve-se prezar pelo
disposto nas Normas Brasileiras de Regulamentagdo da ABNT, bem como, o caderno de
encargos da AGETOP.

4. MODO DE ADJUDICAGAO

4.1. A obra pretendida envolve a reforma de 44 (quarenta e quatro) casas populares, sendo
estas distribuidas em 4 (quatro) lotes contendo 9 (nove) unidades cada, sem troca de telhado, e
1 (um) lote com 8 (oito) unidades, incluida a troca de telhado.

Em que pese a regra das licitacbes ser baseada na adjudicacgéo por item, optou-se, neste

procedimento pela adjudicacdo pelo menor preco global por lote, em consonancia com a
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Stmula 247 do TCU, que assim estabeleceu: “E obrigatéria a admissdo da adjudicagdo por item
e ndo por preco global, nos editais das licitagdes para a contratacdo de obras, servi¢os, compras
e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla

participacdo de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execucao,

fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacdo a itens ou

unidades autbnomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade”. de

modo ser viavel e suficiente do ponto de vista técnico a divisao por lotes ora realizada.

Né&o obstante, tal escolha decorre da necessidade de realizagdo integral das reformas
com maior agilidade, ja que o prazo de execucdo estimado de 90 (noventa) dias, previsto no
cronograma fisico-financeiro, encerra-se no inicio do periodo chuvoso, dificultando a execucgéo
de obra dessa natureza, ap6s este prazo, sobretudo em razao de que 0s respectivos moradores
permanecerdo em suas casas durante a execugéo da obra.

Consoante ao exposto, a necessidade de realizacdo das reformas de maneira mais rapida,
implica na reducdo do custo geral da obra, haja visto a consequente diminui¢do do custo de
administracdo, sendo tal escolha alinhada ao art. 23 § 1° da Lei 8.666/1993, que estabelece que
nas “obras, servi¢os e compras efetuadas pela Administracéo serdo divididas em tantas parcelas
guantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitacdo com
vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da

competitividade sem perda da economia de escala”.

3 JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

5.1 Referida contratacdo dos servicos acima elencados justifica-se devido a situacdo precaria
das estruturas fisicas destas residéncias, o que oferece riscos aos moradores das mesmas, 0s

quais ndo possuem condigdes financeiras para executar uma reforma adequada.

6. DEMONSTRACAO DA NECESSIDADE DE QUANTIDADES ESTIMADAS

6.1. Demonstra-se o quantitativo pretendido baseado nos projetos executivos abaixo, bem

como, nas planilhas orcamentarias em anexo.
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7. DA EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

7.1.0 servigo de execucdo da reforma das casas Teotonio Vilela serd efetuado em remessa
parcelada de acordo com os lotes e cronograma direcionado pela Contratante, tendo prazo
de execucdo de 90 (noventa) dias a partir da assinatura da ordem de servicos.

7.2. O inicio da obra devera acontecer logo apos a assinatura do contrato e ordem de servico.

7.3.A entrega do (s) produto/servigo(s) sera acompanhada e fiscalizada por representante(s) da
Administracdo, designado(s) para esse fim, permitida a assisténcia de terceiros;

7.4.Eventuais pedidos de prorrogacdo dos prazos de entrega deverdo ser devidamente
justificados e dirigidos a Secretaria de Obras.

7.5.0 recebimento definitivo ndo excluira a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
qualidade do material e servico fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas, no prazo de garantia do produto.

7.6.0s servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacOes constantes neste Termo de Referéncia, Memorial Descritivo e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

7.7.0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

7.8.0s bens/servicos serdo recebidos:

a) Provisoriamente, a partir da entrega do Termo de Entrega Provisorio de Obra, para efeito
de verificagcdo da conformidade com as especificagdes constantes do Edital e da proposta;
b) Definitivamente, a partir da entrega do Termo de Entrega Definitivo de Obra, apés a
verificacdo da conformidade com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, e
sua consequente aceitacdo, que se dard até 30 dias do recebimento provisorio.

7.9  Na hipétese da verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

7.10 O recebimento do servigo é de inteira responsabilidade do GESTOR do contrato, a ser

indicado mediante Portaria Municipal a ser oportunamente anexada ao procedimento

licitatorio.
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8. PRAZO DE DURACAO/VIGENCIA:

8.1. O prazo de vigéncia do contrato terd inicio na data de sua assinatura e encerramento em
31 de dezembro de 2018, prorrogavel na forma do art. 57, §1°, da Lei n° 8.666, de 1993.

9. GARANTIA:

9.1. A Empresa Executora podera sugerir eventuais modificacbes e substituicbes de
materiais e servigos, desde que sejam submetidas e aprovadas pelo Autor do Projeto e o
Contratante; a Empresa Executora assumira integral responsabilidade e garantia pela execucao
de qualquer modificacdo proposta e aceita pelo Autor do Projeto e o Contratante. Esta
responsabilidade e garantia estende a estabilidade e seguranca da obra e as consequéncias
advindas destas modificacOes e variantes

9.2. Prazo de garantia de acordo com o art. 618 do Cddigo Civil, o construtor responde pela
solidez e seguranca da obra pelo prazo de cinco anos:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcfes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos,
pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos se refere ao prazo de garantia da construgédo
e ndo a prazo de decadéncia ou de prescricao.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

10.1  Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

10.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizag&o dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no curso da
execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;

10.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, no prazo e condi¢des
estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.5 Efetuar as retencdes tributarias sobre o valor da Nota Fiscal fornecida pela contratada.

Pagina 18 de 23
VERSAO: JUN/2018-SNC




PREFEITURA DE ~

/= CATALA

Cidade que sonha e faz.

TERMO DE REFERENCIA

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

11.1. Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagfes em vigor;

11.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, quando for o
caso;

11.6. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo o 6rgdo para a execu¢do do servico;

11.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributérias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade a Contratante;

11.8. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;
11.9. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracéo;

11.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a

Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;
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11.11. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo
dos servicos;

11.12. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicgéo de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

11.14. Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

11.15. Arcar com o 06nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.16. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

11.17. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

11.18. Indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato.

12 DO PAGAMENTO:

12.1. O pagamento seré efetuado apés a efetiva entrega dos bens e/ou prestacdo de servigo
com respectiva apresentacdo da Nota Fiscal, emitidas em conformidade com o instrumento
contratual,

12.2. O pagamento seré efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da Nota
Fiscal, desde que o documento de cobranca esteja em condigdes de liquidagao de pagamento.
12.3.  As Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas de comprovante de regularidade perante as

Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da empresa contratada e de
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regularidades perante a Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia do Tempo de Servicgo

(FGTS) e a Justica do Trabalho (CNDT), mediante respectivas certiddes negativas.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO:

13.1. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representante designado pela
Administracdo, ao qual competira dirimir davidas e registrar ocorréncias que surgirem no curso
da execucdo do Contrato, e de tudo dara ciéncia a Administracao;

13.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.3. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para 0
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

13.4. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia.

13.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.6. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigcos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando
as respectivas quantidades e especificacOes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

13.7. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
0 disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
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13.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejard a aplicacdo de sancGes administrativas, previstas neste
Termo de Referéncia e na legislagcdo vigente, podendo culminar em resciséo contratual,

conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

14.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520,
de 2002, a Contratada que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacfes assumidas em decorréncia

da contratacdo;

b) Ensejar o retardamento da execugédo do objeto;

¢) Fraudar na execucéo do contrato;

d) Comportar-se de modo inidéneo;

e) Cometer fraude fiscal;

f) N&o mantiver a proposta;

14.2. A Contratada que cometer qualquer das infrac6es discriminadas no subitem acima ficara

sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

14.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

14.2.2. Multa moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

14.2.3. Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucéo total do objeto;

14.2.4. Em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;

14.2.5. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;

14.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Cataldo, por meio de seus 6rgédos
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da Administracdo Publica Direta e de suas entidades da Administracdo Publica Indireta;

14.2.7. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que seré concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

14.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, I1l e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as

empresas e 0s profissionais que:

14.3.1. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

14.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

14.3.3. Demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

14.4. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo

administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o

procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

14.5. A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levara em consideracdo a gravidade

da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo,

observado o principio da proporcionalidade.

Cataldo, 05 de julho de 2018.

Elaborado por:

Philipjohn Ribeiro Silva
Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

Aprovado por:

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretario Municipal de Obras
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