
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 RP1Q COMPOSIÇÕES QUANT. UND TOTAL

1.1 RP1Q - A REFORMA RESIDÊNCIA POPULAR SEM TROCA DE TELHADO 9,00 und R$ 131.628,83

R$ 131.628,83

2 020000  SERVIÇOS PRELIMINARES QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

2.1 021301
PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES 

DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP
3,00 m2 R$ 146,59 R$ 1,72 R$ 444,93

R$ 444,93

3 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

3.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES 75,00 h R$ 0,00 R$ 57,67 R$ 4.325,25

3.2 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS): 4 HORAS/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES 300,00 h R$ 0,00 R$ 15,07 R$ 4.521,00

R$ 8.846,25

R$ 140.920,01

R$ 38.471,16

R$ 179.391,17

____________________________________________________ _______________________________________

Leonardo Martins de Castro Teixeira                 Philipjohn Ribeiro Silva

Secretário Municipal de Obras    Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

TOTAL

BDI (27,30%)

TOTAL C/ BDI

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 187 - MENSALISTAS

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 

Área de cada residência: 35,51 m²

COMPOSIÇÕES 

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES 

CUSTO UNITÁRIO

R$ 14.625,43

OBRA: REFORMA RESIDÊNCIAS POPULARES DA VILA TEOTÔNIO VILELA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SECRETARIA DE OBRAS

ORÇAMENTO GERAL: LOTE 01 

(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA


