PREFEITURA DE o~

CATALA

Cidade que sonha e faz.

(AGETOP) TABELA 128 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
SECRETARIA DE OBRAS
COMPOSICAO BASICA RP1Q - B
30 DE MAIO DE 2018
CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA

OBRA: REFORMA CASAS VILA TEOTONIO VILELA (COM TROCA DE TELHADO)

Area: 35,51 m?

ITEM | cODIGO [DESCRICAO QUANT. | UND [ mATERIAL | MAODEOBRA | TOTAL TOTAL C/ BDI
GRUPO DE SERVICO: 164- SERVICOS PRELIMINARES
1 020000 | SERVICOS PRELIMINARES QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
1.1 020101 [DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 38,69 m2 RS 0,00|RS 4,58|RS 177,20
1.2 020103 [DEMOLICAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 42,71 m?2 RS 0,00(RS$ 9,92|R$ 423,68
1.3 020106 |RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 12,40 m2 RS 0,00(RS 3,82|RS 47,37
1.4 020112 DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO 272 m2 RS 0,00[rs 10,68|Rs 29,08
CONC.C/TR.CB.E CARGA
1.5 020155 |DEMOL.MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA C/TRANSP.C.B.E CARGA 95,30 m2 RS 0,00(RS 3,44|RS 327,81
1.6 020137 |DEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 1,00 und RS 0,00(RS$ 2,05|RS 2,05
17 021601 EEII/IZIT((:ZAMDAA'I'S//ID(:C()I\:I;OR4EA)$¥I(E:ls_agilsNAM ENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - AREAS 35,51 m2 RS 15,38|RS 0,00[R$ 546,14
SUBTOTAL |RS 1.553,34|R$ 1.977,40}
GRUPO DE SERVICO: 165 - TRANSPORTES
2 030000 [TRANSPORTES QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
2.1 030106 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA 14,25 m3 RS 22,83|RS 0,00|RS 325,26
SUBTOTAL [RS 325,26|R$ 414,06
GRUPO DE SERVICO: 168 - ESTRUTURA
3 060000 | ESTRUTURA QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
3.1 060304 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 46,04 Kg RS 3,36(RS$ 1,73|RS 234,33
SUBTOTAL |RS 234,33|R$ 298,30]
GRUPO DE SERVIGO: 169- INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
4 070000 |(INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
4.1 070691 |CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" 10,00 und RS 0,94(RS 3,24|R$ 41,80
4.2 071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A Un 3,00 und RS 8,05|RS 6,48|RS 43,59
4.3 071193 [ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.20MM 20,00 M RS 1,02 | RS 3,67 RS 93,80
4.4 071291 |FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 100,00 M RS 0,93 | RS 1,19 [RS 212,00
4.5 071329 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 1,00 Und RS 1,80 | RS 2,16 RS 3,96
4.6 071440 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 2,00 Und RS 5,54 | RS 4,53 [RS 20,14




47 | 071441 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) 2,00 und | s 716 R 799 [RS 30,30
4.8 | 071443 \NTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS| /00 Und |RS 8,58(RS 7,99(RS 16,57
49 | 071491 |ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 1200 | Und | RS 017 | RS 3,24 [R$ 40,92
4.10 | 071567 |LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR INTEGRADO 15 W 7,00 Und | RS 812 RS 1,73 [R$ 68,95
411 | 071688 |LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA 7,00 Und | RS 41,75 | RS 6,97 [RS 341,04
412 | 072220 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-3E 1,00 Und | RS 16,71 | RS 21,60 [R$ 38,31
4.13 | 072578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 5,00 Und | RS 4,07 RS 6,27 [RS 51,70
4.14 | 072585 [TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 1,00 Und | RS 519 | RS 6,27 RS 11,46
SUBTOTAL |RS 1.014,54|RS 1.291,51
GRUPO DE SERVICO: 170 - INSTALCOES HIDRO-SANITARIAS
5 | 080000 |INSTALCOES HIDRO-SANITARIAS QUANT. | UND | MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL TOTAL ¢/ BDI
5.1 | 080502 |VASO SANITARIO 1,00 und | RS 156,77 | RS 40,83 [R$ 197,60
5.2 | 080511 |CAIXA DE DESCARGA EXTERNA 1,00 und | RS 31,83 | RS 21,60 |RS 53,43
53 | 080512 |TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1 1/4" ) 1,00 und | RS 11,00 | RS 6,91 [RS 17,91
5.4 | 080530 |PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR 1,00 und | RS 22,66 | RS 10,80 |RS 33,46
5.5 | 080541 |LAVATORIO MEDIO COM COLUNA 1,00 und | RS 155,35 | RS 37,59 |RS 192,94
5.6 | 080556 |LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) 2,00 und | RS 3,73 RS 5,40 [RS 18,26
5.7 | 080570 |TORNEIRA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" Un 1,00 und | RS 47,38 | RS 4,32 |RS 51,70
5.8 | 080651 |PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,20X0,60 M 1,00 und | RS 100,39 | RS 51,84 |RS 152,23
5.9 | 080660 |TORNEIRA P/PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE 1,00 und | RS 48,60 | RS 4,32 |RS 52,92
5.10 | 080732 |PORTA TOALHA EM INOX (HASTE) 1,00 und | RS 66,46 | RS 7,56 RS 74,02
511 | 080733 |PORTA TOALHA EM INOX (ARGOLA) 1,00 und | RS 39,90 | RS 5,40 [RS 45,30
5.12 | 080740 |SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR 1,00 und | RS 21,90 | RS 10,80 |RS 32,70
5.13 | 080830 |VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO 2,00 und | RS 14,82 | RS 3,24 [RS 36,12
5.14 | 080926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 2,00 und | RS 51,80 | RS 13,17 |RS 129,94
5.15 | 080946 [REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" 1,00 und | RS 4887 | RS 13,17 |RS 62,04
5.16 | 081003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm 12,00 m | RS  2,01[RS 2,59 [RS 55,20
5.17 | 081066 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" 6,00 und | RS 072 RS 1,95 |RS 16,02
5.18 | 081321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 6,00 und | RS 0,53 RS 3,89 [RS 26,52
5.19 | 081369 |JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" 3,00 und | RS 5,04 | RS 2,46 [RS 22,50
5.20 | 081402 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 3,00 und | RS 0,78 RS 4,11 |RS 14,67
521 | 081502 |ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G 1,00 und | RS 3,56 | RS I P 3,56
5.2 | 081661 |CORPO CX.SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 1,00 und | RS 7,38 RS 4,75 RS 12,13
5.23 | 081770 |GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM 1,00 und | RS 3,50 | RS 1,73 |RS 5,23
5.24 | 081731 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM 3,00 und | RS 592 RS 6,05 [RS 35,91
5.25 | 081822 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA 1,00 und | RS 64,07 | RS 114,50 |RS 178,57




TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM

5.26 | 081826 | . 1,00 und | RS 26,26 | RS 8,92 |R$ 35,18
527 | 081938 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM 1,00 und | RS 4,95 | RS 9,72 |R$ 14,67
5.28 | 081935 [JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM 4,00 und | RS 1,03 | RS 6,05 |RS 28,32
5.29 | 082201 |TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO 1,00 und | RS 2,11 | RS 6,27 |RS 8,38
530 | 082233 |TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM 1,00 und | RS 9,11 | RS 9,93 |R$ 19,04
5.31 | 082301 |TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM 3,00 m RS 3,21 | RS 5,19 |R$ 25,20
5.32 | 082302 |TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 50 MM 3,00 m RS 4,97 | RS 6,48 |RS 34,35
5.33 | 082304 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM 2,00 m RS 8,95 | RS 11,23 [R$ 40,36
SUBTOTAL |RS 1.726,38|R$ 2.197,68
GRUPO DE SERVICO: 172-ALVENARIAS E DIVISORIAS
6 | 100000 [ALVENARIAS E DIVISORIAS QUANT. | UND MATERIAL [ MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
6.1 | 100160 |(;p| 4.4ARML+100KG DE CI/MS3) 95,30 m2  [RS 11,14|R$ 16,94[R$ 2.675,88
SUBTOTAL |RS 2.675,88(R$ 3.406,40]
GRUPO DE SERVICO: 176 - ESTRUTURA DE MADEIRA
7 | 140000 |ESTRUTURA DE MADEIRA QUANT. | UND MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
7.1 | 140101 |ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS 35,51 m2 | RS 63,72 | RS 25,92 [R$ 3.183,12
SUBTOTAL |RS 3.183,12|R$ 4.052,11
GRUPO DE SERVICO: 178 - COBERTURAS
8 | 160000 [cOBERTURAS QUANT. | UND MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
8.1 | 160401 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA 42,71 m2 RS 23,40 | RS 3,66 |RS 1.155,73
8.2 | 160402 |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA 7,30 m RS 8,90 | RS 11,82 |R$ 151,26
8.3 | 160403 |EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) 13,40 m [RS 5,60[RS 6,54|R$ 162,68
8.4 | 160404 |EMBOCAMENTO DE BEIRAL 11,20 m [RS 0,25[R$ 8,08|RS$ 93,30
SUBTOTAL |RS 1.562,96(R$ 1.989,65
GRUPO DE SERVICO: 180-ESQUADRIAS METALICAS
ESQUADRIAS METALICAS - ( OBS.: OS VIDROS NAO ESTAO INCLUSOS NAS N
9 | 180000 |csouapRiAS) QUANT. | UND MATERIAL | MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
9.1 | 180404 |ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS 0,25 m2 |R$  158,60|RS 29,61(R$ 47,05
3.2 | 180406 5 ADRIA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILACAO J-20 6,00 m2 RS 157,56|RS 27,69|RS 1.111,50
9.3 | 180504 |PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS 7,35 m2 |R$  293,43|R$ 27,69(R$ 2.360,23
SUBTOTAL |RS 3.518,78|RS$ 4.479,41
GRUPO DE SERVICO: 181- VIDROS
10 | 190000 [VIDROS QUANT. | UND MATERIAL [ MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
10.1 | 190102 [VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO 0,25 m2  [R$ 58,30|R$ 0,00[R$ 14,58
SUBTOTAL |RS 14,58(R$S 18,55




GRUPO DE SERVICO: 182- REVESTIMENTO DE PAREDES

11 200000 |(REVESTIMENTO DE PAREDES QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
11.1 200101 | CHAPISCO COMUM 171,10 m2 RS 1,30|RS 2,10[RS 581,72
11.2 200201 [EMBOCO (1Cl:4 ARML) 7,56 m?2 RS 4,98(RS 8,42|RS 101,30
11.3 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA 7,56 m2 RS 30,88|RS 15,57|RS 351,16
11.4 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) 161,56 m?2 RS 1,37|RS 9,16|RS 1.701,17
SUBTOTAL |RS 2.735,36(R$ 3.482,12
GRUPO DE SERVICO: 184- REVESTIMENTO DE PISO
12 220000 |[REVESTIMENTO DE PISO QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
121 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 2,72 m?2 RS 12,41|RS 7,80|RS 55,02
PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E
12.2 220309 ARGAMASSA COLANTE 1,98 m2 RS 36,79|RS 17,06|RS 106,62
SUBTOTAL |R$ 161,64(R$ 205,77
GRUPO DE SERVICO: 188- PINTURA
13 260000 | PINTURA QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
13.1 261302 |PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR 101,56 m2 RS 2,52|RS 3,94|RS 656,05
13.2 261503 |PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) 12,40 m2 RS 2,74|RS 7,61|RS 128,34
SUBTOTAL|RS 784,39|RS 998,52
GRUPO DE SERVICO: 189- DIVERSOS
14 270000 |DIVERSOS QUANT. UND MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI
14.1 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 35,51 m2 RS 0,45(RS 1,23|RS 59,66
14.2 270808 |PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25) 1,00 und RS 213,00(RS 4,92|RS 217,92
13.3 271605 |SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" 1,00 und RS 7,33|RS 5,40|RS 12,73
SUBTOTAL |R$ 277,58|R$ 353,36
TOTAL GERAL
TOTAL R$ 19.768,14 R$ 25.164,84
BDI (27,30%) RS 5.396,70
TOTAL C/ BDI R$ 25.164,84

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretdrio Municipal de Obras

Philipjohn Ribeiro Silva
Civil CREA: 1016927460/AP-GO

Eng.




