
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI

1 020000  SERVIÇOS PRELIMINARES QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI

1.1 020106 RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 12,40  m2 R$ 0,00 R$ 3,82 R$ 47,37

1.2 020112
DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E 

CARGA
2,72 m2 R$ 0,00 R$ 10,68 R$ 29,08

1.3 020155 DEMOL.MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP.C.B.E CARGA 95,30 m2 R$ 0,00 R$ 3,44 R$ 327,81

1.4 020137 DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 1,00 und R$ 0,00 R$ 2,05 R$ 2,05

1.5 021601
EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
35,51 m2 R$ 15,38 R$ 0,00 R$ 546,14

R$ 952,45 R$ 1.212,47

2 030000 TRANSPORTES QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI

2.1 030106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA 8,21 m3 R$ 22,83 R$ 0,00 R$ 187,47

R$ 187,47 R$ 238,65

3 060000  ESTRUTURA QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI

3.1 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 46,04 Kg R$ 3,36 R$ 1,73 R$ 234,33

R$ 234,33 R$ 298,30

4 070000 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI

4.1 070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" 10,00 und R$ 0,94 R$ 3,24 R$ 41,80

4.2 071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A Un 3,00 und R$ 8,05 R$ 6,48 R$ 43,59

4.3 071193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.20MM 20,00 M
1,02R$           3,67R$                     

R$ 93,80

4.4 071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 100,00 M 0,93R$           1,19R$                     R$ 212,00

4.5 071329 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 1,00 Und 1,80R$           2,16R$                     R$ 3,96

4.6 071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 2,00 Und 5,54R$           4,53R$                     R$ 20,14

4.7 071441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) 2,00 Und 7,16R$           7,99R$                     R$ 30,30

4.8 071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS 1,00 Und R$ 8,58 R$ 7,99 R$ 16,57

Área: 35,51 m²

GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES 

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 168 - ESTRUTURA

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 169- INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

OBRA: REFORMA CASAS VILA TEOTÔNIO VILELA (SEM TROCA DE TELHADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
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4.9 071491 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 12,00 Und 0,17R$           3,24R$                     R$ 40,92

4.10 071567 LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W 7,00 Und 8,12R$           1,73R$                     R$ 68,95

4.11 071688 LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA 7,00 Und 41,75R$         6,97R$                     R$ 341,04

4.12 072220 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC SB-3E 1,00 Und 16,71R$         21,60R$                   R$ 38,31

4.13 072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 5,00 Und 4,07R$           6,27R$                     R$ 51,70

4.14 072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 1,00 Und 5,19R$           6,27R$                     R$ 11,46

R$ 1.014,54 R$ 1.291,51

5 080000 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI

5.1 080502 VASO SANITARIO 1,00 und 156,77R$       40,83R$                   R$ 197,60

5.2 080511 CAIXA DE DESCARGA EXTERNA 1,00 und 31,83R$         21,60R$                   R$ 53,43

5.3 080512 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA ( LONGO 1 1/4" ) 1,00 und 11,00R$         6,91R$                     R$ 17,91

5.4 080530 PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR 1,00 und 22,66R$         10,80R$                   R$ 33,46

5.5 080541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA 1,00 und 155,35R$       37,59R$                   R$ 192,94

5.6 080556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) 2,00 und 3,73R$           5,40R$                     R$ 18,26

5.7 080570 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" Un 1,00 und 47,38R$         4,32R$                     R$ 51,70

5.8 080651 PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60 M 1,00 und 100,39R$       51,84R$                   R$ 152,23

5.9 080660 TORNEIRA P/PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE 1,00 und 48,60R$         4,32R$                     R$ 52,92

5.10 080732 PORTA TOALHA EM INOX (HASTE) 1,00 und 66,46R$         7,56R$                     R$ 74,02

5.11 080733 PORTA TOALHA EM INOX (ARGOLA) 1,00 und 39,90R$         5,40R$                     R$ 45,30

5.12 080740 SABONETEIRA DE LOUCA DE EMBUTIR 1,00 und 21,90R$         10,80R$                   R$ 32,70

5.13 080830 VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO 2,00 und 14,82R$         3,24R$                     R$ 36,12

5.14 080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 2,00 und 51,80R$         13,17R$                   R$ 129,94

5.15 080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" 1,00 und 48,87R$         13,17R$                   R$ 62,04

5.16 081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm 12,00 m 2,01R$           2,59R$                     R$ 55,20

5.17 081066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" 6,00 und 0,72R$           1,95R$                     R$ 16,02

5.18 081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 6,00 und 0,53R$           3,89R$                     R$ 26,52

5.19 081369 JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" 3,00 und 5,04R$           2,46R$                     R$ 22,50

5.20 081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 3,00 und 0,78R$           4,11R$                     R$ 14,67

5.21 081502 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G 1,00 und 3,56R$           -R$                       R$ 3,56

5.22 081661 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 1,00 und 7,38R$           4,75R$                     R$ 12,13

5.23 081770 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM 1,00 und 3,50R$           1,73R$                     R$ 5,23

5.24 081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM 3,00 und 5,92R$           6,05R$                     R$ 35,91

5.25 081822 CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA 1,00 und 64,07R$         114,50R$                 R$ 178,57

5.26 081826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM 1,00 und 26,26R$         8,92R$                     R$ 35,18

5.27 081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM  1,00 und 4,95R$           9,72R$                     R$ 14,67

5.28 081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM 4,00 und 1,03R$           6,05R$                     R$ 28,32

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS



5.29 082201 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO 1,00 und 2,11R$           6,27R$                     R$ 8,38

5.30 082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM 1,00 und 9,11R$           9,93R$                     R$ 19,04

5.31 082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM 3,00 m 3,21R$           5,19R$                     R$ 25,20

5.32 082302 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 50 MM 6,00 m 4,97R$           6,48R$                     R$ 68,70

5.33 082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM 2,00 m 8,95R$           11,23R$                   R$ 40,36

R$ 1.760,73 R$ 2.241,41

6 100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI

6.1 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) 95,30 m2 R$ 11,14 R$ 16,94 R$ 2.675,88

R$ 2.675,88 R$ 3.406,40

7 160000 COBERTURAS QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI

7.1 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) 13,40 m R$ 5,60 R$ 6,54 R$ 162,68

7.2 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL 11,20 m R$ 0,25 R$ 8,08 R$ 93,30

7.3 160421 MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN 10,65 m2 R$ 0,00 R$ 3,66 R$ 38,99

R$ 294,96 R$ 375,49

8 180000
ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS 

) QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI

8.1 180404 ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS 0,25 m2 R$ 158,60 R$ 29,61 R$ 47,05

8.2 180406 ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20 6,00 m2 R$ 157,56 R$ 27,69 R$ 1.111,50

8.3 180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS 7,35 m2 R$ 293,43 R$ 27,69 R$ 2.360,23

R$ 3.518,78 R$ 4.479,41

9 190000 VIDROS QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI

9.1 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO 0,25 m2 R$ 58,30 R$ 0,00 R$ 14,58

R$ 14,58 R$ 18,55

10 200000 REVESTIMENTO DE PAREDES QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI

10.1 200101 CHAPISCO COMUM 171,10 m2 R$ 1,30 R$ 2,10 R$ 581,72

10.2 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) 7,56 m2 R$ 4,98 R$ 8,42 R$ 101,30

10.3 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 7,56  m2 R$ 30,88 R$ 15,57 R$ 351,16

10.4 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 161,56 m2 R$ 1,37 R$ 9,16 R$ 1.701,17

R$ 2.735,36 R$ 3.482,12

11 220000 REVESTIMENTO DE PISO QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI

GRUPO DE SERVIÇO: 184- REVESTIMENTO DE PISO

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 178 - COBERTURAS

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 180-ESQUADRIAS METÁLICAS

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 181- VIDROS

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 182- REVESTIMENTO DE PAREDES

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 172-ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

SUBTOTAL 



11.1 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 2,72 m2 R$ 12,41 R$ 7,80 R$ 55,02

11.2 220309
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E 

ARGAMASSA COLANTE 1,98 m2 R$ 36,79 R$ 17,06 R$ 106,62

R$ 161,64 R$ 205,77

12 260000  PINTURA QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI

12.1 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR 101,56 m2 R$ 2,52 R$ 3,94 R$ 656,05

12.2 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) 12,40 m2 R$ 2,74 R$ 7,61 R$ 128,34

R$ 784,39 R$ 998,52

13 270000 DIVERSOS QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL TOTAL C/ BDI

13.1 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 35,51  m2 R$ 0,45 R$ 1,23 R$ 59,66

13.2 270808 PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25) 1,00 und R$ 213,00 R$ 4,92 R$ 217,92

13.3 271605 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" 1,00 und R$ 7,33 R$ 5,40 R$ 12,73

R$ 290,31 R$ 369,56

R$ 14.625,43 R$ 18.618,17

R$ 3.992,74

R$ 18.618,17

____________________________________________________ _______________________________________

Leonardo Martins de Castro Teixeira             Philipjohn Ribeiro Silva

Secretário Municipal de Obras Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 188- PINTURA

SUBTOTAL

GRUPO DE SERVIÇO: 189- DIVERSOS

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 

TOTAL

BDI (27,30%)

TOTAL C/ BDI


