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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma de residências populares 

na Vila Teotônio Vilela conforme condições, quantidades, exigências e estimativas 

estabelecidas neste instrumento, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras.  

  

2. AVALIAÇÃO DO CUSTO E DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO: 

 

 

2.1 Consoante valor unitário e valor global demonstrados no MAPA DE APURAÇÃO DE 

PREÇOS que acompanha o presente Termo de Referência (anexo 1), O valor máximo 

global estimado é de R$ 930.840,70 (Novecentos e trinta mil, oitocentos e quarenta reais 

e setenta centavos) composto por 5 Lotes, sendo o valor estimado por lote numerado 

de 01 a 04 de R$ 179.391,17 (Cento e setenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais 

e dezessete centavos), e o valor estimado para o lote 05 de R$ 213.276,03 (Duzentos e 

treze mil, duzentos e setenta e seis reais e três centavos). Foi considerando 

arredondamento de duas casas decimais, sendo os valores supracitados apurados a partir de 

mapas de preços constante na Tabela 128 AGETOP – Obras Civis: Desonerada de 

Novembro/2017.  

ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO BDI (27,30%) VALOR COM BDI

1 LOTE 01 R$ 140.920,01 R$ 38.471,16 R$ 179.391,17

2 LOTE 02 R$ 140.920,01 R$ 38.471,16 R$ 179.391,17

3 LOTE 03 R$ 140.920,01 R$ 38.471,16 R$ 179.391,17

4 LOTE 04 R$ 140.920,01 R$ 38.471,16 R$ 179.391,17

5 LOTE 05 R$ 167.538,12 R$ 45.737,91 R$ 213.276,03

R$ 930.840,70VALOR TOTAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SECRETARIA DE OBRAS

QRO - QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

30 DE MAIO DE 2018

(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA

OBRA: REFORMA RESIDÊNCIAS POPULARES DA VILA TEOTÔNIO VILELA 
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2.2 São elencados abaixo os serviços e a composição contemplados em cada Lote:   

 

 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 RP1Q COMPOSIÇÕES QUANT. UND TOTAL

1.1 RP1Q - A REFORMA RESIDÊNCIA POPULAR SEM TROCA DE TELHADO 9,00 und R$ 131.628,83

R$ 131.628,83

2 020000  SERVIÇOS PRELIMINARES QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

2.1 021301
PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP
3,00 m2 R$ 146,59 R$ 1,72 R$ 444,93

R$ 444,93

3 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

3.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES 75,00 h R$ 0,00 R$ 57,67 R$ 4.325,25

3.2 250103
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS): 4 HORAS/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 

MESES
300,00 h R$ 0,00 R$ 15,07 R$ 4.521,00

R$ 8.846,25

R$ 140.920,01

R$ 38.471,16

R$ 179.391,17

____________________________________________________ _______________________________________

Leonardo Martins de Castro Teixeira                 Philipjohn Ribeiro Silva

Secretário Municipal de Obras    Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

OBRA: REFORMA RESIDÊNCIAS POPULARES DA VILA TEOTÔNIO VILELA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SECRETARIA DE OBRAS

ORÇAMENTO GERAL: LOTE 01 

(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA

Área de cada residência: 35,51 m²

COMPOSIÇÕES 

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES 

CUSTO UNITÁRIO

R$ 14.625,43

TOTAL

BDI (27,30%)

TOTAL C/ BDI

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 187 - MENSALISTAS

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 RP1Q COMPOSIÇÕES QUANT. UND TOTAL

1.1 RP1Q - A REFORMA RESIDÊNCIA POPULAR SEM TROCA DE TELHADO 9,00 und R$ 131.628,83

R$ 131.628,83

2 020000  SERVIÇOS PRELIMINARES QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

2.1 021301
PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP
3,00 m2 R$ 146,59 R$ 1,72 R$ 444,93

R$ 444,93

3 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

3.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES 75,00 h R$ 0,00 R$ 57,67 R$ 4.325,25

3.2 250103
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS): 4 HORAS/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 

MESES
300,00 h R$ 0,00 R$ 15,07 R$ 4.521,00

R$ 8.846,25

R$ 140.920,01

R$ 38.471,16

R$ 179.391,17

____________________________________________________ _______________________________________

Leonardo Martins de Castro Teixeira                 Philipjohn Ribeiro Silva

Secretário Municipal de Obras    Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

TOTAL C/ BDI

COMPOSIÇÕES 

CUSTO UNITÁRIO

R$ 14.625,43

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES 

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 187 - MENSALISTAS

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 

TOTAL

BDI (27,30%)

Área de cada residência: 35,51 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SECRETARIA DE OBRAS

ORÇAMENTO GERAL: LOTE 02

(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA

OBRA: REFORMA RESIDÊNCIAS POPULARES DA VILA TEOTÔNIO VILELA 



           TERMO DE REFERÊNCIA 
___________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Página 3 de 23 

VERSÃO: JUN/2018-SNC 

 

 

 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 RP1Q COMPOSIÇÕES QUANT. UND TOTAL

1.1 RP1Q - A REFORMA RESIDÊNCIA POPULAR SEM TROCA DE TELHADO 9,00 und R$ 131.628,83

R$ 131.628,83

2 020000  SERVIÇOS PRELIMINARES QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

2.1 021301
PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP
3,00 m2 R$ 146,59 R$ 1,72 R$ 444,93

R$ 444,93

3 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

3.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES 75,00 h R$ 0,00 R$ 57,67 R$ 4.325,25

3.2 250103
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS): 4 HORAS/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 

MESES
300,00 h R$ 0,00 R$ 15,07 R$ 4.521,00

R$ 8.846,25

R$ 140.920,01

R$ 38.471,16

R$ 179.391,17

____________________________________________________ _______________________________________

Leonardo Martins de Castro Teixeira                 Philipjohn Ribeiro Silva

Secretário Municipal de Obras    Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

TOTAL C/ BDI

COMPOSIÇÕES 

CUSTO UNITÁRIO

R$ 14.625,43

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES 

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 187 - MENSALISTAS

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 

TOTAL

BDI (27,30%)

Área de cada residência: 35,51 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SECRETARIA DE OBRAS

ORÇAMENTO GERAL: LOTE 03

(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA

OBRA: REFORMA RESIDÊNCIAS POPULARES DA VILA TEOTÔNIO VILELA 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 RP1Q COMPOSIÇÕES QUANT. UND TOTAL

1.1 RP1Q - A REFORMA RESIDÊNCIA POPULAR SEM TROCA DE TELHADO 9,00 und R$ 131.628,83

R$ 131.628,83

2 020000  SERVIÇOS PRELIMINARES QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

2.1 021301
PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP
3,00 m2 R$ 146,59 R$ 1,72 R$ 444,93

R$ 444,93

3 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

3.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES 75,00 h R$ 0,00 R$ 57,67 R$ 4.325,25

3.2 250103
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS): 4 HORAS/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 

MESES
300,00 h R$ 0,00 R$ 15,07 R$ 4.521,00

R$ 8.846,25

R$ 140.920,01

R$ 38.471,16

R$ 179.391,17

____________________________________________________ _______________________________________

Leonardo Martins de Castro Teixeira                 Philipjohn Ribeiro Silva

Secretário Municipal de Obras    Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

TOTAL C/ BDI

COMPOSIÇÕES 

CUSTO UNITÁRIO

R$ 14.625,43

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES 

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 187 - MENSALISTAS

SUBTOTAL 

TOTAL GERAL 

TOTAL

BDI (27,30%)

Área de cada residência: 35,51 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SECRETARIA DE OBRAS

ORÇAMENTO GERAL: LOTE 04

(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA

OBRA: REFORMA RESIDÊNCIAS POPULARES DA VILA TEOTÔNIO VILELA 
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2.3 As composições usadas no orçamento básico estimado de cada lote foram consideradas a 

partir da finalidade da reforma, sendo a RP1Q – A para as reformas sem troca de telhado 

e a RP1Q – B para as reformas com troca de telhado, ambas são especificadas abaixo: 

2.3.1 Orçamento da composição de reformas das residências sem troca de telhado (RP1Q-A). 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 RP1Q COMPOSIÇÕES QUANT. UND TOTAL

1.1 RP1Q - B REFORMA RESIDÊNCIA POPULAR COM TROCA DE TELHADO 8,00 UND R$ 158.246,94

R$ 158.246,94

1 020000  SERVIÇOS PRELIMINARES QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1.1 021301
PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP
3,00 m2 R$ 146,59 R$ 1,72 R$ 444,93

R$ 444,93

2 250000 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS QUANT. UND MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

3.1 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS): 1 HORA/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 MESES 75,00 h R$ 0,00 R$ 57,67 R$ 4.325,25

3.2 250103
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS): 4 HORAS/DIA - 5 DIAS/SEMANA - 3 

MESES
300,00 h R$ 0,00 R$ 15,07 R$ 4.521,00

R$ 8.846,25

R$ 167.538,12

R$ 45.737,91

R$ 213.276,03

____________________________________________________ _______________________________________

Leonardo Martins de Castro Teixeira               Philipjohn Ribeiro Silva

Secretário Municipal de Obras   Eng. Civil CREA: 1016927460/AP-GO

TOTAL GERAL 

TOTAL

BDI (27,30%)

TOTAL C/ BDI

GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES 

SUBTOTAL 

GRUPO DE SERVIÇO: 187 - MENSALISTAS

SUBTOTAL 

COMPOSIÇÕES 

CUSTO UNITÁRIO

R$ 19.780,87

SUBTOTAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SECRETARIA DE OBRAS

ORÇAMENTO GERAL: LOTE 05

(AGETOP) TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA

OBRA: REFORMA RESIDÊNCIAS POPULARES DA VILA TEOTÔNIO VILELA 

Área de cada residência: 35,51 m²
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2.3.2 Orçamento da composição de reformas das residências com troca de telhado (RP1Q-

B). 
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3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO: 

 

3.1. O serviço descrito no item 1, obrigatoriamente, deve ter Certificado de Acervo Técnico 

(CAT) expedido pelo CREA, devendo o licitante comprová-lo no momento da formulação da 

proposta; 

3.2. Para prestação dos serviços dos itens que compõem o objeto licitado, o fornecedor deve, 

obrigatoriamente, possuir registro no órgão CREA, devendo o licitante comprová-lo no 

momento da formulação da proposta; 

3.3. Para execução dos serviços dos itens que compõem o objeto licitado deve-se prezar pelo 

disposto nas Normas Brasileiras de Regulamentação da ABNT, bem como, o caderno de 

encargos da AGETOP. 

4. MODO DE ADJUDICAÇÃO 

 

4.1. A obra pretendida envolve a reforma de 44 (quarenta e quatro) casas populares, sendo 

estas distribuídas em 4 (quatro) lotes contendo 9 (nove) unidades cada, sem troca de telhado, e 

1 (um) lote com 8 (oito) unidades, incluída a troca de telhado. 

 Em que pese a regra das licitações ser baseada na adjudicação por item, optou-se, neste 

procedimento pela adjudicação pelo menor preço global por lote, em consonância com a 
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Súmula 247 do TCU, que assim estabeleceu: “É obrigatória a admissão da adjudicação por item 

e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras 

e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 

complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla 

participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, 

fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou 

unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”, de 

modo ser viável e suficiente do ponto de vista técnico a divisão por lotes ora realizada. 

 Não obstante, tal escolha decorre da necessidade de realização integral das reformas 

com maior agilidade, já que o prazo de execução estimado de 90 (noventa) dias, previsto no 

cronograma físico-financeiro, encerra-se no início do período chuvoso, dificultando a execução 

de obra dessa natureza, após este prazo, sobretudo em razão de que os respectivos moradores 

permanecerão em suas casas durante a execução da obra. 

 Consoante ao exposto, a necessidade de realização das reformas de maneira mais rápida, 

implica na redução do custo geral da obra, haja visto a consequente diminuição do custo de 

administração, sendo tal escolha alinhada ao  art. 23 § 1º da Lei 8.666/1993, que estabelece que 

nas “obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas 

quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com 

vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 

competitividade sem perda da economia de escala”. 

 

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

5.1 Referida contratação dos serviços acima elencados justifica-se devido a situação precária 

das estruturas físicas destas residências, o que oferece riscos aos moradores das mesmas, os 

quais não possuem condições financeiras para executar uma reforma adequada.   

6. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE QUANTIDADES ESTIMADAS 

 

6.1. Demonstra-se o quantitativo pretendido baseado nos projetos executivos abaixo, bem 

como, nas planilhas orçamentárias em anexo.  



           TERMO DE REFERÊNCIA 
___________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Página 10 de 23 

VERSÃO: JUN/2018-SNC 

 



           TERMO DE REFERÊNCIA 
___________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Página 11 de 23 

VERSÃO: JUN/2018-SNC 

 

 



           TERMO DE REFERÊNCIA 
___________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Página 12 de 23 

VERSÃO: JUN/2018-SNC 

 

2.4 São descriminados abaixo os mapas de localização das residências referentes a cada Lote 

do objeto: 

Lote 01 
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Lote 02 
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Lote 03 
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Lote 04 
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Lote 05 
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7. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 

7.1.O serviço de execução da reforma das casas Teotônio Vilela será efetuado em remessa 

parcelada de acordo com os lotes e cronograma direcionado pela Contratante, tendo prazo 

de execução de 90 (noventa) dias a partir da assinatura da ordem de serviços. 

7.2. O início da obra deverá acontecer logo após a assinatura do contrato e ordem de serviço. 

7.3.A entrega do (s) produto ∕ serviço(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da 

Administração, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros; 

7.4.Eventuais pedidos de prorrogação dos prazos de entrega deverão ser devidamente 

justificados e dirigidos à Secretaria de Obras. 

7.5.O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita 

qualidade do material e serviço fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 

detectadas, no prazo de garantia do produto. 

7.6.Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência, Memorial Descritivo e na proposta, 

devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às 

custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

7.7.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

7.8.Os bens ∕ serviços serão recebidos: 

a) Provisoriamente, a partir da entrega do Termo de Entrega Provisório de Obra, para efeito 

de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta; 

b) Definitivamente, a partir da entrega do Termo de Entrega Definitivo de Obra, após a 

verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e 

sua consequente aceitação, que se dará até 30 dias do recebimento provisório. 

7.9 Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 

dia do esgotamento do prazo. 

7.10 O recebimento do serviço é de inteira responsabilidade do GESTOR do contrato, a ser 

indicado mediante Portaria Municipal a ser oportunamente anexada ao procedimento 

licitatório. 
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8. PRAZO DE DURAÇÃO/VIGÊNCIA: 

8.1. O prazo de vigência do contrato terá início na data de sua assinatura e encerramento em 

31 de dezembro de 2018, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9. GARANTIA: 

9.1. A Empresa Executora poderá sugerir eventuais modificações e substituições de 

materiais e serviços, desde que sejam submetidas e aprovadas pelo Autor do Projeto e o 

Contratante; a Empresa Executora assumirá integral responsabilidade e garantia pela execução 

de qualquer modificação proposta e aceita pelo Autor do Projeto e o Contratante. Esta 

responsabilidade e garantia estende a estabilidade e segurança da obra e as consequências 

advindas destas modificações e variantes 

9.2. Prazo de garantia de acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela 

solidez e segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 

empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, 

pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 

 Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos se refere ao prazo de garantia da construção 

e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

10.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas no Edital e seus anexos; 

10.5 Efetuar as retenções tributárias sobre o valor da Nota Fiscal fornecida pela contratada. 
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11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 

ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

11.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de 

crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o 

caso; 

11.6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

11.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante; 

11.8. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

11.9. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

Administração; 

11.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-

os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
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11.11. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços; 

11.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.13.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

11.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.16. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

11.17. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

11.18. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

12. DO PAGAMENTO: 

12.1. O pagamento será efetuado após a efetiva entrega dos bens e/ou prestação de serviço 

com respectiva apresentação da Nota Fiscal, emitidas em conformidade com o instrumento 

contratual; 

12.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota 

Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento. 

12.3. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas de comprovante de regularidade perante as 

Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa contratada e de 
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regularidades perante a Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT), mediante respectivas certidões negativas. 

 

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

 

13.1. A fiscalização da contratação será exercida por representante designado pela 

Administração, ao qual competirá dirimir dúvidas e registrar ocorrências que surgirem no curso 

da execução do Contrato, e de tudo dará ciência à Administração; 

13.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.3. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

13.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência. 

13.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos 

no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 

mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando 

as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de 

uso. 

13.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme 

o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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13.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste 

Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 

de 2002, a Contratada que:  

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação;  

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

c) Fraudar na execução do contrato;  

d) Comportar-se de modo inidôneo;  

e) Cometer fraude fiscal;  

f) Não mantiver a proposta; 

 

14.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

14.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

14.2.2. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

14.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

14.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

14.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos;  

14.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Catalão, por meio de seus órgãos 



           TERMO DE REFERÊNCIA 
___________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Página 23 de 23 

VERSÃO: JUN/2018-SNC 

 

da Administração Pública Direta e de suas entidades da Administração Pública Indireta; 

14.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas e os profissionais que: 

14.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

14.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

Catalão, 05 de julho de 2018. 
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