PREFEITURA DE

CATALAO

Cidade que sonha e faz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
= SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ORCAMENTO PAVIMENTACAO ASFALTICO TIPO CBUQ COMUNIDADE DOS MARTIRIOS
END.: COM. MARTIRIOS, CATALAO - GO. LAT. 17°48'37.39"S / LONG. 47°25'2.08"0

REF.: TABELA 135 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - COM DESONERAGAO (DATA BASE: 01/03/2018)

TABELA SINAPI INSUMOS - GOIAS (DATA BASE: JUL/2020)
TABELA ANP - PRODUTOS ASFALTICOS ESTADO GOIAS (DATA BASE: MAI/2020)
PORTARIA DNIT 1078/15

1 | TABELA | 20000 [SERVICOS PRELIMINARES UND | QUANT. | MATERIAL |MAO DE OBRA| BDI TOTAL
PLACA DE OBRA EM CHAPA METALICA 28 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE
1.1 | acetor | 21301 - g 2 00 [r 134,01|R 1,82 26,65% |R 516,09)
01 | MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM - PADRAO AGETOP) n 3 ? > 6,85% |k
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M ALT. 2,50 M COM 1 SANITARIO PARA -
1.2 |siNapi-1]| 10775 1,00 |R 522,00|R 0,00| 26,65% [R
ESCRITORIO COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS i > > % |

SUBTOTAL

3 | TABELA 100015 |PAVIMENTAGCAO URBANA UND QUANT. MATERIAL |MAO DE OBRA| BDI TOTAL

3.1 | AGETOP 44052  |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) m2 7.361,67 |RS 1,95 26,24% |RS 14.355,26
3.2 | AGETOP 44101  |ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ-. C/ INDENIZ. (PAV.URB.) m3 1.104,25 |RS 11,44| 26,24% |RS 12.632,63
3.3 | AGETOP 44102  |TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) m3km | 12.588,46 |RS 1,96| 26,24% [RS 24.673,37
3.4 | AGETOP 44150  |ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) m3 1.104,25 |RS 15,37| 26,24% |RS 16.972,33
3.5 | AGETOP 44200  |IMPRIMACAO (PAV.URB.) m2 7.012,74 RS 0,36| 26,24% |RS 2.524,59|
3.6 | AGETOP 44201  |PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) m2 7.012,74 [RS 0,35| 26,24% |RS 2.454,46
3.7 | AGETOP 44204 |CONCRETO BETUM.USINADO A QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.) m3 210,38 [RS 364,63| 26,24% |RS 76.711,66
3.8 | AGETOP 44301 |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) (DMT=45 km) tkm 32.314,71 |RS 1,55| 26,24% 50.087,79
3.9 | AGETOP 44450  |MEIO FIO SEM SARJETA - MFUO1 m 1.016,53 |RS 10,41| 26,24% 10.582,08
3.10 | AGETOP 44455  |MEIO FIO COM SARJETA - MFUO2 m 1.163,10 |RS 33,37 26,24% 38.812,65
= = - SUBTOTAL 1249.806,81
4 | TABELA 100002  |PAVIMENTACAO UND QUANT. MATERIAL |MAO DE OBRA| BDI TOTAL

4.1 | AGETOP 40490  |FORNECIMENTO DE CM 30 t 8,83 |RS 5.240,20| 17,69% |RS 46.291,91
4.2 | AGETOP | 40490 |FORNECIMENTO DE RR 1C o et t 3,68 |RS 2.618,63| 17,69% |RS 9.638,74




4.3 | AGETOP 40525 FONECIMENTO DE CAP 30/45 t 26,26 |RS 3.238,37| 17,69% mm.on.ma_
4.4 | AGETOP 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (FORNECEDOR x USINA) t 26,26 |RS 136,25| 17,69% 4.210,21
4.5 | AGETOP 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (FORNECEDOR x CANTEIRQ) t 12,51 |RS 191,78| 17,69% 2.824,73

SUBTOTAL 147.991,13

ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO Al

P

4 TABELA 42100 QUANT. MATERIAL |MAO DE OBRA| BDI TOTAL
4.1 | AGETOP = ENGENHEIRO DE PRODUCAO / CIVIL (3 HORAS DIARIAS) més 0,34 RS 13.020,91| 26,24% |RS 5.588,78
4.2 | AGETOP - TOPOGRAFO (3 HORAS DIARIAS) més 0,34 RS 5.290,48| 26,24% |RS 2.270,76
4.3 | AGETOP % AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (3 HORAS DIARIAS) més 0,34 RS 3.170,95| 26,24% (RS 1.361,02
SUBTOTAL(RS 9.220,56

4 | TABELA | 42300 |MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO - TIPO Al UND QUANT. | MATERIAL |MAO DE OBRA| BDI TOTAL
4.1 | AGETOP | Composicio |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO unid. 1,00 |RS 12.451,28| 26,24% [RS 15.718,50
: SUBTOTAL|RS 15.718,50




