
Administração Central (%) Lucro (%) Despesas financeiras (%) Seguros + garantias (%) Riscos (%) ISS (%) PIS (%) COFINS (%) CPRB (%) Resultado (%)

4,00 7,20 1,08 0,12 0,97 2,40 0,65 3,00 4,50 27,30
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