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164 SERVIÇOS PRELIMINARES

020000 SERVIÇOS PRELIMINARES

020118 DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m2 22,58 0,00 20,50 0,00 462,89 462,89

020137 DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA uni 23,28 0,00 2,05 0,00 47,72 47,72

020138 DEMOLIÇAO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA uni 26,35 0,00 2,73 0,00 71,94 71,94

020106 RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2 54,88 0,00 3,82 0,00 209,64 209,64

020151 DEMOL.DIVISÓRIA EM PEDRA/CONC.C/TRANSP.ATE C.B.CARGA m2 3,00 0,00 4,10 0,00 12,30 12,30

020147
DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB.

E CARGA
m2 2,00 0,00 2,78 0,00 5,56 5,56

020111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2 153,75 0,00 5,34 0,00 821,03 821,03

020115 DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA m2 15,34 0,00 5,74 0,00 88,05 88,05

021301
PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP
m2 2,70 146,59 1,72 395,79 4,64 400,44

SUB TOTAL 2.119,56       

167 FUNDAÇÕES E SONDAGENS

050000 FUNDACOES E SONDAGENS

050301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO (FUNDAÇÃO COBERTURA GARAGEM) m 26,40 12,32 15,94 325,25 420,82 746,06

050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO m 16,50 17,76 22,96 293,04 378,84 671,88

051009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 27,08 15,68 28,08 424,61 760,41 1185,02

051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3 7,22 0,08 24,51 0,58 176,96 177,54

051029 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA m3 7,22 273,96 48,65 1977,99 351,25 2329,24

052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 863,80 3,25 1,73 2807,35 1494,37 4301,72

052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 14,70 3,84 1,51 56,45 22,20 78,65

SUB TOTAL 9.490,12       

168 ESTRUTURA

060000 ESTRUTURA

060192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 4,50 8,03 6,57 36,14 29,57 65,70

060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 15,84 3,36 1,73 53,22 27,40 80,63

060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3,59 3,84 1,51 13,79 5,42 19,21

060507 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) m3 0,45 257,00 48,65 115,65 21,89 137,54
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060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,45 0,00 29,40 0,00 13,23 13,23

SUB TOTAL 316,30          

169 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

070000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

070563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 (iluminação garagem) m 126,14 0,83 1,19 104,70 150,11 254,80

070563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 (neutro) m 42,22 0,83 1,19 35,04 50,24 85,28

070563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 (fase) m 29,60 0,83 1,19 24,57 35,22 59,79

070563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 (terra) m 29,60 0,83 1,19 24,57 35,22 59,79

070563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 (retorno) m 6,36 0,83 1,19 5,28 7,57 12,85

070563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 (retorno) m 14,10 0,83 1,19 11,70 16,78 28,48

070563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 (retorno) m 14,80 0,83 1,19 12,28 17,61 29,90

070563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 (retorno) m 13,76 0,83 1,19 11,42 16,37 27,80

070563 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 (25 pontos) m 30,00 0,83 1,19 24,90 35,70 60,60

070564 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 (ILUMINAÇÃO GARAGEM) m 40,00 1,33 1,29 53,20 51,60 104,80

070564 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 m 20,00 1,33 1,29 26,60 25,80 52,40

070564 CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 m 120,00 1,33 1,29 159,60 154,80 314,40

070691 CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" un 10,00 0,94 3,24 9,40 32,40 41,80

070701 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X40X15 CM Un 1,00 111,22 43,20 111,22 43,20 154,42

070981 CONDULETE PVC LR 3/4" S/TAMPA un 3,00 4,92 5,61 14,76 16,83 31,59

070991 CONDULETE PVC T 3/4" S/TAMPA un 9,00 5,67 7,35 51,03 66,15 117,18

071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A Un 2,00 8,05 6,48 16,10 12,96 29,06

071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM m 116,39 1,26 3,67 146,65 427,15 573,80

071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" m 31,58 2,20 3,67 69,48 115,90 185,37

071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" m 4,05 3,50 4,32 14,18 17,50 31,67

071329 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Un 2,00 1,80 2,16 3,60 4,32 7,92

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un 2,00 5,54 4,53 11,08 9,06 20,14

071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS un 4,00 8,58 7,99 34,32 31,96 66,28

97610 - sinapi
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

un 28,00 44,04 0,00 1233,12 0,00 1233,12

00039391- sinapiLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W un 5,00 197,05 0,00 985,25 0,00 985,25

071644 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS Un 14,00 62,25 6,97 871,50 97,58 969,08

072380 TAMPA CEGA CONDULETE PVC 1/2" OU 3/4" un 12,00 2,08 0,65 24,96 7,80 32,76

072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V un 10,00 4,07 6,27 40,70 62,70 103,40

Cotação MÓDULO DE LED 5730 PARA LETRA CAIXA un 766,00 1,13 0,00 865,58 0,00 865,58

Cotação Fonte colmeia chaveada bivolt cftv 12v / 20a (alimentação modulos de led) un 4,00 48,00 0,00 192,00 0,00 192,00

SUB TOTAL 6.731,32       

170 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

080000 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS S/U

080504 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO - DUAL FLUX un 4,00 336,17 51,84 1344,68 207,36 1552,04

080526 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO un 4,00 92,48 3,24 369,92 12,96 382,88

080532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX un 4,00 35,81 7,56 143,24 30,24 173,48

080542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA un 4,00 81,74 35,43 326,96 141,72 468,68

080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) un 4,00 2,67 3,24 10,68 12,96 23,64

080556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) un 4,00 3,73 5,40 14,92 21,60 36,52
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080564 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 4,00 27,64 7,77 110,56 31,08 141,64

080570 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" un 4,00 47,38 4,32 189,52 17,28 206,80

080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" un 4,00 21,64 3,24 86,56 12,96 99,52

080721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO un 4,00 61,20 10,80 244,80 43,20 288,00

080732 PORTA TOALHA EM INOX (HASTE) un 4,00 66,46 7,56 265,84 30,24 296,08

080741 SABONETEIRA EM INOX un 4,00 40,67 5,40 162,68 21,60 184,28

080903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" un 2,00 41,25 11,67 82,50 23,34 105,84

080906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" un 1,00 80,59 18,36 80,59 18,36 98,95

081002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm m 20,00 1,93 1,92 38,60 38,40 77,00

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm m 4,00 2,01 2,59 8,04 10,36 18,40

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 8,00 0,53 3,89 4,24 31,12 35,36

081369 JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" un 16,00 5,04 2,46 80,64 39,36 120,00

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm un 16,00 0,78 4,11 12,48 65,76 78,24

081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 1,00 32,77 0,00 32,77 0,00 32,77

081661 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 un 5,00 7,38 4,75 36,90 23,75 60,65

081751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM un 1,00 31,29 1,73 31,29 1,73 33,02

081832
CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO

PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)
m2 30,37 60,15 77,89 1826,76 2365,52 4192,27

081833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO m3 9,27 0,00 27,79 0,00 257,61 257,61

081840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE un 4,00 96,71 14,63 386,84 58,52 445,36

081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM un 2,00 3,76 1,51 7,52 3,02 10,54

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM un 1,00 1,42 6,05 1,42 6,05 7,47

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM un 1,00 2,27 6,05 2,27 6,05 8,32

081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM un 1,00 5,81 9,72 5,81 9,72 15,53

081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 2,00 1,66 6,05 3,32 12,10 15,42

081937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM Un 4,00 3,79 7,77 15,16 31,08 46,24

081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 2,00 4,95 9,72 9,90 19,44 29,34

081961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM un 1,00 3,10 6,27 3,10 6,27 9,37

081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM un 1,00 5,12 6,27 5,12 6,27 11,39

081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM un 7,00 10,90 9,93 76,30 69,51 145,81

081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM un 3,00 14,29 9,93 42,87 29,79 72,66

082053 PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM un 5,00 6,99 2,16 34,95 10,80 45,75

082232 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM Un 3,00 10,06 7,77 30,18 23,31 53,49

082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 4,00 3,21 5,19 12,84 20,76 33,60

082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 16,20 4,97 6,48 80,51 104,98 185,49

082303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM (descidas calhas secundarias) m 52,75 7,53 10,37 397,21 547,02 944,23

082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM (descidas calhas principais) m 5,50 20,85 12,09 114,68 66,50 181,17

082332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM (descidas calhas principais) m 56,09 36,89 12,96 2069,16 726,93 2796,09

83520(Sina

pi)

TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=200MM, COM JUNTA ELASTICA.
Un 4,00 120,00 0,00 480,00 0,00 480,00

83531(Sina

pi)

CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELASTICA
Un 6,00 100,00 0,00 600,00 0,00 600,00

89590(Sina

pi)

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

Un 2,00 82,32 0,00 164,64 0,00 164,64
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Cotação CAIXA DA AGUA 15000L m 1,00 8600,00 0,00 8600,00 0,00 8600,00

SUB TOTAL 23.865,58     

172 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

100000 ALVENARIAS E DIVISORIAS 

100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2 76,44 27,96 29,83 2137,26 2280,21 4417,47

100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO (divisorias banheiro) m2 19,15 190,93 35,76 3656,31 684,80 4341,11

SUB TOTAL 8.758,58       

177 ESTRUTURAS METÁLICAS

150000 ESTRUTURAS METÁLICAS

150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO

ANTICORROSIVO
Kg 7400,00 9,26 0,00 68524,00 0,00 68524,00

SUB TOTAL 68.524,00     

178 COBERTURAS

160000 COBERTURAS

160501 COBERT.C/TELHA CH.GALV.TRAPEZ. 0,43 MM C/ACESSORIOS m2 552,22 22,60 4,75 12480,17 2623,05 15103,22

160963 CUMEEIRA P/ TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM m2 89,80 10,67 1,73 958,17 155,35 1113,52

160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2 102,63 18,60 37,97 1908,92 3896,86 5805,78

SUB TOTAL 22.022,52     

179 ESQUADRIAS DE MADEIRAS

170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA

170010 ALIZAR m 40,40 4,08 0,90 164,83 36,36 201,19

170101 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS Un 2,00 226,77 92,18 453,54 184,36 637,90

170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS Un 2,00 226,77 92,18 453,54 184,36 637,90

SUB TOTAL 1.476,99       

180 ESQUADRIAS METÁLICAS

180000 ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS ) S/U

180104 PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2 8,64 564,59 25,61 4878,06 221,27 5099,33

180504 PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,47 293,43 27,69 431,34 40,70 472,05

SUB TOTAL 5.571,37       

181 VIDROS

190000 VIDROS

190201 VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO m2 17,40 173,53 0,00 3019,42 0,00 3019,42

SUB TOTAL 3.019,42       

182 REVESTIMENTO DE PAREDES

200000 REVESTIMENTO DE PAREDES

200101 CHAPISCO COMUM (MURO FECHAMENTO DO RESERVATORIO) m2 101,06 1,30 2,10 131,38 212,23 343,60

200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) (MURO FECHAMENTO DO RESERVATORIO) m2 101,06 1,37 9,16 138,45 925,71 1064,16

200101 CHAPISCO COMUM (NOVAS PAREDES E RETOQUES) m2 152,88 1,30 2,10 198,74 321,05 519,79

200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) (MURO FECHAMENTO DO RESERVATORIO) m2 94,94 1,37 9,16 130,07 869,65 999,72

200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) m2 76,33 4,98 8,42 380,12 642,70 1022,82

201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA m2 76,33 30,88 15,57 2357,07 1188,46 3545,53

200101 CHAPISCO COMUM (MURO FECHAMENTO DO RESERVATORIO) m2 101,06 1,30 2,10 131,38 212,23 343,60

200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) (MURO FECHAMENTO DO RESERVATORIO) m2 101,06 1,37 9,16 138,45 925,71 1064,16

SUB TOTAL 8.903,39       
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183 FORROS

210000 FORROS

210501 FORRO DE GESSO COMUM m2 67,00 20,00 0,00 1340,00 0,00 1340,00

210505 MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM m 37,93 10,00 0,00 379,30 0,00 379,30

210460 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. m2 160,00 24,04 6,18 3846,40 988,80 4835,20

SUB TOTAL 6.554,50       

184 REVESTIMENTO DE PISO

220000 REVESTIMENTO DE PISO

220309 PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m2 37,85 36,79 17,06 1392,50 645,72 2038,22

220310 RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE m 33,10 2,18 4,06 72,16 134,39 206,54

220311
CERAMICA ANTI-DERRAPANTE COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE

m2 7,56 50,14 16,67 379,06 126,03 505,08

SUB TOTAL 2.749,85       

185 FERRAGENS

230000 FERRAGENS

230102 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. Un 2,00 89,00 13,40 178,00 26,80 204,80

230105 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. Un 3,00 89,00 13,40 267,00 40,20 307,20

230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un 12,00 7,80 5,40 93,60 64,80 158,40

230105 FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. Un 3,00 89,00 13,40 267,00 40,20 307,20

SUB TOTAL 977,60          

188 PINTURA

260000 PINTURA

261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2 101,06 2,52 3,94 254,67 398,18 652,85

261602
PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. (PORTA ABRIGO DO RESERVATORIO

m2 2,94 4,03 8,70 11,85 25,58 37,43

260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR m2 480,83 4,61 5,31 2216,63 2553,21 4769,83

261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 170,66 4,27 5,31 728,72 906,20 1634,92

SUB TOTAL 7.095,03       

189 DIVERSOS

270000 DIVERSOS

270312
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM

REVESTIMENTOS (PADRÃO AGETOP) (muro de proteção do reservatorio de agua 15000L)
m2 50,53 39,33 27,80 1987,34 1404,73 3392,08

SINAPI 

00039518

PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM ACO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS

FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 70/80 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS

(INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO)

m2 185,44 140,21 0,00 26000,54 0,00 26000,54

271850 LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA m 63,80 240,00 0,00 15312,00 0,00 15312,00

270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 741,00 0,45 1,23 333,45 911,43 1244,88

SUB TOTAL 45.949,50     

Catalão 13 de abril de 2018

SUB TOTAL 224.125,65   

Ricardo Orides Venancio Primo

Engenheiro Civil BDI 27,30% 61.186,30     

CREA 97252/D - MG

TOTAL 285.311,95   
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