PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - GO

PREFEITURA DE ~

CATALA

Cidade que sonha e faz.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXECUCAO DE MEIOS-FIOS COM E SEM SARJETA
MEMORIAL DE CALCULO

TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/17 - COM DESONERAGAO (T130)
TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
TABELA SINAPI - CUSTO REFERENCIAL DE SERVICOS COMPOSICAO SINTETICA - DESONERADO - ABRIL 2018

18 DE JUNHO DE 2018
iTEM  |DESCRICAO | UND cALcuLo TOTAL
1 Grupo de Servigos: 164 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO UND LARGURA COMPRIMENTO TOTAL
1.1.1 Prepraro da base meio fio com sarjeta m2 0,30 4200,00 1260,00
1.1.2 Prepraro da base meio fio sem sarjeta m2 0,30 4200,00 1260,00
Total 2520,00
1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA METALICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM UND LARGURA COMPRIMENTO TOTAL
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO AGETOP
1.2.1 2 unidades m2 1,50 2,00 3,00
Total 6,00
2|Grupo de Servigos: 165-TRANSPORTE
2.1 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL UND AREA ESPESSURA TOTAL
2.1.1  |Entulho corte para assentamento da guia M3 0,15*0,12 4200 75,60
2.1.2  |Entulho corte pavimento para sarjeta M3 0,30*0,08 0,30*0,08 100,80
Total 176,40
3 Grupo de Servigos: 187 - ADMINISTRAGAO
3.1 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) UND DIARIO MES TOTAL
Horas h 1 3 75
3.2 " APONTARIFE " - ( OBRAS CIVIS) UND DIARIO MES TOTAL
Horas h 8 3 600
3 Grupo de Servigos: 100012 - CONSERVAGAO ROTINEIRA
41 CAIAGCAO (3 DEMAOS) UND LARGURA COMPRIMENTO TOTAL
4.1.1 Prepraro da base meio fio com sarjeta m2 0,10 +0,15 4200,00 1050,00
412 Prepraro da base meio fio sem sarjeta m2 0,10 +0,15 4200,00 1050,00
Subtotal 2100,00
a4 Grupo de Servigos: 100015 - PAVIMENTAGAO URBANA
5.1 MEIO FIO SEM SARJETA - MFUO1 (AC/BC)
RUA INiCIO FINAL COMPRIMENTO
5.1.1 R. Esmeralda Salustiano da Paz Rua 07 580,00
5.1.2 |Travessa Esmeralda Esmeralda Papoula 108,00
5.1.3 R. Papoula Salustiano da Paz Rua 07 550,00
5.1.4 |R. Leopoldo de Bulhdes Helena Neves vieira Maria Joaquina 140,00
5.15 Rua B José Maria Vieira Leopoldo de Bulhdes 125,00
5.1.6 |R. Abrdo Costa Neves José Maria Vieira Leopoldo de Bulhdes 106,00
5.1.7 |R. Eustaquio Neves Vieira José Maria Vieira Leopoldo de Bulhdes 168,00
5.1.8 R. Denise Adriana Carmem 212,00
5.19 R. Eliane Denise Paralela 168,00
5.1.10 |R. Heloisa Denise Paralela 172,00
5.1.11 |R. Paralela Eliane Jocelim Gomes Pires 138,00
5.1.12 |R. Benjamim da Silveira Lamartine P. Avelar Dério G. Mesquita 148,00
5.1.13 |R.José Matias da Silveira 68 Benjamim Silveira 104,00
5.1.14 |[Rua da Matinha co1 GO 330 350,00
5.1.15 [R. Anaj. Ribeiro Clarice M. Mesquita R 126 138,00
5.1.16 |Av. Joaquim C de Sousa Clarice M. Mesquita Espirito Santo 498,00
5.1.17 [R. Clarice M. Mesquita Castelo Branco Ana J. Ribeiro 232,00
5.1.18 |Rua 126 Tomas Edson Resid. Campo Belo 263,00
Total 4200,00
5.2 MEIO FIO COM SARJETA - MFUO02 (AC/BC)
RUA INiClO FINAL COMPRIMENTO
5.2.1 |R.Esmeralda Salustiano da Paz Rua 07 580,00
5.2.2 Travessa Esmeralda Esmeralda Papoula 108,00
5.2.3 |R. Papoula Salustiano da Paz Rua 07 550,00
5.2.4 R. Leopoldo de Bulhdes Helena Neves vieira Maria Joaquina 140,00
525 |RuaB José Maria Vieira Leopoldo de Bulhdes 125,00
5.2.6 R. Abrdo Costa Neves José Maria Vieira Leopoldo de Bulhdes 106,00
5.2.7 |R. Eustaquio Neves Vieira José Maria Vieira Leopoldo de Bulhdes 168,00
5.2.8 R. Denise Adriana Carmem 212,00
5.2.9 |R. Eliane Denise Paralela 168,00
5.2.10 [R. Heloisa Denise Paralela 172,00
5.2.11 |R. Paralela Eliane Jocelim Gomes Pires 138,00
5.2.12 [R. Benjamim da Silveira Lamartine P. Avelar Dério G. Mesquita 148,00




5.2.13 |R.José Matias da Silveira 68 Benjamim Silveira 104,00
5.2.14 [Rua da Matinha co1 GO 330 350,00
5.2.15 |R. Anaj. Ribeiro Clarice M. Mesquita R 126 138,00
5.2.16 |Av.Joaquim C de Sousa Clarice M. Mesquita Espirito Santo 498,00
5.2.17 |R. Clarice M. Mesquita Castelo Branco Ana J. Ribeiro 232,00
5.2.18 |Rua 126 Tomas Edson Resid. Campo Belo 263,00
Total 4200,00
5 Grupo de Servigos: 100015 - PAVIMENTACAO URBANA
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
6.1 UND QUANTIDADE TOTAL
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
6.1.1 [Periodo da Obra - 3 meses Més 1 unidade 3 meses

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretario Municipal de Obras

Philipjohn Ribeiro Silva

livil CREA: 1016927460 AP/GO




