
ÍTEM DESCRIÇÃO UND TOTAL

1 Grupo de Serviços: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO UND LARGURA COMPRIMENTO TOTAL

1.1.1 Prepraro da base meio fio com sarjeta m2 0,30 4200,00 1260,00

1.1.2 Prepraro da base meio fio sem sarjeta m2 0,30 4200,00 1260,00

2520,00

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP

UND LARGURA COMPRIMENTO TOTAL

1.2.1 2 unidades m2 1,50 2,00 3,00

6,00

2 Grupo de Serviços: 165-TRANSPORTE

2.1 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL UND ÁREA ESPESSURA TOTAL

2.1.1 Entulho corte para assentamento da guia M³ 0,15*0,12 4200 75,60

2.1.2 Entulho corte pavimento para sarjeta M³ 0,30*0,08 0,30*0,08 100,80

176,40

3 Grupo de Serviços: 187 - ADMINISTRAÇÃO

3.1 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) UND DIÁRIO MÊS TOTAL

Horas h 1 3 75

3.2 " APONTARIFE " - ( OBRAS CIVIS ) UND DIÁRIO MÊS TOTAL

Horas h 8 3 600

3 Grupo de Serviços: 100012 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA

4.1 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) UND LARGURA COMPRIMENTO TOTAL

4.1.1 Prepraro da base meio fio com sarjeta m2 0,10 + 0,15 4200,00 1050,00

4.1.2 Prepraro da base meio fio sem sarjeta m2 0,10 + 0,15 4200,00 1050,00

2100,00

4 Grupo de Serviços: 100015 - PAVIMENTAÇÃO URBANA

5.1

RUA INÍCIO FINAL COMPRIMENTO

5.1.1 R. Esmeralda Salustiano da Paz Rua 07 580,00

5.1.2 Travessa Esmeralda Esmeralda Papoula 108,00

5.1.3 R. Papoula Salustiano da Paz Rua 07 550,00

5.1.4 R. Leopoldo de Bulhões Helena Neves vieira Maria Joaquina 140,00

5.1.5 Rua B José Maria Vieira Leopoldo de Bulhões 125,00

5.1.6 R. Abrão Costa Neves José Maria Vieira Leopoldo de Bulhões 106,00

5.1.7 R. Eustáquio Neves Vieira José Maria Vieira Leopoldo de Bulhões 168,00

5.1.8 R. Denise Adriana Carmem 212,00

5.1.9 R. Eliane Denise Paralela 168,00

5.1.10 R. Heloisa Denise Paralela 172,00

5.1.11 R. Paralela Eliane Jocelim Gomes Pires 138,00

5.1.12 R. Benjamim da Silveira Lamartine P. Avelar Dário G. Mesquita 148,00

5.1.13 R.José Matias da Silveira 68 Benjamim Silveira 104,00

5.1.14 Rua da Matinha C 01 GO 330 350,00

5.1.15 R. Ana j. Ribeiro Clarice M. Mesquita R 126 138,00

5.1.16 Av. Joaquim C de Sousa Clarice M. Mesquita Espírito Santo 498,00

5.1.17 R. Clarice M. Mesquita Castelo Branco Ana J. Ribeiro 232,00

5.1.18 Rua 126 Tomas Edson Resid. Campo Belo 263,00

4200,00

5.2

RUA INÍCIO FINAL COMPRIMENTO

5.2.1 R. Esmeralda Salustiano da Paz Rua 07 580,00

5.2.2 Travessa Esmeralda Esmeralda Papoula 108,00

5.2.3 R. Papoula Salustiano da Paz Rua 07 550,00

5.2.4 R. Leopoldo de Bulhões Helena Neves vieira Maria Joaquina 140,00

5.2.5 Rua B José Maria Vieira Leopoldo de Bulhões 125,00

5.2.6 R. Abrão Costa Neves José Maria Vieira Leopoldo de Bulhões 106,00

5.2.7 R. Eustáquio Neves Vieira José Maria Vieira Leopoldo de Bulhões 168,00

5.2.8 R. Denise Adriana Carmem 212,00

5.2.9 R. Eliane Denise Paralela 168,00

5.2.10 R. Heloisa Denise Paralela 172,00

5.2.11 R. Paralela Eliane Jocelim Gomes Pires 138,00

5.2.12 R. Benjamim da Silveira Lamartine P. Avelar Dário G. Mesquita 148,00

Subtotal

MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 (AC/BC)

MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 (AC/BC)

Total

CÁLCULO

Total

18 DE JUNHO DE 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS COM E SEM SARJETA
MEMORIAL DE CÁLCULO

 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/17 - COM DESONERAÇÃO (T130)
TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA 

TABELA SINAPI - CUSTO REFERENCIAL DE SERVIÇOS COMPOSIÇÃO SINTÉTICA - DESONERADO - ABRIL 2018

Total

Total



5.2.13 R.José Matias da Silveira 68 Benjamim Silveira 104,00

5.2.14 Rua da Matinha C 01 GO 330 350,00

5.2.15 R. Ana j. Ribeiro Clarice M. Mesquita R 126 138,00

5.2.16 Av. Joaquim C de Sousa Clarice M. Mesquita Espírito Santo 498,00

5.2.17 R. Clarice M. Mesquita Castelo Branco Ana J. Ribeiro 232,00

5.2.18 Rua 126 Tomas Edson Resid. Campo Belo 263,00

4200,00

5 Grupo de Serviços: 100015 - PAVIMENTAÇÃO URBANA

6.1
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M 

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO 

CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

UND TOTAL

6.1.1 Período da Obra - 3 meses Mês 3 meses

________________________________________ ______________________________________

       Leonardo Martins de Castro Teixeira                Philipjohn Ribeiro Silva

           Secretário Municipal de Obras     Eng. Civil CREA: 1016927460 AP/GO

Total

1 unidade

QUANTIDADE


