PREFEITURA DE ~

CATALA

Cidade que sonha e faz.

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBIJETO.

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, critérios, condi¢des
e procedimentos estabelecidos para reforma da instalagdo elétrica e hidraulica da fonte luminosa da
Praga Francisco Tozzi, situada na Vila Liberdade, Cataldo/GO
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2. MATERIAIS SIMILARES.

A equivaléncia de componentes da edificagdo serd fundamentada em certificados de testes e ensaios
realizados por laboratdrios idoneos e adotando-se os seguintes critérios:
e Materiais similar Equivalentes — Que desempenham idéntica fun¢do e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas nos projetos.
e Materiais similar Semelhantes — Que desempenham idéntica fun¢do, mas ndo apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

Materiais simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a execug¢do foram identificados
como sendo necessarios ou desnecessarios a execugdo dos servigos e/ou obras.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e deste
memorial. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
devera ser solicitada sua substitui¢do, condicionada a manifestacdo do Responsavel Técnico pela obra.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupGe, para que seja

autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade,
resisténcia e aspecto.
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3. DISCREPANCIAS E PRECEDENCIAS DE DADOS.

Compete ao responsavel pela Empresa Executora da obra efetuar o completo estudo das
discriminagGes técnicas fornecidas para execugdo da obra, em que compdem o projeto anexo.

Caso sejam constatados quaisquer discrepancias, omissdes ou erros, devera ser imediatamente
comunicado ao Autor do Projeto para que os mesmos sejam alterados, bem como sanadas as duvidas
quanto a interpretacdo dos desenhos e representagdes graficas.

4. CONDICOES SUPLEMENTARES DE CONTRATAGAO.

Para a perfeita execugdo e completo acabamento da obra e servico referidos neste memorial, a
Empresa Executora da obra se obriga a prestar toda a assisténcia técnica necessdria para o bom
andamento aos trabalhos.

E de responsabilidade da Empresa Executora a contratacido de mao de obra suficiente e de qualidade
para assegurar o progresso satisfatorio a obras dentro do Cronograma previsto.

E de inteira responsabilidade da Empresa Executora a aquisicdo dos materiais necessarios, em
quantidade suficiente para conclusdo da obra no Prazo estabelecido em Cronograma.

A Empresa Executora ndao poderd subcontratar a execugdo da obra e servigco no seu TOTAL, podendo
fazer parcialmente em alguns servigos especializados, mantendo sua responsabilidade direta perante ao
Contratante e Subcontratados.

Correra por conta exclusiva da Empresa Executora a responsabilidade de qualquer acidente de
trabalho durante a execuc¢do da obra contratada, até a aceitagdo da obra pela Contratante, bem como as
indenizagGes que possam a ocorrer a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que
ocorrido fora do canteiro da obra.

Cabe a Empresa Executora e seus profissionais, atendimento a NR-18 CondicSes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgdo, aprovado pela Portaria no 3.214, de 08/06/1978 do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Cabe a Empresa Executora a obrigatoriedade de fornecer a seus colaboradores os equipamentos de
protecdo individual (EPI), bem como fiscalizar o uso dos mesmos, de acordo com a NR-6 Equipamentos
de Protegdo Individual — EPI, aprovado pela Portaria 3.214, de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e
Emprego.

E de responsabilidade da Empresa Executora a obtengdo de todas as licencas e franquias necessarias
aos servicos a executar, observando a legislagdo pertinente, inscrigdo no INSS, atendimento ao
pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes da lei trabalhista e impostos sobre os servigos
prestados. Atendimento as exigéncias dos 6rgdos fiscalizadores, Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-GO), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) especialmente no que se refere a
colocagdo de placa na obra e ART/RRT de execugéo.

5. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS.

A Empresa Executora assumird integralmente a responsabilidade pelas boas praticas e realizagdo de
forma eficiente e eficaz os servigos que efetuar, de acordo com o presente memorial descritivo, edital e
demais documentos técnicos fornecidos.

A Empresa Executora podera sugerir eventuais modificagOes e substituicdes de materiais e servigos,
desde que sejam submetidas e aprovadas pelo Autor do Projeto e o Contratante, a Empresa Executora
assumira integral responsabilidade e garantia pela execugdo de qualquer modificagdo proposta e aceita
pelo Autor do Projeto e o Contratante. Esta responsabilidade e garantia estende a estabilidade e
seguranca da obra e as consequéncias advindas destas modificagGes e variantes.

6. CONDUCAO E DOCUMENTACAO DA OBRA.

E dever da Empresa Executora manter arquivo completo e atualizado de toda documentacdo e
ocorréncias da obra (contrato, projetos, didrio de obras, medicGes de servigos e outros pertinentes);

Deve analisar e discutir com o Contratante as providéncias necessarias para o andamento dos
servigos, nos termos previstos no cronograma fisico-financeiro;
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Solicitar em tempo habil ao Contratante a solugdo de problemas que ndo estejam em sua algada;
Solicitar aprovacgdo de partes, etapas e a totalidade dos servigos executados; Colaborar com o trabalho
da fiscalizagdo, permitindo o amplo acesso ao canteiro de obras e atendendo prontamente as solicitagdes
que lhe forem dirigidas.

Garantir a presenga permanente na obra um representante. O representante devera ser aceito pela
Contratante e sera o responsdvel por atender qualquer solicitagdo emitida pela equipe de fiscalizagao.
Esse profissional ndo necessariamente sera o responsavel técnico pela obra.

A Lei exige que a equipe de obra mantenha um registro préprio de todas as ocorréncias relacionadas
a execugado do contrato. Segundo a Resolugdo n° 1.024 de 21 de Agosto de 2009, o didrio de obras ou livro
de ordem é o documento que exerce essa fungdao, sendo um documento obrigatdério que deve ser
preenchido tanto pela Contratante como pela Empresa Contratada. Nele, é anotado tudo o que aconteceu
de importante a cada dia da construgdo: a condigdo do clima, quantidade de operarios, os equipamentos
utilizados, o inicio dos servicos com suas respectivas porcentagens de execugdo ou previsdo de término,
acontecimentos, etc. Também devem ser descritos os problemas encontrados na execugdo de servigos e
as providéncias adotadas para solugdo. O livro devera ser composto por trés vias: uma deve permanecer
na obra; uma via para arquivo do Contratante e outra para arquivo da Contratada, que deverdo ser
devidamente carimbados e assinados pelas partes e preenchido com atengao.

7. FASES DE OBRAS

e PROJETO, MATERIAIS E CRITERIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagGes, determinando ou ndo, alteragdo de
custo da obra ou servigo, serd executada sem autorizagdo do Responsavel Técnico pela obra e pelo
Contratante.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa,
devem ser levados em conta na execug¢do dos servigos de forma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as especificagbes, o
Responsdvel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posi¢do a ser adotada, sendo
repassada de imediatamente ao Contratante.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de escala
maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras,
sempre precedendo consulta ao Responsavel Técnico pela obra.

e RETIRADA PERIODICA DE ENTULHOS.

Durante a execugdo da obra deverd ser procedida a retirada periddica de quaisquer detritos (entulhos
de obra) que venham a acumular. E de inteira responsabilidade da Empresa Executora a retirada e
destinagdo correta desse residuo gerado.

e PLACAS DE IDENTIFICAGAO DA OBRA.

Devera ser alocada uma placa de identificagdo da obra, conforme modelo em ANEXO I.

e PLACAS DE INAUGURACAO DA OBRA.

Quando solicitado, deverd ser alocada uma placa de inauguragao da obra, conforme modelo em ANEXO
I.

8. INSTALAGCOES HIDRAULICAS.

Instalages de Agua serd executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT e segundo o
projeto especifico e/ou especificagdes de acordo com manual do fabricante.
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9. INSTALACOES ELETRICAS

Serdo de acordo com as normas estabelecidas pela concessionaria local e as normas técnicas da
ABNT, bem como a NR-10 InstalagGes e Servicos em Eletricidade aprovada pela Portaria 3.214 de
08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Condutores serdo de cobre e deverdo atender a NBR-5410 InstalagGes Elétricas de Baixa Tensdo de
29.12.1997 da ABNT, com isolamento anti-chama adequados para tensdo de servigo de 0,6 a 1,0KV.

10. ESCOPO DOS SERVICOS

Para a reforma elétrica e hidraulica da fonte luminosa da Praga Francisco Tozzis serdo realizados os
seguintes servigos:

1. Demoligdo e retirada de todo o revestimento ceramico existente.

2. Demoligdo de contra piso com nova execucdo e realizagdo de impermeabilizagdo em toda a
fonte.

3. Demoligdo e retirada de tubulagdo existente de hidraulica e elétrica, com fornecimento e
instalagdo de novas redes.

4. Instalagdo de nova caixa de concreto com grelha e elemento filtrante.

5. Instalagdo de novo revestimento em pastilha ceramica na cor amarelo ocre.

6. Instalagdo de novos holofotes sendo necessario a fixagdo e instalagdo dos cabos. Para a
montagem dos holofotes com cabos serd empregado muflas.

7. Manutengdo de todos os bicos, retirando-os para desentupir, montando-os e realinhando-os
para o funcionamento adequado.

8. Substituicdo dos registros, conexdes e tubulagdes PVC danificadas e/ou com mau
funcionamento.

9. Substituicdo do motor/bomba para o funcionamento adequado.

10. Substituicdo da bomba d’dgua para o funcionamento adequado.

11. Substituicdo e alinhamento dos cabos elétricos com interligacdo ao novo painel para o
funcionamento adequado.

12. Substituicdo de painel elétrico (quadro) e todos os componentes (disjuntores, contatores
disjuntores DR e relés).

13. Pintura de tampa metadlica da casa de bombas.

14. Instalagdo de obelisco para fixagdo de placa de inauguragao.

15. Recomposi¢do de grama eu area de intervengao.

16. Limpeza final da fonte.

11. LIMPEZA DE OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (lougas, metais, etc.) e areas externas,
inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral 4gua e sabao neutro: o uso de detergentes, solventes
e removedores quimicos deverdo ser restritos.

RODRIGO KOGAWA
Arquiteto e Urbanista

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretdrio Municipal de Obras
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