PREFEITURA DE ~

CATALA

Cidade que sonha e faz. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo da reforma das instalagGes elétrica e
hidraulica da fonte da Praga Francisco Tozzi, na Vila Liberdade, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Obras, conforme especificacGes e quantidades estabelecidas.

2 AVALIACAO DO CUSTO E DISCRIMINACAO DO OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
PREFEITURA DE SECRETARIA DE OBRAS

ALAO ORCAMENTO BASICO ESTIMADO

Reforma da fonte luminosa da Praga Francisco Tozzi
Tabela 128 - Custo Obras Civis - Novembro/2017 - Desonerada

Cidade que sonha e faz.

Cotacdo Externa
23 de abril de 2018}
ITEM cODIGO DESCRICAO QUANT. | UNID. |[MATERIAL Mé:R:E TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES
11 | AGETOP 20112 Egr:éﬁ:g:‘;g:&us RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO 100,42 m2 /50,00 /510,68 R$1.072,49
1.2 | AGETOP 20162 | DEMOLICAD DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 32 h 50,00 859,54 R5305,28)
13 | AGETOP 20163 | DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANTARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE C8, E CARGA 32 h 850,00 859,54 Rsaos,zEI
14 | AGETOP 30104 | TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA 14,94 m3 RS41,67 R50,00] RS622,64/
15 | AGETOP 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 4,90 m3 /50,00 R$21,04 5103,10)
16 | AGETOP 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO 441 m3 /50,00 R$13.94 RS61,4
17 | AGETOP 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 0,49 m3 RS$96,87 RS16,40 RS55.,5
18 | AGETOP 120101 |REGULARIZACAQ (1:3) E=2 CM 2,49 m2 /56,64 /56,09 RS$31,7
19 | AGETOP 120208 | IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL 85,66 m2 RS24,78| 50,00 RS2.122,66)
GRELHA PADRAD AGETOP DE FERRO CHATO COM 3ERGO (ESPACAMENTO ENTRE
110 | AGETOP 180323 | cec s com. NBR9050 ACESSIBILIDADE) 0,16 m2 R$223,90 R$41,70
111 | AGETOP 200102 | COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TUOLO 30,00 m RS1,54 R56,06]
112 | AGETOP 200201 _|EMBOGO(1CI:4 ARML) 85,66 m2 RS4,98! RS8,42
113 | AGETOP 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA 100,42 m2 RS30,88]  R$15,57
114 | AGETOP 201305 | REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL 100,42 m2 850,10/ RS0,67
115 | AGETOP 230804 | CADEADO 50 MM 1 unid. RS$24,00 R50,00!
116 | AGETOP 261503 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) 4,00 m2 RS2,74 RS7,61
117 | AGETOP 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL {0.C.) 4,90 m2 RSS,28! RS$4,09
118 | AGETOP 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 100,42 m2 R50,45! RS$1,23
119 | AGETOP 270810 | PLACA DE INAUGURACAQ ACO ESCOVADO 80 X 60 CM 1 unid. RS$600,40 /53,35
120 | AGeTOP 270811 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURACAQ - PADRAO AGETOP 1 unid. R$140,98|  RS$265,33
SUBTOTAL R$12.130, 4z|
|ELETRICA
2.1 | AGETOP 70715 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA 1 unid. RS80,36| R$144,42 R5224,78)
2.2 | AGETOP 71194 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 45,00 m /51,26 RS3,67 75221,85!
2.3 | AGETOP 71197 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. SOMM 23,00 m /52,38 /57,99 R5238,51
24| AGETOP 71199 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 75SMM 25,00 m /54,70 R$17,28 R5549,50)
2.5 | AGETOP 71290 |FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 60,00 m RS0,51) /51,08 RS95,40)
26| AGETOP 71331 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M 4 unid. R$5,30, /58,64 RS55,76
2.7 | AGETOP 70561 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 50,00 m /53,74 /52,90 /$332,00)
2.8 | AGETOP 70560 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 45,00 m 55,63 R54,50] R5455,85)
2.9 | AGETOP 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A 3 unid. RS98,18 RS$19,44 Rsssz,ssl
2.10 | AGETOP 71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A 5 unid. R$9,16| /96,48 RS$78,20)
211 | AGETOP 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A 4 unid. R$8,05| /56,48 RS58,12)
212 | AGETOP 72320 | RELE FOTO ELETRICO COM BASE 2 unid. RS$13,66 RS21,60 RS$70,52)
213 | AGETOP 71071 |CONTATOR 3TF 47 -63A s unid RS$295,06 R$56,16
2.14_| AGETOP 71186 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.5.) 275V DE 90KA 4 unid R$137,33 R$21,60
2.15 | AGETOP 70705 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM 1 unid R$305,93 R$54,00
SUBTOTAL
|HIDRAULICA
3.1 | AGETOP 80902 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" 2 unid. R$27,91|  R$1167
3.2 | AGETOP 80903 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" 1 unid. R$41,25|  RS1167
3.3 | AGETOP 80906 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" 2 unid. 59
3.4 | AGETOP 80910 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" 2 unid. R$166,51 RS24,8¢
3.5 | AGETOP 80975 |REGISTRO DE ESFERA DIAM.1/2" 2 unid. RS$22,18 RS11,67
3.6 | AGETOP 80977 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" 1 unid. RS$47,40 RS11,67
3.7 | AGETOP 80980 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2" 2 unid. R$157,17 RS18,36
3.8 | AGETOP 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm 35,00 m R52,01 R52,59
3.9 | AGETOP 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm 27,00 m RS54,66, R52,79
3.10 | AGETOP 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm 55,00 m RS8,34 R54,82
3.11 | AGETOP 81007 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") 27,00 m
3.12 | AGETOP 81008 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 75 mm 45,00 m
3.13 | AGETOP 81009 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm 50,00 m
3.14 | AGETOP 81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 3 unid.
3.15 | AGETOP 81103 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm 3 unid.
3.16 | AGETOP 81105 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm 3 unid.
3.17 | AGETOP 81107 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm 3 unid.
3.18 | AGETOP 81108 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm 3 unid.
3.19 | AGETOP 81122 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 X 25 mm 2 unid.
3.20 | AGETOP 81125 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm 3 unid.
3.21 | AGETOP 81127 | TE DE REDUCAOD 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM 2 unid.
3.22 | AGETOP 81128 | TE DE REDUCAOD 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM 2 unid.
3.23 | AGETOP 81162 | BUCHA DE REDUCAQ SOLD.CURTA 32 X 25 MM 3 unid.
3.24 | AGETOP 81180 | BUCHA DE REDUCAQ SOLDAVEL LONGA 50X 32 mm 5 unid.
3.25 | AGETOP 81165 | BUCHA DE REDUCAQ SOLD. CURTA 60 X 50 mm 3 unid.
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MAO-DE-
ITEM cODIGO DESCRICAO QUANT. | UNID. |MATERIAL| o0 TOTAL
3.26 AGETOP 81179 BUCHA DE REDUCAQ SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm 4 unid. RS$2,68 R$3,03 RS22,84)
3.27 AGETOP 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm {(MARROM) 6 unid. RS3,52 RS6,05 RS57,42]
3.28 AGETOP 81341 JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL 1/2" (MARROM) 6 unid. RS1,49 RS4,75 RS$37.,44
329 | AGETOP | 81321 |JOELHO 50 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 3 unid. 50,53 53,89 526,52
3.30 AGETOP 81342 JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" 6 unid. RS2,11 RS4,75 RS41,16}
331 AGETOP 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm 2 unid. RS$2,32 RS4,11 RS$12,36)
3.32 AGETOP 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 3 unid. RS0,78 RS4,11 RS$14,67|
333 AGETOP 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm 3 unid. R$18,08 RS$6,48 R$73,68
3.34 AGETOP 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm 4 unid. RS$7.,95 RS6,48 RS57,72|
3.35 AGETOP 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm 4 unid. RS5,96 RS6,48 RS49,76}
3.36 AGETOP 81466 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm 6 unid. R$58,30 R$3,03 RS5367,98
3.37 AGETOP 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G 3 unid. R$32,77 RS0,00 RS98,3
3.38 AGETOP 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 3 unid. R$37,16 RS$0,00 RS111,48
3.39 AGETOP 81254 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM 2 unid. RS4,41 RS$1,51 RS11,84)
3.40 | AGETOP | 81256 | CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM s unid. R$12,52 R$1,95 r572,33]
3.41 AGETOP 81257 CAP PVIC SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM 5 unid. R$27,43 R$1,98 R$147,05
3.42 AGETOP 81735 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM 5 unid. RS5,93 RS6,05 RS59,9
3.43 AGETOP 81736 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM 3 unid. R$17,67 R$7,77 RS76,3
3.44 AGETOP 81737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM 5 unid. R$27,91 R$9,72 R5188,15
SUBTOTAL R$7.550,69
COTACAO EXTERNA
4.1 COTACAO - CONJUNTO DE BOMBA-MOTOR 1 unid. R$9.760,00
4.2 | COTACAO - BOIA DE NIVEL MECANICA COM ESFERA 1 unid. R$249,34
43 | COTACAO - BOIA DE NIVEL ELETRICA 1 unid. R$231,67
4.4 COTACAO - BICO ARTICULADO 16 unid. R$377,00
4.5 COTACAO - FILTRO GRELHA SUBMERSA 1 unid. R$930,00
4.6 COTACAO - GEISER ESPUMANTE CENTRAL 1 unid. R$3.510,00
4.7 | coTACAO - HOLOFOTE PROJETOR SUBAQUATIVO 10 unid. R$245,00
SUBTOTAL
TOTAL
BDl 27,30% R$14.831,88]
ToTAL C/BDI| R$69.161.10
Leonardo Martins de Castro Teixeira Rodrigo Kogawa
Secretdrio Municipal de Obras Arquiteto e Urbanista
2.1 O valor maximo global estimado foi apurado a partir de mapa de precos constante na AGETOP

— Tabela 128 - Custo Obras Civis - Novembro/2017 — Desonerada e mediante Cotagdo Externa.

2.2 Para os servicos e/ou materiais que ndo estavam contidos nas tabelas de referéncia foram
orcados em empresas especializadas, e através de seus respectivos orgamentos obteve-se um valor
médio dos valores cotados para cada item. As cotagGes constam em anexo.

3 JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1 A aquisicdo dos bens e servicos acima elencados atenderd as necessidades para reforma da
instalagdo elétrica e hidraulica da fonte da Praca Francisco Tozzi.

4 DEMONSTRACAO DA NECESSIDADE DE QUANTIDADES

4.1 De acordo com o Projeto Executivo, as quantidades foram previstas, levantadas e planilhadas
conforme projeto referencial anexo.
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DESCRICAO DOS PRODUTOS -

Planta Baixa
ESC: 1/20

Este projeto & somente referéncia
para construgdo da Fonte Luminosa

A& CATALAO

PROJETO FONTE LUMINOSA

o1
/01

XECUTIVO

1E

Corte AA Taxa 08 OGUpaLE0 = 0,00 5
orte Taxa =000%
ESC: 1/20

5 RESPONSABILIDADES E GARANTIA

5.1 AEmpresa Executora assumird integralmente a responsabilidade pelas boas praticas e realizagdo
de forma eficiente e eficaz os servigos que efetuar, de acordo com o projeto executivo, memorial
descritivo, edital e demais documentos técnicos fornecidos.

5.2 A Empresa Executora podera sugerir eventuais modificacGes e substituicdes de materiais e
servicos, desde que sejam submetidas e aprovadas pelo Autor do Projeto e o Contratante, a Empresa
Executora assumira integral responsabilidade e garantia pela execu¢do de qualquer modificacdo
proposta e aceita pelo Autor do Projeto e o Contratante. Esta responsabilidade e garantia estende a
estabilidade e seguranca da obra e as consequéncias advindas destas modificacGes e variantes.

5.3 Prazo de garantia de acordo com o art. 618 do Cddigo Civil, o construtor responde pela solidez
e seguranca da obra pelo prazo de cinco anos:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro
de materiais e execucdo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e
segurancga do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo.

a) Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos se refere ao prazo de garantia da construgdo e ndo
a prazo de decadéncia ou de prescri¢do.
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6 DISCREPANCIAS E PRECEDENCIAS DE DADOS
6.1 Compete ao responsavel pela Empresa Executora da obra efetuar o completo estudo das
discriminag0es técnicas fornecidas para execugdo da obra, em que compdem o projeto anexo.

6.2 Caso sejam constatados quaisquer discrepancias, omissdes ou erros, devera ser imediatamente
comunicado ao Autor do Projeto para que os mesmos sejam alterados, bem como sanadas as duividas
guanto a interpretacdo dos desenhos e representacdes graficas.

6.3 Para a perfeita execucdo e completo acabamento da obra/servigo, a Empresa Executora da obra
se obriga a prestar toda a assisténcia técnica necessaria para o bom andamento aos trabalhos.

6.4 E de responsabilidade da Empresa Executora a contratacdo de m3o de obra suficiente e de
gualidade para assegurar o progresso satisfatério a obras dentro do Cronograma previsto.

6.5 E de inteira responsabilidade da Empresa Executora a aquisicio dos materiais necessérios, em
guantidade suficiente para conclusdo da obra no Prazo estabelecido em Cronograma.

6.6 A Empresa Executora ndo podera subcontratar a execuc¢do da obra/servico no seu TOTAL,
podendo fazer parcialmente em alguns servicos especializados, mantendo sua responsabilidade
direta perante ao Contratante e Subcontratados.

6.7 Correrd por conta exclusiva da Empresa Executora a responsabilidade de qualquer acidente de
trabalho durante a execucdo da obra contratada, até a aceitacdo da obra pela Contratante, bem
como as indenizagles que possam a ocorrer a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorrido fora do canteiro da obra.

7 MODO DE ADJUDICACAO
7.1 A adjudicacdo sera realizada por empreitada por prec¢o global com o fornecimento do material
e execucdo do servigo conforme o projeto executivo fornecido.

8 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA E DURACAO DO CONTRATO

8.1 A execucdo da obra esta prevista em 30 dias de acordo com o cronograma fisico/financeiro.
8.2 Avigéncia do contrato sera de 3 meses a partir da assinatura da Ordem de Servicos.

9 DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

9.1 Serdo desclassificadas as propostas que:
a) N3do atendam as exigéncias do Edital e seus Anexos;
b) N3o atendam as caracteristicas minimas deste Edital e seus Anexos;

c) N3o comprove que a licitante tem capacidade de fornecer os materiais e servigos objeto deste
Termo.

10 CRITERIO DE ACEITACAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1 Os bens/servicos serio recebidos:

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificacdo da conformidade com as
especificagcdes constantes do Edital e da proposta.

b) Definitivamente, apds a verificacdo da conformidade com as especificagcdes constantes do Edital e
da proposta, e sua consequente aceitacdo, que se dara até 30 (trinta) dias do recebimento
provisdrio.
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10.2 Na hipdtese da verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.

10.3 O recebimento de material/servigo é de inteira responsabilidade do GESTOR do contrato, a ser
indicado mediante Portaria Municipal a ser oportunamente anexada ao procedimento licitatério.

11 OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRADADA

11.1 A Contratada obriga-se a:

a) Manter arquivo completo e atualizado de toda documentagdo e ocorréncias da obra (contrato,
projetos, diario de obras, medicdes de servigos e outros pertinentes);

b) Os bens/servicos devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usudario
e/ou memorial descritivo;

¢) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13,
18 e 26, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

d) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigacdo de, a critério da Administragao,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, imediatamente o produto
com avarias ou defeitos;

e) Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administracdo, inerentes ao objeto da presente
licitagdo;
f) Comunicar a Administracdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

g) Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

h) Nao transferir a terceiros, por qualgquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condicdes
expressamente autorizadas no Termo de Referéncia.

i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, carretos, carga, descarga, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo
de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execuc¢ao do contrato.

j) Transportar o produto em veiculo apropriado, permitindo a conservagdo e obedecendo as normas
vigentes. Repor, as suas expensas, no todo ou em parte, o produto que ndo atender as exigéncias
do contrato;

k) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administracdo publica ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do contrato, ndao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a Fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.

12 OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

12.1 A Contratante obriga-se a:
a) Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horario;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificagbes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento
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definitivos;

¢) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de servidor
especialmente designado;

d) Devolver o produto caso ndo atenda as exigéncias do contrato, devendo a contratada fazer a
respectiva reposicao;

e) Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
f) Receber definitivamente o objeto, disponibilizando local, data e horario;

13 MEDIDAS ACAUTELADORAS

13.1 Consoante o artigo 45 da Lei n2 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera, sem a prévia
manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou
impossivel reparacao.

14 CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

14.1 A fiscalizagdo da contratacdo serd exercida por um representante da Administracdo, ao qual
competird dirimir as dividas que surgirem no curso da execu¢do do contrato, e de tudo dara ciéncia
a Administragao.

14.2 O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento e
controle da execugdo do contrato.

14.3 A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigcdes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.4 O fiscal do contrato anotard em Diario de obra todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funciondrios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis, inclusive a
sustacdo de pagamento de faturas em caso de inobservancia de qualquer exigéncia quanto ao
cumprimento do contrato.

14.5 A fiscalizacdo das entregas sera feita pelo servidor nomeado, o Sr. RODRIGO KOGAWA,
brasileiro, servidor publico municipal comissionado conforme Portaria em anexo, sendo responsavel
pela fiscalizacdo e o acompanhamento do mesmo.

14.6 O gestor do contrato sera Leonardo Martins de Castro Teixeira, nomeado Secretario Municipal
de Obras com o Decreto n? 16 de 01 de janeiro de 2017.

15 DA EMISSAO DA NOTA FISCAL E PAGAMENTO

15.1 0 pagamento sera efetuado apods a efetiva prestacdo do servico e a apresentacdo da respectiva
Nota Fiscal, emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Cataldo, CNPJ n? 01.505.643/0001-50, com
sede administrativa na Rua Nassin Agel n2 505, CEP. 75701-050 Cataldao — GO.

15.2 0 pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentac¢do da Nota
Fiscal, desde que o documento de cobranca esteja em condi¢des de liquidacdo de pagamento.
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15.3 As Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas de comprovante de regularidade perante as
fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da empresa contratada e de
regularidades perante a Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS)
e a Justica do Trabalho (CNDT), mediante certidGes negativas.

16 DAS INFRACOES E PENALIDADES

16.1 A Contratada que incorra nas faltas referidas nos art. 81, 85 e 89 a 99 da Lei Federal n? 8.666/93,
bem como a Contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndao assinar o
contrato ou retirar instrumento equivalente aplicam-se, segundo a natureza e gravidade da falta,
assegurados a ampla defesa e o contraditdrio, as sang¢Bes previstas nos arts. 86 a 88, da Lei Federal
n2 8.666/93 ou em dispositivos de normas que vierem a substitui-la.

16.2 A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execug¢do do contrato ou
instrumento equivalente, sujeitara a Contratada, além das penalidades referidas no item anterior, a
multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos os seguintes limites
maximos:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de descumprimento total da obrigacéao,
inclusive no caso de recusa do adjudicatario em firmar o contrato ou retirar a nota de empenho,
dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacgao;

b) 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato por dia de atraso na entrega do produto e/ou
se deixar de cumprir uma das clausulas do instrumento contratual;

c¢) 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, se por sua culpa for rescindido o mesmo,
sem prejuizo das perdas e danos oriundos.

16.3 Antes da aplicacdo de qualquer penalidade serd garantido a Contratada o contraditério e a
ampla defesa. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Secretaria
Municipal de Obras ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Cataldo, 18 de abril de 2018.

RODRIGO KOGAWA

Responsavel pela elaborag¢do do Termo de Referéncia

LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretdrio Municipal de Obras
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