



UPDF
WWW.UPDF.COM

UNIDADE HABITACIONAL - PADRÃO POPULAR (08 CASAS)

RUA 08, ESQ. C/ RUA 21, QD. ÚNICA, 12ª ÁREA ATÉ 19ª ÁREA,
LOTEAMENTO CIDADE ARDIM, CATALÃO/GO

Bancos

B.D.I.

ENCARGOS SOCIAIS

ONERADO () DESONERADO (x)

GOINFRA T249 - 04/2024 / SINAPI - 08/2024 - GO

24,62%

Orçamento Sintético - Geral

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Material	Valor Mão de Obra	Total S/ BDI	Total C/ BDI	Peso (%)
G.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					17.503,12	21.812,39	2,36 %
G.1.1	20190	GOINFRA	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	2.050,72	0,18	0,00	323,43	403,06	0,04 %
G.1.2	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 8X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	3,00	276,97	2,77	839,22	1.045,84	0,11 %
G.1.3	20230	GOINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	5,00	802,08	0,00	4.010,40	4.997,76	0,54 %
G.1.4	20231	GOINFRA	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	5,00	1.670,62	0,00	8.353,10	10.409,63	1,13 %
G.1.5	20400	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	Un	0,14	1.000,75	1.647,26	374,25	466,39	0,05 %
G.1.6	20501	GOINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	Un	0,14	2.909,14	622,56	499,15	622,04	0,07 %
G.1.7	21400	GOINFRA	CONSUMO DE ÁGUA	m3	196,23	11,05	0,00	2.168,31	2.702,15	0,29 %
G.1.8	21401	GOINFRA	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	1.397,15	0,67	0,00	935,28	1.165,52	0,13 %
G.2			TRANSPORTES					6.183,03	6.459,09	0,76 %
G.2.1	30101	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	143,55	25,62	8,68	4.924,77	6.137,25	0,66 %
G.2.2	30117	GOINFRA	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	15,40	6,77	0,00	104,27	129,94	0,01 %
G.2.3	30118	GOINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNXKM	15,40	6,77	0,00	104,27	129,94	0,01 %
G.2.4	30119	GOINFRA	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONTAINER	Un	2,00	21,78	3,08	49,72	61,96	0,01 %
G.3			SERVIÇO EM TERRA					75.420,55	93.869,09	10,16 %
G.3.3	41146	GOINFRA	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	1.476,40	13,62	0,00	20.129,18	25.064,96	2,71 %
G.3.4	41006	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM	m3km	29.568,00	1,87	0,00	55.291,37	68.904,11	7,45 %
G.4			ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS					26.298,00	32.772,57	3,54 %
G.4.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	100,00	0,00	82,07	8.207,00	10.227,56	1,11 %
G.4.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	700,00	0,00	21,43	15.001,00	18.694,25	2,02 %
G.4.3	250110	GOINFRA	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/ DOMINGO DIURNO) - O.C.	H	200,00	0,00	15,45	3.090,00	3.850,76	0,42 %
G.5			ORÇAMENTO - 8 UNIDADES HABITACIONAIS					617.951,76	769.366,86	83,24 %
1	20000		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.634,40	2.036,79	0,22 %
1.1	20701	GOINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	423,96	2,45	1,41	1.634,40	2.036,79	0,22 %
2	30000		TRANSPORTES					2.558,11	2.564,82	0,28 %
2.1	30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	29,68	61,52	7,63	2.056,11	2.564,82	0,28 %
3	40000		SERVIÇO EM TERRA					7.837,64	9.767,27	1,06 %
3.1	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	30,91	0,00	30,84	956,42	1.191,69	0,13 %
3.2	40504	GOINFRA	REATERRO COM APOLOAMENTO MECÂNICO	m3	22,08	0,38	2,92	72,80	90,85	0,01 %
3.3	41146	GOINFRA	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	101,61	13,62	0,00	1.383,49	1.724,11	0,19 %
3.4	41006	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM	m3km	1.524,17	1,87	0,00	2.850,15	3.551,66	0,38 %
3.5	41003	GOINFRA	ATERRO INTERNO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m3	101,61	0,00	24,12	2.450,66	3.054,26	0,33 %
3.6	40905	GOINFRA	APILOAMENTO MECÂNICO	m2	338,70	0,08	0,29	123,62	154,30	0,02 %
4			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					223.578,25	276.623,22	30,12 %
4.1	60000		FUNDAÇÕES E SONDAGENS					72.222,18	90.003,28	9,73 %
4.1.1	50301	GOINFRA	ESTACA A TRADO DIAM.26 CM SEM FERRO	m	216,00	15,65	23,31	8.456,54	10.541,03	1,14 %
4.1.2	51027	GOINFRA	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	12,02	134,97	24,12	1.912,04	2.382,78	0,26 %
4.1.3	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	210,00	20,38	42,66	13.236,69	16.466,06	1,78 %
4.1.4	51017	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPa - (O.C.)	m3	30,75	330,13	71,41	12.348,36	15.388,53	1,66 %
4.1.5	51026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO - (O.C.)	m3	572,30	0,07	35,71	20.479,35	25.521,37	2,76 %
4.1.6	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	572,30	7,60	2,29	5.656,03	7.051,04	0,76 %
4.1.7	52005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.248,81	5,50	2,61	10.127,17	12.620,48	1,36 %
4.2	60000		ESTRUTURA					82.940,64	103.360,63	11,17 %
4.2.1	60010	GOINFRA	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPa	m3	3,81	1.372,06	659,10	7.746,03	9.853,10	1,04 %
4.2.2	60192	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA PILAR SOBRE ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	321,55	11,79	9,99	7.003,88	8.726,24	0,94 %
4.2.3	60314	GOINFRA	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	959,73	7,60	2,29	5.533,79	6.896,21	0,75 %

EVOLUÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO:

17/12/2024 À 24/03/2025

% EXECUT. PERÍODO	VL (R\$) PERÍODO	% EXEC ANTERIOR	% EXEC ACUMUL.	VL (R\$) ACUMUL.
SERVIÇOS PRELIMINARES				
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	R\$ 403,06
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	R\$ 1.045,84
20,00%	R\$ 999,55	0,00%	20,00%	R\$ 999,55
20,00%	R\$ 2.081,93	0,00%	20,00%	R\$ 2.081,93
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	R\$ 466,39
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	R\$ 622,04
20,00%	R\$ 540,43	0,00%	20,00%	R\$ 540,43
20,00%	R\$ 233,10	0,00%	20,00%	R\$ 233,10
TRANSPORTES				
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	100,00%	R\$ 6.137,25
100,00%	R\$ 129,94	0,00%	100,00%	R\$ 129,94
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
50,00%	R\$ 30,98	0,00%	50,00%	R\$ 30,98
SERVIÇO EM TERRA				
0,00%	R\$ 0,00	80,00%	80,00%	R\$ 20.067,99
0,00%	R\$ 0,00	80,00%	80,00%	R\$ 55.123,28
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS				
18,00%	R\$ 1.840,96	0,00%	18,00%	R\$ 1.840,96
18,00%	R\$ 3.364,96	0,00%	18,00%	R\$ 3.364,96
18,00%	R\$ 693,14	0,00%	18,00%	R\$ 693,14
ORÇAMENTO - 8 UNIDADES HABITACIONAIS				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
87,50%	R\$ 1.782,19	0,00%	87,50%	R\$ 1.782,19
TRANSPORTES				
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
SERVIÇO EM TERRA				
87,50%	R\$ 1.042,90	0,00%	87,50%	R\$ 1.042,90
87,50%	R\$ 79,49	0,00%	87,50%	R\$ 79,49
87,50%	R\$ 1.508,59	0,00%	87,50%	R\$ 1.508,59
87,50%	R\$ 3.107,87	0,00%	87,50%	R\$ 3.107,87
87,50%	R\$ 2.672,48	0,00%	87,50%	R\$ 2.672,48
87,50%	R\$ 135,02	0,00%	87,50%	R\$ 135,02
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				
FUNDAÇÕES E SONDAGENS				
87,50%	R\$ 9.223,40	0,00%	87,50%	R\$ 9.223,40
87,50%	R\$ 2.084,94	0,00%	87,50%	R\$ 2.084,94
87,50%	R\$ 14.435,80	0,00%	87,50%	R\$ 14.435,80
87,50%	R\$ 13.464,96	0,00%	87,50%	R\$ 13.464,96
87,50%	R\$ 22.331,20	0,00%	87,50%	R\$ 22.331,20
87,50%	R\$ 6.169,66	0,00%	87,50%	R\$ 6.169,66
87,50%	R\$ 11.042,92	0,00%	87,50%	R\$ 11.042,92
ESTRUTURA				
37,50%	R\$ 3.619,91	0,00%	37,50%	R\$ 3.619,91
37,50%	R\$ 3.273,09	0,00%	37,50%	R\$ 3.273,09
37,50%	R\$ 2.585,08	0,00%	37,50%	R\$ 2.585,08

EVOLUÇÃO MENSAL

Und	Quant.	BM01	BM02	BM03
SERVIÇOS PRELIMINARES				
m2	2.050,72	2.050,72		
m2	3,00	3,00		
MÊS	5,00		1,00	
MÊS	5,00		1,00	
Un	0,14	0,14		
Un	0,14	0,14		
m3	196,23		39,25	
KWH	1.397,15		279,43	
TRANSPORTES				
m3	143,55	143,55		
UNXKM	15,40		15,40	
UNXKM	15,40			
Un	2,00		1,00	
SERVIÇO EM TERRA				
m3	1.478,40	1.182,72		
m3km	29.568,00	23.654,40		
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS				
H	100,00		18,00	
H	700,00		126,00	
H	200,00		36,00	
ORÇAMENTO - 8 UNIDADES HABITACIONAIS				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
m2	423,96		370,97	
TRANSPORTES				
m3	29,68			
SERVIÇO EM TERRA				
m3	30,91		27,05	
m3	22,08		19,32	
m3	101,61		88,91	
m3km	1.524,17		1.333,65	
m3	101,61		88,91	
m2	338,70		296,37	
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				
FUNDAÇÕES E SONDAGENS				
m	216,00		189,00	
m3	12,02		10,52	
m2	210,00		183,75	
m3	30,75		26,91	
m3	572,30		500,76	
Kg	572,30		500,76	
Kg	1.248,81		1.092,71	
ESTRUTURA				
m3	3,81		1,43	
m2	321,55		120,58	
Kg	559,73		209,90	

[illegible]





WWW.UPDF.COM

[illegible]

Un	8,00		
Un	9,50		
Un	8,00		
m	96,80		
m	16,00		
m	108,00		
m	58,40		
Un	32,00		
Un	16,00		
Un	8,00		
Un	8,00		
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
Un	8,00		
Un	8,00		
Un	8,00		
Un	8,00		
PAR	8,00		
Un	8,00		
Un	8,00		
Un	9,00		
Un	8,00		
Un	9,00		
Un	8,00		
Un	8,00		
Un	8,00		
Un	8,00		
PINTURA			
m2	1.075,86		
m2	1.182,84		
m2	1.182,84		
m2	230,88		
m2	115,92		
m2	230,88		
m2	230,88		
m2	314,72		
DIVERSOS E LIMPEZA			
m2	423,97		
m2	3,84		
Un	8,00		

Leandro Damas de Oliveira
Diretor de Ação Urbana
Prefeitura Municipal de Catalão
Secretaria de Obras