

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO - CMEI ANILAS ROSA DO NASCIMENTO
AV. JOSÉ MARCOS, Nº 1055, CASTELO BRANCO
TABELA 190 GOMPAR - INOVEMBRO 2022: CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DESONERADA
TABELA 190P - OUTUBRO 2022 - DESONERADA
TABELA CUSTOS LABORATIVAS PADRÃO DERES - OUTUBRO 2022 - DESONERADA
BURECUP - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - DERES - DESONERADA - DERES

TABELA PARANÁ - COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO DE EDIFICAÇÃO (MARÇO 2022) - DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
1		GRUPO DE SERVIÇO 190: SERVIÇOS PRELIMINARES			RS 19.000,00
1.1		GRUPO DE SERVIÇO 190.1: TRANSPORTES			RS 3.000,00
1.2		GRUPO DE SERVIÇO 190.2: SERVIÇOS EM TERRA			RS 16,12
1.3		GRUPO DE SERVIÇO 190.3: FUNDAÇÕES E SONDAJES			RS 15.000,00
1.4		GRUPO DE SERVIÇO 190.4: ESTRUTURAS			RS 91.000,00
1.5		GRUPO DE SERVIÇO 190.5: INST. ELETROFONECADEAMENTO ESTRUTURADO			RS 25.732,27
1.6		GRUPO DE SERVIÇO 190.6: INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA			RS 96.000,00
1.7		LOCAÇÃO E AJUDA PARA			RS 27.000,00
1.7.1	01028	CAPI PVC SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	unid	4,00	RS 47.000,00
1.7.2	01029	TUBO SOLDAVEL DIAM. 40 MM	m	20,00	RS 140,00
1.7.3	01030	TUBO SOLDAVEL DIAM. 50 MM	m	40,00	RS 140,00
1.7.4	01031	TUBO SOLDAVEL DIAM. 100 MM	m	10,00	RS 830,00
1.7.5	01032	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM SEM TAMPA	unid	12,00	RS 1.100,00
1.7.6	01033	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPa 40x40 CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 15X30 CM	unid	12,00	RS 1.070,00
1.7.7	01034	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	unid	12,00	RS 2.000,00
1.7.8	01035	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	unid	32,00	RS 294,40
1.7.9	01036	TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESQOTO	unid	5,00	RS 71,90
1.7.10	01037	COUPLER 90 GRAUS DIAM. 100 X 100 X 50	unid	1,00	RS 330,20
1.7.11	01038	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 50 MM	unid	4,00	RS 79,10
1.7.12	01039	REDUÇÃO DE REDUÇÃO LONHA DIAM. 50 X 40 MM	unid	1,00	RS 1,00
1.7.13	01040	COUPLER 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	unid	14,00	RS 194,00
1.7.14	01041	COUPLER 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	unid	11,00	RS 499,70
1.7.15	01042	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	unid	20,00	RS 204,00
1.7.16	01043	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	unid	2,00	RS 32,30
1.7.17	01044	JUNÇÃO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	unid	10,00	RS 336,17
1.7.18	01045	JUNÇÃO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	unid	4,00	RS 394,61
1.7.19	01046	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	unid	2,00	RS 52,40
1.7.20	01047	TE SANITÁRIO DIAMETRO 100 X 50 MM	unid	1,00	RS 79,30
1.7.21	01048	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	unid	4,00	RS 7.470,00
1.7.22	01049	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	unid	1,00	RS 39,40
1.7.23	01050	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	unid	30,00	RS 14.330,12
1.7.24	01051	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.25	01052	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.26	01053	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.27	01054	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.28	01055	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.29	01056	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.30	01057	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.31	01058	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.32	01059	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.33	01060	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.34	01061	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.35	01062	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.36	01063	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.37	01064	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.38	01065	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.39	01066	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.40	01067	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.41	01068	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.42	01069	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.43	01070	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.44	01071	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.45	01072	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.46	01073	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.47	01074	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.48	01075	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.49	01076	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.50	01077	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.51	01078	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.52	01079	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.53	01080	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.54	01081	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.55	01082	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.56	01083	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.57	01084	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.58	01085	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.59	01086	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.60	01087	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.61	01088	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.62	01089	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.63	01090	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.64	01091	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.65	01092	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.66	01093	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.67	01094	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.68	01095	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.69	01096	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.70	01097	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.71	01098	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.72	01099	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.73	01100	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.74	01101	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.75	01102	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.76	01103	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.77	01104	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.78	01105	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.79	01106	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.80	01107	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.81	01108	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.82	01109	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.83	01110	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.84	01111	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.85	01112	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.86	01113	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.87	01114	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.88	01115	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.89	01116	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.90	01117	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.91	01118	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.92	01119	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.93	01120	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.94	01121	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.95	01122	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.96	01123	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.97	01124	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.98	01125	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.7.99	01126	CAIXA DE PASSAGEM 15 X 30 CM COM TAMPA E CERTE DE LIMPEZA REMOVEL	m²	15,48	RS 1.864,60
1.8		GRUPO DE SERVIÇO 191: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.1		GRUPO DE SERVIÇO 191.1: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.2		GRUPO DE SERVIÇO 191.2: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.3		GRUPO DE SERVIÇO 191.3: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.4		GRUPO DE SERVIÇO 191.4: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.5		GRUPO DE SERVIÇO 191.5: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.6		GRUPO DE SERVIÇO 191.6: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.7		GRUPO DE SERVIÇO 191.7: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.8		GRUPO DE SERVIÇO 191.8: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.9		GRUPO DE SERVIÇO 191.9: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.10		GRUPO DE SERVIÇO 191.10: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.11		GRUPO DE SERVIÇO 191.11: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.12		GRUPO DE SERVIÇO 191.12: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.13		GRUPO DE SERVIÇO 191.13: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.14		GRUPO DE SERVIÇO 191.14: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.15		GRUPO DE SERVIÇO 191.15: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.16		GRUPO DE SERVIÇO 191.16: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.17		GRUPO DE SERVIÇO 191.17: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.18		GRUPO DE SERVIÇO 191.18: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.19		GRUPO DE SERVIÇO 191.19: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.20		GRUPO DE SERVIÇO 191.20: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.21		GRUPO DE SERVIÇO 191.21: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.22		GRUPO DE SERVIÇO 191.22: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.23		GRUPO DE SERVIÇO 191.23: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.24		GRUPO DE SERVIÇO 191.24: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.25		GRUPO DE SERVIÇO 191.25: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.26		GRUPO DE SERVIÇO 191.26: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.27		GRUPO DE SERVIÇO 191.27: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.28		GRUPO DE SERVIÇO 191.28: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.29		GRUPO DE SERVIÇO 191.29: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.30		GRUPO DE SERVIÇO 191.30: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.31		GRUPO DE SERVIÇO 191.31: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.32		GRUPO DE SERVIÇO 191.32: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.33		GRUPO DE SERVIÇO 191.33: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.34		GRUPO DE SERVIÇO 191.34: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.35		GRUPO DE SERVIÇO 191.35: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.36		GRUPO DE SERVIÇO 191.36: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.37		GRUPO DE SERVIÇO 191.37: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			RS 96.730,00
1.8.38		GRUPO DE SERVIÇO 191.38: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			



GRUPO DE SERVIÇO 176: ESTRUTURAS DE MADEIRAS				R\$	48.617,37
11					
GRUPO DE SERVIÇO 176: COBERTURA				R\$	47.844,75
12					
GRUPO DE SERVIÇO 176: ESQUADRIAS DE MADEIRAS				R\$	10.199,18
13					
GRUPO DE SERVIÇO 180: ESQUADRIAS METÁLICAS				R\$	128.940,68
14					
GRUPO DE SERVIÇO 182: REVESTIMENTO DE PAREDES				R\$	111.270,26
15					
15.1	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m²	361,28	R\$ 20.170,31
15.2	200101	CHAPISCO COMUM	m²	1418,24	R\$ 8.144,71
15.3	200201	EMBOÇO (1 CILH 4 ARM.)	m²	1385,72	R\$ 31.602,26
15.4	200403	REBOCO (1 CALH 4 ARFC+100kg/GM3)	m²	1415,92	R\$ 23.500,50
15.5	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESDE 2,5CM)	m²	287,73	R\$ 18.846,48
GRUPO DE SERVIÇO 183: REVESTIMENTO DE PISO				R\$	78.082,90
16					
16.1	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m²	545,57	R\$ 27.089,52
16.2	220311	CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1C13ARM.) E ARGAMASSA COLANTE	m²	278,62	R\$ 22.237,57
16.3	221101	GRANITINA 6 MM FUNDIDA COM CONTRA PISO (1C13ARM.) E 2 CM E JUNTA PLÁSTICA 27 MM	m²	248,36	R\$ 22.181,85
16.4	220903	SOLERA EM GRANTO IMPERMEABILIZADA COM CONTRA PISO (1C13ARM.)	m²	3,41	R\$ 1.487,23
16.5	220312	RODAPE DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE	m²	116,81	R\$ 5.016,79
16.6	221102	RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m²	106,30	R\$ 3.309,34
16.7	221126	PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TÁXI (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM ASTRO	m²	8,91	R\$ 1.360,69
GRUPO DE SERVIÇO 184: FERRAGENS				R\$	6.063,04
17					
GRUPO DE SERVIÇO 185: ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS				R\$	172.587,48
18					
18.1	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	und	1000,00	R\$ 81.850,54
18.2	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	und	1600,00	R\$ 36.029,63
18.3	250110	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.	und	3600,00	R\$ 54.667,31
GRUPO DE SERVIÇO 186: PINTURA				R\$	103.844,12
19					
19.1	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃO	H	4060,60	R\$ 44.620,67
19.2	261500	PINT.ESMALTE SINTI PAREDES - 2 DEMOS/SEALADOR	H	414,30	R\$ 6.570,43
19.3	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMÃO	H	2870,19	R\$ 34.984,65
19.4	SINAPI 102496	PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSÃO PRIMER EPOXI	H	30,84	R\$ 387,56
19.5	261703	PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM./PISOS E CIMENTADOS	H	186,28	R\$ 2.458,31
19.6	261008	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	H	442,07	R\$ 6.727,63
19.7	261502	PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMÃO	H	442,07	R\$ 6.084,87
GRUPO DE SERVIÇO 187: DIVERSOS				R\$	75.636,68
20					
TOTAIS				R\$	1.209.933,43
Elaborado por:					
WELDESOM MARCOS DA SILVA 02904133119					
Weldesom Marcos da Silva					
Engenheiro Civil - Responsável Técnico					
CREA: 1014819750-D-GO					

0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	9,80%	R\$	12.770,93
7,44%	R\$	8.273,64	16,34%	R\$	18.176,26
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
13,00%	R\$	1.221,71	50,00%	R\$	4.072,36
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
30,00%	R\$	7.051,95	60,00%	R\$	14.103,90
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
4,48%	R\$	3.521,64	8,61%	R\$	6.772,38
13,00%	R\$	3.521,64	25,00%	R\$	6.772,38
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
12,00%	R\$	20.719,30	34,00%	R\$	58.679,74
12,00%	R\$	9.826,86	34,00%	R\$	27.842,77
12,00%	R\$	4.323,56	34,00%	R\$	12.250,08
12,00%	R\$	6.560,08	34,00%	R\$	18.386,89
8,09%	R\$	8.924,13	8,09%	R\$	8.924,13
20,00%	R\$	8.924,13	20,00%	R\$	8.924,13
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
0,00%	R\$	-	22,32%	R\$	16.958,75
%MEDIDA	REMEDIDO	%ACUM	RSACUM		
9,30%	R\$ 113.144,11	29,19%	R\$ 340.003,27		
R\$			R\$	340.003,27	

0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	48.617,37
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	47.844,75
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	10.199,18
0,00%	R\$	-	90,10%	R\$	116.169,75
16,34%	R\$	18.176,26	83,66%	R\$	93.094,00
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	29.170,31
50,00%	R\$	4.072,36	50,00%	R\$	4.072,35
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	31.602,26
60,00%	R\$	14.103,90	40,00%	R\$	9.402,60
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	18.846,48
8,61%	R\$	6.772,38	91,39%	R\$	71.520,61
25,00%	R\$	6.772,38	75,00%	R\$	20.317,14
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	22.237,57
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	22.181,85
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	1.487,23
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	1.016,79
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	3.309,34
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	1.360,69
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	6.063,04
34,00%	R\$	58.679,74	66,00%	R\$	113.907,74
34,00%	R\$	27.842,77	66,00%	R\$	54.047,77
34,00%	R\$	12.250,08	66,00%	R\$	23.779,55
34,00%	R\$	18.386,89	66,00%	R\$	36.080,42
8,09%	R\$	8.924,13	91,61%	R\$	94.919,58
20,00%	R\$	8.924,13	80,00%	R\$	35.696,54
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	6.570,43
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	34.984,65
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	387,56
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	2.458,31
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	6.727,63
0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	6.084,87
22,32%	R\$	16.958,75	77,68%	R\$	58.985,91
%ACUM	RSACUM	%ACUM	RSACUM		
29,19%	R\$ 340.003,27	79,80%	R\$ 809.930,13		

Rafaela Gonçalves Purcino
Engenheira Civil
CREA-001077595533-D-GO