



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

54201543111

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MSP2500059513

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

CAMPO GRANDE

Local

25 Abril 2025

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOUa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/046.903-1	MSP2500059513	22/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	25/04/2025 14:29:35
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL JRB ENGENHARIA LTDA

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS, brasileira, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado a Rua Buarque de Macedo 522, bairro Jardim Tijuca, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.094-060, nascido em 01 de julho de 1995, filho de João Batista Sousa Santos e Lucidalva Costa Santos, portador da Carteira de Identidade nº 2726047 expedida pelo SEJUSP/MS e inscrito no CPF sob o nº 605.059.293-41.

Único sócio da **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** denominada “**JRB ENGENHARIA LTDA**”, com sede a Rua Alfredo Borba, 1304, no bairro Nova Lima, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.017-042, registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul sob o CNPJ 47.787.075/0001-28, tem entre si justo e combinado a Primeira Alteração Contratual, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE

A empresa que tinha como denominação social “**JRB ENGENHARIA LTDA**”, passa **neste ato**, a adotar o seguinte nome empresarial “**AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**”. A sociedade tem como endereço a Rua Alfredo Borba, 1304, no bairro Nova Lima, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.017-042.

CLÁUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL

O capital social que era R\$ 200.000,00 (duzentos mil) reais, **neste ato**, passa para o valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil) reais, dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (hum) real cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, sendo distribuídos da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTA	VALOR
JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	500.000	500.000,00
TOTAL	500.000	500.000,00

Rua Diamantina, 143 sala 102 – Centro
Ipatinga – 35160-019
e-contadora.com.br

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, e na melhor forma de direito o Sr.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS, brasileira, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado a Rua Buarque de Macedo 522, bairro Jardim Tijuca, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.094-060, nascido em 01 de julho de 1995, filho de João Batista Sousa Santos e Lucidalva Costa Santos, portador da Carteira de Identidade nº 2726047 expedida pelo SEJUSP/MS e inscrito no CPF sob o nº 605.059.293-41.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO

A sociedade gira sob a denominação social de **“AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA”**, com sede a Rua Alfredo Borba, 1304, no bairro Nova Lima, na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79.017-042.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO SOCIAL

A sociedade tem por objetivo social serviços de engenharia, construção de edifícios, serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, administração de obras, outras obras de acabamento da construção, compra e venda de imóveis próprios, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo obras de terraplanagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de 500.000,00 (quinhentos mil) reais em moeda corrente do país, dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (Um real) cada uma e dividido entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTA	VALOR
JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	500.000	500.000,00
TOTAL	500.000	500.000,00

Rua Diamantina, 143 sala 102 – Centro
Ipatinga – 35160-019
e-contadora.com.br

CLÁUSULA QUARTA – DE INÍCIO, PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades em 31/08/2022 sendo por prazo indeterminado, o seu tempo de duração e encerrando seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME COMERCIAL

A administração da sociedade e o uso do nome comercial caberá ao sócio administrador **JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS**, que assinará individualmente, somente em negócios de exclusivo interesse da sociedade, podendo representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, inclusive Bancos, podendo usar a denominação social em concessão de avais, endosso, fianças e quaisquer outras garantias de negócios estranhos aos interesses da sociedade, ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social, seja em favor de quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLÁUSULA SEXTA – RETIRADA PRÓ-LABORE

A título de pró-labore o sócio poderá, fazer jus a uma retirada mensal, dentro dos critérios a serem estabelecidos e observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Podendo os sócios, todavia, optar pelo aumento de capital utilizando os Lucros e/ou pela compensação dos prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA OITAVA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberações dos sócios.

Rua Diamantina, 143 sala 102 – Centro
Ipatinga – 35160-019
e-contadora.com.br

CLÁUSULA NONA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DECLARAÇÃO DO SÓCIO

Para os efeitos do dispositivo no art.1.011 do Código Civil, o sócio declara, sob as penas da Lei que não está incurso em nenhum dos crimes previstos ali ou em lei especial, que possa impedi-lo de exercer a administração da sociedade.

E, estando assim justos e contratados assina este instrumento contratual, para que surta seus efeitos jurídicos, indo ao arquivamento na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.

Campo Grande, 14 de Abril de 2025.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

CPF: 605.059.293-41

Rua Diamantina, 143 sala 102 – Centro
Ipatinga – 35160-019
e-contadora.com.br



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/046.903-1	MSP2500059513	22/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	25/04/2025 14:29:35
Assinado utilizando assinatura qualificada		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, de CNPJ 47.787.075/0001-28 e protocolado sob o número 25/046.903-1 em 22/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55530354, em 25/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador GLAUCO FELIPE ORTIZ.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Márcio Cavassa do Valle. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ([https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	25/04/2025 13:29:35
Assinado utilizando assinatura qualificada AC DIGITAL MULTIPLA G1		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	25/04/2025 13:29:35
Assinado utilizando assinatura qualificada AC DIGITAL MULTIPLA G1		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/04/2025



Documento assinado eletronicamente por GLAUCO FELIPE ORTIZ, Servidor(a) Público(a), em 25/04/2025, às 15:18.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://www.jucems.ms.gov.br) informando o número do protocolo 25/046.903-1.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.958.731-15	MARCIO CAVASSA DO VALLE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande. sexta-feira, 25 de abril de 2025



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55530354 em 25/04/2025 da Empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 250469031 - 22/04/2025. Autenticação: 7C59B9BDB722C891EADCCB21B98D046281872B0. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 25/046.903-1 e o código de segurança UOuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2025 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CPF do certificado: 605.059.293-41

05/05/2025 09:52:11

Página: 1 / 1

CNPJ: 47.787.075 - AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 47.787.075/0001-28

UA de Domicílio: DRF CAMPO GRANDE-MS

Código da UA: 01.401.00

Endereço: R ALFREDO BORBA,1304

Bairro: NOVA LIMA

CEP: 79017-042 Município: CAMPO GRANDE

UF: MS

Responsável: 605.059.293-41 - JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

Situação: ATIVA

Data de Abertura: 31/08/2022

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNAE: 7112-0/00 - Serviços de engenharia

Porte da Empresa: MICRO EMPRESA

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

31/08/2022

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 47.787.075/0001-28

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 3540.1A13.3FE2.9AE2

Emissão: 05/01/2025

Data de Validade: 04/07/2025

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Parcelamento (PARCSN/PARCMEI)

CNPJ: 47.787.075/0001-28

SIMPLES NACIONAL - EM PARCELAMENTO

Parcelas em atraso

2

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9194284

FOLHA: 1/1

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 24/05/2025, verifiquei NADA CONSTAR contra:

AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, portador do CNPJ: 47.787.075/0001-28. *****

OBSERVAÇÕES:

a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.

b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, domingo, 25 de maio de 2025.

PEDIDO Nº:

0009544465





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 47.787.075/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:25:06 do dia 22/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2025.

Código de controle da certidão: **COA1.1415.E831.7424**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.787.075/0001-28

Razão

AJOTA ENGENHEIRA E CONSTRUCAO LTDA

Social:

Endereço: RUA ALFREDO BORBA 1304 / NOVA LIMA / CAMPO GRANDE
/ MS / 79017-042

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2025 a 23/06/2025

Certificação Número: 2025052504265867071060

Informação obtida em 25/05/2025 17:40:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM: **383235/2025**

CNPJ: **47.787.075/0001-28**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

O número do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao número informado, sob a responsabilidade do próprio solicitante da certidão, circunstância que torna necessária a sua conferência pelo destinatário da certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 09:48:13 horas do dia 01/05/2025 (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



Estado do Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO
Nº: 206675/25-07

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: **0034068600-4**

Situação: **Ativa**

Contribuinte: **47.787.075/0001-28 AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

Endereço:

RUA ALFREDO BORBA, 1304

Bairro: **BAIRRO NOVA LIMA** Cidade: **CAMPO GRANDE - MS**

CEP: **79.017-042**

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO RELATIVO À ATIVIDADE ECONÔMICA DESCRITA ACIMA.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, bem como, aquelas pagas até esta data, mediante cheque, ainda não compensados, nos termos do que dispõe o Parágrafo 2 do Artigo 162 da CTN.

Validade até: 4 de junho de 2025

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada.

Campo Grande(MS), **5 de maio de 2025**.

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico <http://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade>.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 17AECF4D1F0A4CB52C9CC76257C919FB

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.787.075/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/08/2022
NOME EMPRESARIAL AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 43.99-1-01 - Administração de obras 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ALFREDO BORBA	NÚMERO 1304	COMPLEMENTO *****
CEP 79.017-042	BAIRRO/DISTRITO NOVA LIMA	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE
UF MS	ENDEREÇO ELETRÔNICO JOHN.COSTA159@GMAIL.COM	
TELEFONE (67) 9220-2920/ (0000) 0000-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/08/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/04/2025** às **08:42:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: terça-feira, 31 de março de 2026

Numero: 0000000132984

Registro CREA: 22059

Data de Registro: 26/09/2022

CNPJ: 47.787.075/0001-28

Razão Social: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: Rua Alfredo Borba 1304, Nova Lima Campo Grande / MS,

CEP: 79.017-042

Capital Social: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)

Objeto Social: Serviços de engenharia, Construção de edifícios, Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, Administração de obras, outras obras de acabamento da construção, Compra e venda de imóveis próprios, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, Obras de terraplenagem.

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Quadro societário		
CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
605.059.293-41	John Andersen Costa Santos	Administrador

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MS. Certifico, mais, que esta Certidão não concede a pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição.

O registro de Pessoa Jurídica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no âmbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ramo de Atividade	Classificação da Atividade
Serviços de engenharia	Primária
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia	Secundária
Administração de obras	Secundária
Outras obras de acabamento da construção	Secundária
Compra e venda de imóveis próprios	Secundária
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Secundária
Construção de edifícios	Secundária

Restrições:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Responsável: JOSE AUDAX CESAR OLIVA	Nº Registro: MS997	Dt Registro:
Engenheiro Civil - Definitivo	ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA. POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS DE EDIFICAÇÕES.	
Responsável: John Andersen Costa Santos	Nº Registro: MS66030	Dt Registro: 09/02/2021
Engenheiro Civil - Definitivo	artigo 7º da Resolução n. 218/73 do CONFEA, conforme as instruções do Crea-MA.	

Campo Grande/MS, 5 de maio de 2025.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: a2b36dae-789d-46e1-a9d7-d04ed4294467

Data de Impressão: 05/05/2025 09:08:22



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2026

Número: 0000000194856

Qualificação do Profissional

Número Registro: 997 / MS

Data de Registro:

Número Visto:

RNP: 1301127884

CPF: 164.240.691-00

Nome: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 01/03/1983

Instituição/Campus: Universidade Gama Filho

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA. POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS DE EDIFICAÇÕES.

Restrição:

Endereço: Rua Euclides da Cunha 1685, Santa Fé Campo Grande / MS 79.021-200,

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 13 de Março de 2025.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: dbcdf3e4-6714-41ca-9382-1c9fa3e0ccd0

Data de Impressão: 13/03/2025 16:28:33





Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5420154311-1	47.787.075/0001-28	31/08/2022	31/08/2022

Endereço Completo:

RUA ALFREDO BORBA 1304 - BAIRRO NOVA LIMA CEP 79017-042 - CAMPO GRANDE/MS

Objeto Social:

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ADMINISTRACAO DE OBRAS OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS EPSEPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Capital Social: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	xxxxxxx	R\$ 500.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 20/05/2025

Número: 55540177

Ato 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
JRB ENGENHARIA LTDA	xxxxxxx	55530354	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Campo Grande, 27 de Maio de 2025 07:05

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMS (<http://www.jucems.ms.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250001984334 e visualize a certidão)



25/060.189-3



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal 0034068600-4	CPF/CNPJ 47.787.075/0001-28	Data de Abertura 31/08/2022	Nº de Controle 0206682/25-36
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Razão Social
AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Nome Fantasia

Localização
RUA ALFREDO BORBA, 1304
BAIRRO NOVA LIMA
CAMPO GRANDE/MS CEP: 79017-042

Contador

Licença CORPO DE BOMBEIROS MEIO AMBIENTE VIGILANCIA SANITARIA	Vencimento Dispensada Dispensada Dispensada
--	--

Horário de Funcionamento
SEG: 06:00:00 ÀS 18:00:00 TER: 06:00:00 ÀS 18:00:00 QUA: 06:00:00 ÀS 18:00:00 QUI: 06:00:00 ÀS 18:00:00
SEX: 06:00:00 ÀS 18:00:00 SAB: 07:00:00 ÀS 13:00:00 DOM: 00:00:00 ÀS 00:00:00

Ocupação Solo Não	Publicidade Não	Licença Especial Não
----------------------	--------------------	-------------------------

PUBLICIDADES:

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades abaixo elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Objeto Social

SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ADMINISTRACAO DE OBRAS OUTRAS OBRAS DE ACABENTO DA CONSTRUCAO COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS EPESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAE	Atividade
6810-2/01-00	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
7119-7/03-00	SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
7112-0/00-00	SERVICOS DE ENGENHARIA
4399-1/01-00	ADMINISTRACAO DE OBRAS
4120-4/00-01	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4330-4/99-00	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
8219-9/99-00	PREP. DOC E SERV ESPEC. APOIO ADM NAO ESPEC ANTER

NOTA

ESTE ÁLVARA É VÁLIDO ATÉ 15/02/2026, SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADAS(S). O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 05/05/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
A7FFADE52885D0E0D4F158A4B4B8B472

1 / 2



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Divisão de Cadastro Econômico

SEFIN
Secretaria Municipal
de Finanças e
Planejamento

PARA OS EMPREENDIMENTOS QUE COMERCIALIZAM BEBIDAS ALCOÓLICAS É OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO DE AVISO DE ADVERTÊNCIA QUANTO À PROIBIÇÃO DE VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO ANOS).

EMITIDO EM: 05/05/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
A7FFADE52885D0E0D4F158A4B4B8B472
2 / 2



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS - CNDG

Nº529121/25-32

DADOS DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 47.787.075/0001-28

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados.

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao Cadastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado.

CONSTATAMOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data .

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras.

Validade até:4 de junho de 2025

Campo Grande, 5 de maio de 2025.

Certidão emitida em conformidade com a Lei nº. 6.539 de 08 de janeiro de 2021.



A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico

<https://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/verificar-autenticidade>

Código de Autenticidade: **956BE176543343AD29EFD40F14A0542A**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 47.787.075/0001-28

Certidão n°: 23396775/2025

Expedição: 28/04/2025, às 12:26:24

Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **47.787.075/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2026

Número: 0000000193681

Qualificação do Profissional

Número Registro: 66030 / MS

Data de Registro: 09/02/2021

Número Visto:

RNP: 1319925324

CPF: 605.059.293-41

Nome: John Andersen Costa Santos

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 27/08/2020

Instituição/Campus: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB

Atribuição: artigo 7º da Resolução n. 218/73 do CONFEA, conforme as instruções do Crea-MA.

Restrição:

Endereço: Rua Buarque de Macedo 522, Jardim Tijuca Campo Grande / MS 79.094-060,

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 13 de Fevereiro de 2025.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: ff9ce47e-894e-4359-8374-49a4299c8412

Data de Impressão: 13/02/2025 13:17:19



RAZÃO SOCIAL: JRB ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 47.787.075/0001-28 INSC. EST. 463139-2022
FONE: (67)99220-2920
JRB ENGENHARIA LTDA



Email: jrb66030@gmail.com



Cartório
D. N. C. T.
ISO 9001
Daniele A. Freitas de Lima
Escritor

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: JRB ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.787.075/0001-28, com sede na rua Alfredo Borba, 1304, Nova Lima, Campo Grande – MS, CEP: 79.017-042, denominada CONTRATANTE, por intermédio de seu representante legal o sr. JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portadora do CPF: 605.059.293-41, RG: 2.726.047 SEJUSP/MS Residente e domiciliado na Rua Buarque de Macedo, Nº 522, Bairro Jardim Tijuca 1, Campo Grande-MS.

CONTRATADO: José Audax Cesar Oliva

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na área da engenharia civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração mediante a 6% do valor da proposta vencedora da empresa JRB ENGENHARIA LTDA. Recebendo o valor no período da conclusão de cada medição e saldo em conta do serviço realizado. O imposto federal e municipal serão pagos corretamente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes com prévia comunicação com antecedência de 45 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Grande para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor.

CAMPO GRANDE – MS 24 DE MAIO DE 2024.



CONTRATANTE: JRB ENGENHARIA LTDA
JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
Engenheiro civil
CREA Nº 66030/D-MS CPF: 605.059.293-41
RG:2.726.047 SEJUSP/MS Representante legal

CONTRATADO: José Audax Cesar Oliva
CREA Nº MS997
Engenheiro civil



JRB ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: nº 47.787.075/0001-28, com sede na rua Alfredo Borba, 1314, Nova Lima, Campo Grande-MS, CEP 79.017-042. Email: jrb66030@gmail.com



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	689.425,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	689.425,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	595.114,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	564.097,55D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	564.097,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.893,08D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.893,08D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	123,74D
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,74D
12	1.1.2	CLIENTES	94.309,20D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	94.309,20D
978	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	94.309,20D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	2,08D
149	2	PASSIVO	689.425,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.178,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.837,89C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.837,89C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.003,07C
609	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	834,82C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.340,61C
205	2.1.6.05	SEGUROS	3.340,61C
642	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	3.340,61C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	31.409,21C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.409,21C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.279,63C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	16.699,00C
625	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	12.580,63C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.129,58C
237	2.2.1.04.05	CONTAS A PAGAR	0,00
979	2.2.1.04.0501	BB GIRO	2.129,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	631.837,94C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.837,94C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.837,94C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	431.837,94C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA
Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.05 13:51:01 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA
BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.02 09:12:50 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 47.787.075/0001-28
Insc. Junta Comercial: 54201543111 Data: 31/08/2022
Endereço: RUA R ALFREDO BORBA, 1304, NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79017-042
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0002
Emissão: 30/04/2025
Hora: 13:16:22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	576.409,31
SERVIÇOS PRESTADOS	576.409,31
DEDUÇÕES	(41.365,35)
(-) SIMPLES NACIONAL	(41.365,35)
RECEITA LÍQUIDA	535.043,96
LUCRO BRUTO	535.043,96
DESPESAS OPERACIONAIS	(17,64)
JUROS E MULTA	(17,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.398,58)
ASSISTENCIA CONTABIL	(2.398,58)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.124,45)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(17.124,45)
RESULTADO OPERACIONAL	515.503,29
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	515.503,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	515.503,29

JOHN ANDERSEN
COSTA
SANTOS:60505929341
Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.05 13:51:31 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA
BARBOSA:02740186673
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480504000621, ou=preencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.02 09:13:46 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	204.583,35D	423.915,20	470.431,34	158.067,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	203.999,35D	385.101,18	431.157,06	157.943,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	203.997,27D	255.189,75	301.245,63	157.941,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	198.882,54D	0,00	40.979,75	157.902,79D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	198.882,54D	0,00	40.979,75	157.902,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.831,50D	241.694,24	246.487,14	38,60D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	4.700,00D	30.497,42	35.197,40	0,02D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,50D	211.196,82	211.289,74	38,58D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	283,23D	13.495,51	13.778,74	0,00
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.016,15	5.016,15	0,00
620	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	283,23D	8.479,36	8.762,59	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
627	1.1.2.01.0006	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2,08D	0,00	0,00	2,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	584,00D	38.814,02	39.274,28	123,74D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500,00D	38.730,03	39.106,29	123,74D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	500,00D	38.730,03	39.106,29	123,74D
81	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	500,00D	25,80	402,06	123,74D
638	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	0,00	21.064,23	21.064,23	0,00
639	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
111	1.2.3	IMOBILIZADO	84,00D	83,99	167,99	0,00
124	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	84,00D	83,99	167,99	0,00
623	1.2.3.06.0001	BB ADM CONSORCIO SA	84,00D	83,99	167,99	0,00
149	2	PASSIVO	204.583,35C	330.531,40	284.015,26	158.067,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.636,61C	256.647,00	230.416,06	23.405,67C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.234,67	36.758,51	13.523,84C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	23.234,67	36.758,51	13.523,84C
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	1.229,44	14.753,28	13.523,84C
640	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	22.005,23	22.005,23	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	37.136,61C	38.436,61	1.300,00	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	37.136,61C	38.436,61	1.300,00	0,00
618	2.1.3.01.0003	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	37.136,61C	38.436,61	1.300,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.464,13	10.790,99	4.326,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	6.464,13	10.790,99	4.326,86C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
609	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	618,12	4.944,98	4.326,86C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.500,00C	11.347,12	4.402,09	5.554,97C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	12.500,00C	10.589,06	218,64	2.129,58C
626	2.1.6.02.0006	BB GIRO	12.500,00C	10.589,06	218,64	2.129,58C
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	758,06	4.183,45	3.425,39C
642	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	0,00	758,06	4.183,45	3.425,39C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
211	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
214	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.946,74C	73.884,40	36.900,20	117.962,54C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D	73.884,40	36.900,20	82.037,46D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D	73.884,40	36.900,20	82.037,46D
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	390,06	0,00	390,06D
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D	36.705,17	195,03	81.563,40D
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERIODO	0,00	36.705,17	36.705,17	0,00
641	2.3.5.01.0006	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANO ANTERIOR	0,00	84,00	0,00	84,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	215.540,54	215.540,54	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.376,07	38.376,07	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.854,36	29.854,36	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	29.854,36	29.854,36	0,00
322	3.2.1.06.0003	TELEFONE	0,00	36,99	36,99	0,00
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.974,79	15.974,79	0,00
326	3.2.1.06.0007	SEGUROS	0,00	208,20	208,20	0,00
597	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	0,00	296,50	296,50	0,00
632	3.2.1.06.0013	EMPRESTIMOS	0,00	10.197,48	10.197,48	0,00
633	3.2.1.06.0014	CONSORCIOS	0,00	3.140,40	3.140,40	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.521,71	8.521,71	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	30,00	30,00	0,00
350	3.2.2.03.0005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	30,00	30,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.491,71	8.491,71	0,00
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.493,28	1.493,28	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	0,00	4.993,91	4.993,91	0,00
622	3.2.2.05.0010	IOF	0,00	1.142,86	1.142,86	0,00
630	3.2.2.05.0011	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	861,27	861,27	0,00
634	3.2.2.05.0012	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,39	0,39	0,00
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
396	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
550	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	198.370,45	198.370,45	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	198.370,45	198.370,45	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.972,56	3.972,56	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.972,56	3.972,56	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.970,25	3.970,25	0,00
475	4.1.3.01.0005	MULTA	0,00	2,31	2,31	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58.640,45	58.640,45	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	58.640,45	58.640,45	0,00
448	4.1.5.01.0005	OUTRAS RECEITAS	0,00	58.640,45	58.640,45	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA
ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2025.01.27 14:02:06 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA
BARBOSA:02740186673

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC, DIGITAL MULTPLA G1,
ou=0980509000021, ou=governamental, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA
CARLA BARBOSA:02740186673
Data: 2025.08.16 15:42:22 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	158.067,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	157.943,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	157.941,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	157.902,79D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	157.902,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,60D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,02D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,58D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	2,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123,74D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123,74D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	123,74D
81	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	123,74D
149	2	PASSIVO	158.067,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.405,67C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.523,84C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	13.523,84C
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	13.523,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.326,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.326,86C
609	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.326,86C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.554,97C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.129,58C
626	2.1.6.02.0006	BB GIRO	2.129,58C
205	2.1.6.05	SEGUROS	3.425,39C
642	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	3.425,39C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.699,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.699,00C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.699,00C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	16.699,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.962,54C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	390,06D
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.563,40D
641	2.3.5.01.0006	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANO ANTERIOR	84,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Assinado de forma digital por
JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2025.01.27 13:59:26 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=IC DIGITAL MULTIPLA GI,
ou=3048050000021, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA
CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2024.06.10 17:42:59 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	157.943,47 + 123,74	3,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.405,67 + 16.699,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	157.943,47	6,75
	Passivo Circulante	23.405,67	
Índice de Solvência Geral	Ativo	158.067,21	3,94
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.405,67 + 16.699,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.405,67 + 16.699,00	0,34
	Passivo Total	117.962,54	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN
COSTA
SANTOS:60505929341
Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2025.01.27 13:58:42 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA
BARBOSA:02740186673
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA
BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30489504000021, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2024.06.12 16:25:23 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	129.911,43
SERVIÇOS PRESTADOS	129.911,43
DEDUÇÕES	(5.846,01)
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.846,01)
RECEITA LÍQUIDA	124.065,42
LUCRO BRUTO	124.065,42
DESPESAS OPERACIONAIS	(29.798,92)
TELEFONE	(36,99)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.974,79)
SEGUROS	(152,76)
OUTRAS DESPESAS	(296,50)
EMPRESTIMOS	(10.197,48)
CONSORCIOS	(3.140,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.521,71)
IMPOSTOS E TAXAS	(30,00)
DESPESAS BANCARIAS	(1.493,28)
JUROS E MULTAS	(4.993,91)
IOF	(1.142,86)
JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(861,27)
IR SOBRE APLICAÇÃO	(0,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	(3.925,94)
JUROS DE APLICAÇÕES	(3.923,63)
MULTA	(2,31)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.640,45
OUTRAS RECEITAS	58.640,45
RESULTADO OPERACIONAL	140.459,30
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(177.164,47)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	(177.164,47)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(36.705,17)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(36.705,17)

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2025.01.27 14:01:23 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2024.06.10 17:43:36 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JRB ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	5420154311-1	CNPJ:	47.787.075/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição		Inscrição			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			31/08/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	24
Data	20/12/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	Contador	MG-081264/O-3
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	Administrador	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.1.3.01.0003	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	VR. REF. PGTO DE FORNECEDORES	38.436,61	
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. REF. PGTO DE FORNECEDORES		38.436,61
01/01/2023	2.3.5.01.0006	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	VR BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO PROPOSTA	84,00	
01/01/2023	1.2.3.06.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR BB CONSORCIO -PRESTAÇÃO PROPOSTA		84,00
			TOTAL DO DIA	38.520,61	38.520,61
04/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	4.700,00	
04/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		4.700,00
			TOTAL DO DIA	4.700,00	4.700,00
09/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.580,00	
09/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.580,00
09/01/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	1.580,00	
09/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		1.580,00
			TOTAL DO DIA	3.160,00	3.160,00
10/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
10/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		0,01
10/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
10/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
10/01/2023	3.2.1.06.0014	CONSORCIOS	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	3.140,40	
10/01/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		4.183,45
10/01/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. JUROS SOBRE BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	1.043,05	
			TOTAL DO DIA	4.183,47	4.183,47
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	406,27	
16/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		406,27
16/01/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	406,27	
16/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		406,27
			TOTAL DO DIA	812,54	812,54
17/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
17/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
17/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10,39	
17/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10,39
17/01/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE 2 VIA CARTÃO DEBITO	10,40	
17/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE 2 VIA CARTÃO DEBITO		10,40
			TOTAL DO DIA	20,80	20,80
18/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	778,00	
18/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		778,00
18/01/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PIX - Ellen Rose Costa Ribeiro	778,00	
18/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PIX - Ellen Rose Costa Ribeiro		778,00
			TOTAL DO DIA	1.556,00	1.556,00
19/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
19/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		0,01
19/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
19/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
20/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	30,00	
20/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		30,00
20/01/2023	3.2.2.03.0005	IMPOSTOS E TAXAS	REFERENTE CERTIDAO SIMPLIFICADA - JUCEMS	30,00	
20/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE CERTIDAO SIMPLIFICADA - JUCEMS		30,00
			TRANSPORTE	60,00	60,00

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NFº 58111	60,00 1.300,00	60,00
20/01/2023	2.1.3.01.0003	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	SERVIÇO TOMADO NFº 58111		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.360,00	1.360,00
23/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
23/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
23/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	69,99	
23/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		69,99
23/01/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	70,00	
23/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS		70,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
24/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	171,98	
24/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		171,98
24/01/2023	3.2.1.06.0003	TELEFONE	REFERENTE CONTA TELEFONICA	36,99	
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE CONTA TELEFONICA		36,99
24/01/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	10,00	
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS		10,00
24/01/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX 24/01/2023	1,00	
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA PIX 24/01/2023		1,00
24/01/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PIX - Maria Cristina Hisae Sakam	124,00	
24/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PIX - Maria Cristina Hisae Sakam		124,00
			TOTAL DO DIA	343,98	343,98
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
25/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		0,01
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.654,38	
25/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.654,38
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	286,51	
25/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		286,51
25/01/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
25/01/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
25/01/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
25/01/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
25/01/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. JUROS SOBRE CAP GIRO DIG	968,59	
25/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		2.010,26
			TOTAL DO DIA	4.089,16	4.089,16
26/01/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR REF BB SEGURO CRED PROT	13,86	
26/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR REF BB SEGURO CRED PROT		13,86
			TOTAL DO DIA	13,86	13,86
31/01/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR REF A JUROS DE APLICAÇÃO	4,39	
31/01/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR REF A JUROS DE APLICAÇÃO		4,39
31/01/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,67	
31/01/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,67
31/01/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	4,33	
31/01/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		4,33
			TOTAL DO DIA	11,39	11,39
			TOTAL DO MÊS	58.911,83	58.911,83
01/02/2023	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE COBRANÇA IOF	0,63	
			TRANSPORTE	0,63	

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE COBRANÇA IOF	0,63	0,63
			TOTAL DO DIA	0,63	0,63
10/02/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
15/02/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO	20.084,23	
15/02/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO		20.084,23
			TOTAL DO DIA	20.084,23	20.084,23
16/02/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	758,76	
16/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		758,76
16/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.000,00	
16/02/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.758,76	1.758,76
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	758,83	
27/02/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		758,83
27/02/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA	13,86	
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA		13,86
27/02/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
27/02/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
27/02/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	563,60	
27/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.605,27
			TOTAL DO DIA	2.446,96	2.446,96
28/02/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS	19,28	
28/02/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS		19,28
28/02/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	62,50	
28/02/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		62,50
28/02/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,69	
28/02/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,69
28/02/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	0,07	
28/02/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		0,07
			TOTAL DO DIA	84,54	84,54
			TOTAL DO MÊS	24.459,12	24.459,12
01/03/2023	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE COBRANÇA IOF	4,11	
01/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA IOF		4,11
			TOTAL DO DIA	4,11	4,11
10/03/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	663,31	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		663,31
10/03/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
10/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.700,00	
10/03/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.700,00
			TOTAL DO DIA	2.447,31	2.447,31
27/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	663,49	
27/03/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		663,49
27/03/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA	13,86	
27/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA		13,86
27/03/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
			TRANSPORTE	746,35	677,35

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	746,35	677,35
27/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
27/03/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
27/03/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIROS DIG	462,78	
27/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.504,45
			TOTAL DO DIA	2.250,80	2.250,80
31/03/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS	64,54	
31/03/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS		64,54
31/03/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,21	
31/03/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,21
31/03/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	0,18	
31/03/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		0,18
			TOTAL DO DIA	66,93	66,93
			TOTAL DO MÊS	4.769,15	4.769,15
03/04/2023	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE COBRANÇA IOF	4,31	
03/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA IOF		4,31
			TOTAL DO DIA	4,31	4,31
10/04/2023	1.2.3.06.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	83,99	
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		83,99
10/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675 - ESTORNO DE DEBITO	83,99	
10/04/2023	1.2.3.06.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675 - ESTORNO DE DEBITO		83,99
			TOTAL DO DIA	167,98	167,98
23/04/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO	1.921,00	
23/04/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO		1.921,00
			TOTAL DO DIA	1.921,00	1.921,00
24/04/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	771,30	
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		771,30
24/04/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	86,03	
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		86,03
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.000,00	
24/04/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.000,00
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	150,00	
24/04/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		150,00
24/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	700,00	
24/04/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		700,00
24/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	250,00	
24/04/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		250,00
24/04/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	6,50	
24/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		6,50
24/04/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
24/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
			TOTAL DO DIA	3.032,83	3.032,83
25/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	771,31	
25/04/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		771,31
25/04/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
25/04/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
25/04/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
			TRANSPORTE	1.950,98	909,31

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE VR. SOBRE CAP GIRO DIG	1.950,98 461,12	909,31
25/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.502,79
			TOTAL DO DIA	2.412,10	2.412,10
26/04/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	191,16	
26/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		191,16
26/04/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA	13,86	
26/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SEG CRED PROTEG EMPRESA		13,86
26/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	900,00	
26/04/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		900,00
26/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	105,50	
26/04/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		105,50
			TOTAL DO DIA	1.210,52	1.210,52
28/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	120,18	
28/04/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		120,18
28/04/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS	120,18	
28/04/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE COBRANÇA DE JUROS		120,18
			TOTAL DO DIA	240,36	240,36
30/04/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,71	
30/04/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,71
30/04/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	0,02	
30/04/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		0,02
			TOTAL DO DIA	2,73	2,73
			TOTAL DO MÊS	8.991,83	8.991,83
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4,02	
02/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		4,02
02/05/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	4,02	
02/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		4,02
			TOTAL DO DIA	8,04	8,04
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	66,99	
10/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		66,99
10/05/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,03	
10/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,03
			TOTAL DO DIA	151,02	151,02
12/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	1,89	
12/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		1,89
12/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	18,93	
12/05/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		18,93
			TOTAL DO DIA	20,82	20,82
24/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	858,80	
24/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		858,80
24/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.008,80	
24/05/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.008,80
24/05/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	150,00	
24/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS		150,00
			TOTAL DO DIA	2.017,60	2.017,60
25/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	860,70	
25/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		860,70
25/05/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
			TRANSPORTE	929,70	929,70

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	TRANSPORTE	929,70	929,70
25/05/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
25/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	396,67	
			CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.438,34
			TOTAL DO DIA	2.368,04	2.368,04
26/05/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
26/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
			TOTAL DO DIA	13,86	13,86
30/05/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	0,03	
30/05/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		0,03
			TOTAL DO DIA	0,03	0,03
31/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	19,45	
31/05/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		19,45
31/05/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,24	
31/05/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,24
			TOTAL DO DIA	21,69	21,69
			TOTAL DO MÊS	4.601,10	4.601,10
01/06/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	66,72	
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		66,72
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.500,00	
01/06/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.500,00
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	249,50	
01/06/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		249,50
01/06/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PIX: RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO	1.000,00	
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PIX: RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO		1.000,00
01/06/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	2,83	
01/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		2,83
			TOTAL DO DIA	2.819,05	2.819,05
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	66,73	
12/06/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		66,73
12/06/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
12/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
			TOTAL DO DIA	150,73	150,73
19/06/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	462,73	
19/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		462,73
19/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	480,00	
19/06/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		480,00
			TOTAL DO DIA	942,73	942,73
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	462,76	
26/06/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		462,76
26/06/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO PARCIAL	62,44	
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO PARCIAL		62,44
26/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO	13,86	
26/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO		13,86
26/06/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
26/06/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	358,65	
			TRANSPORTE	1.953,24	552,92

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.953,24	552,92
			TOTAL DO DIA	1.953,24	1.400,32
27/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
27/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
27/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO	13,86	
27/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO		13,86
			TOTAL DO DIA	27,72	27,72
28/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
28/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
28/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO	13,86	
28/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO		13,86
			TOTAL DO DIA	27,72	27,72
29/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
29/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
29/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO	13,86	
29/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP - ESTORNO		13,86
			TOTAL DO DIA	27,72	27,72
30/06/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO RESTANTE 26-06-23	6,56	
30/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO RESTANTE 26-06-23		6,56
30/06/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
30/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
30/06/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	23,44	
30/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		23,44
30/06/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.025,00	
30/06/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.025,00
30/06/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,88	
30/06/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,88
30/06/2023	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO	0,04	
30/06/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. A JUROS DE APLICAÇÃO		0,04
			TOTAL DO DIA	1.071,78	1.071,78
			TOTAL DO MÊS	7.020,69	7.020,69
03/07/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	4,03	
03/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		4,03
03/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	25,00	
03/07/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		25,00
			TOTAL DO DIA	29,03	29,03
10/07/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
10/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
14/07/2023	1.1.2.01.0006	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 202301 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	39.093,62	
14/07/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 202301 MUNICIPIO DE CASSILANDIA		39.093,62
			TOTAL DO DIA	39.093,62	39.093,62
21/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO NF 001	39.093,62	
21/07/2023	1.1.2.01.0006	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	RECEBIMENTO NF 001		39.093,62
21/07/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	39.093,62	
			TRANSPORTE	78.187,24	39.093,62

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	78.187,24	39.093,62
			TOTAL DO DIA	78.187,24	78.187,24
25/07/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
25/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.150,00	
25/07/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.150,00
25/07/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
25/07/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	297,50	
25/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.339,17
			TOTAL DO DIA	2.558,17	2.558,17
26/07/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
26/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
			TOTAL DO DIA	13,86	13,86
31/07/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	16,57	
31/07/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		16,57
31/07/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,62	
31/07/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,62
31/07/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	1.759,21	
31/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.759,21
			TOTAL DO DIA	1.778,40	1.778,40
			TOTAL DO MÊS	121.744,32	121.744,32
01/08/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	1,55	
01/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		1,55
			TOTAL DO DIA	1,55	1,55
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	8.000,00	
07/08/2023	4.1.5.01.0005	OUTRAS RECEITAS	CRED TED		8.000,00
07/08/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO	8.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
10/08/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
10/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
22/08/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
22/08/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
22/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED	50.640,45	
22/08/2023	4.1.5.01.0005	OUTRAS RECEITAS	CRED TED		50.640,45
22/08/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSF ENVIADA VIA PIX	25.600,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		25.600,00
			TOTAL DO DIA	76.378,45	76.378,45
23/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.000,00	
23/08/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.000,00
23/08/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSF ENVIADA VIA PIX	24.902,00	
23/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		24.902,00
			TOTAL DO DIA	25.902,00	25.902,00
24/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	816,00	
			TRANSPORTE	816,00	

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSPORTE TRANSF RECEBIDA VIA PIX	816,00	816,00
			TOTAL DO DIA	816,00	816,00
25/08/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	69,00	
25/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		69,00
25/08/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	150,00	
25/08/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		150,00
25/08/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
25/08/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	256,18	
25/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.297,85
25/08/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	70,00	
25/08/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		70,00
			TOTAL DO DIA	1.655,85	1.655,85
28/08/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
28/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
			TOTAL DO DIA	13,86	13,86
31/08/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	47,10	
31/08/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		47,10
31/08/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,58	
31/08/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,58
			TOTAL DO DIA	49,68	49,68
			TOTAL DO MÊS	120.901,39	120.901,39
01/09/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	0,70	
01/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		0,70
			TOTAL DO DIA	0,70	0,70
11/09/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
11/09/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	2.670,00	
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		2.670,00
11/09/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	320,00	
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		320,00
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	2.812,00	
11/09/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		2.812,00
11/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.000,00	
11/09/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.000,00
11/09/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE MANUT CONTA	1,45	
11/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MANUT CONTA		1,45
			TOTAL DO DIA	6.887,45	6.887,45
12/09/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO	780,00	
12/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. PAG. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AO SOCIO		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
15/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023	1.759,21	
15/09/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE SIMPLES NACIONAL 07/2023	162,72	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2023		1.921,93
15/09/2023	1.1.2.01.0006	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 202303 MUNICIPIO DE CASSILANDIA	90.817,81	
			TRANSPORTE	92.739,74	1.921,93

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 202303 MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	92.739,74	1.921,93 90.817,81
			TOTAL DO DIA	92.739,74	92.739,74
20/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO PARCIAL NF 202303	50.817,81	
20/09/2023	1.1.2.01.0006	MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	RECEBIMENTO PARCIAL NF 202303		50.817,81
20/09/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSF ENVIADA VIA PIX	50.817,81	
20/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		50.817,81
			TOTAL DO DIA	101.635,62	101.635,62
21/09/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	TRANSF ENVIADA VIA PIX	22.994,77	
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		22.994,77
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO RESTANTE NF 202303	40.000,00	
21/09/2023	1.1.2.01.0006	MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	RECEBIMENTO RESTANTE NF 202303		40.000,00
21/09/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS	16.685,23	
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS		16.685,23
21/09/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS	320,00	
21/09/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS		320,00
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
25/09/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	100,00	
25/09/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		100,00
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	49,00	
25/09/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		49,00
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.300,00	
25/09/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.300,00
25/09/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	1.041,67	
25/09/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. SOBRE CAP GIRO DIG	204,94	
25/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		1.246,61
			TOTAL DO DIA	2.764,61	2.764,61
26/09/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
26/09/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		13,86
			TOTAL DO DIA	13,86	13,86
30/09/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,69	
30/09/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,69
30/09/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	4.086,80	
30/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.086,80
			TOTAL DO DIA	4.089,49	4.089,49
			TOTAL DO MÊS	288.911,47	288.911,47
10/10/2023	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675	84,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BB Consórcio - Prestação PROPOSTA 5.392.675		84,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
25/10/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	VR. APLICACAO FINANCEIRA	1.074,98	
25/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		1.074,98
			TOTAL DO DIA	1.074,98	1.074,98
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - ESTORNO	23,61	
26/10/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO - ESTORNO		23,61
26/10/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
26/10/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	13,86	
			TRANSPORTE	106,47	92,61

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	106,47	92,61 13,86
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.350,00	
26/10/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.350,00
26/10/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	139,05	
26/10/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. JUROS SOBRE CAP GIRO DIG	0,18	
26/10/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. JUROS MORATORIOS SOBRE CAP GIRO	0,04	
26/10/2023	4.1.3.01.0005	MULTA	VR. MULTA SOBRE CAP GIRO DIG	2,31	
26/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		141,58
			TOTAL DO DIA	1.598,05	1.598,05
27/10/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE MANUT CONTA	55,00	
27/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MANUT CONTA		55,00
27/10/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS	60,00	
27/10/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS DIVERSAS		60,00
			TOTAL DO DIA	115,00	115,00
30/10/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE PIX: RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO	720,25	
30/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PIX: RAIMUNDO PEDRO RIBEIRO		720,25
			TOTAL DO DIA	720,25	720,25
31/10/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	7,67	
31/10/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		7,67
31/10/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. CORREÇÃO JUROS	2,51	
31/10/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. CORREÇÃO JUROS		2,51
			TOTAL DO DIA	10,18	10,18
			TOTAL DO MÊS	3.602,46	3.602,46
01/11/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	6,08	
01/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		6,08
01/11/2023	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE DEBITO IOF	0,45	
01/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO IOF		0,45
01/11/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DEBITO JUROS	1,66	
01/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO JUROS		1,66
			TOTAL DO DIA	8,19	8,19
03/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	300,00	
03/11/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
06/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	300,00	
06/11/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
08/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR. COBRANÇA DE JUROS	12,71	
08/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE JUROS		12,71
08/11/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. COBRANÇA DE IOF	0,10	
08/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. COBRANÇA DE IOF		0,10
08/11/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE Ajuste	195,03	
08/11/2023	2.1.6.02.0006	BB GIRO	REFERENTE Ajuste		195,03
08/11/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO	15.719,00	
08/11/2023	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO		15.719,00
08/11/2023	3.2.1.06.0013	EMPRESTIMOS	VR REF A EMPRESTIMO CONTRATADO PF TRANSFEREIDO PARA PJ Nº 699.307.344	10.197,48	
08/11/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR REF A IOF DE EMPRESTIMO CONTRATADO PF TRANSFEREIDO PARA PJ Nº 699.307.344	1.098,60	
08/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	VR REF A JUROS E MULTA DE EMPRESTIMO CONTRATADO PF TRANSFEREIDO PARA PJ Nº 699.307.344	3.457,20	
			TRANSPORTE	30.680,12	15.926,84

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	TRANSPORTE VR REF A EMPRESTIMO CONTRATADO PF TRANSFEREIDO PARA PJ Nº 699.307.344 A PAGAR	30.680,12	15.926,84 14.753,28
			TOTAL DO DIA	30.680,12	30.680,12
09/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	3.600,00	
09/11/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		3.600,00
09/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	6.000,00	
09/11/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		6.000,00
			TOTAL DO DIA	9.600,00	9.600,00
10/11/2023	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF 1ª PARCELA NEGOCIAÇÃO	255,42	
10/11/2023	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	53,64	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF 1ª PARCELA NEGOCIAÇÃO		309,06
10/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PARCELAMENTO ORIGEM:09/23	4.086,80	
10/11/2023	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF PARCELAMENTO ORIGEM:09/23		4.086,80
10/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	309,06	
10/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		309,06
10/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	119,24	
10/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		119,24
10/11/2023	3.2.2.05.0011	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE PARCELAMENTO ORIGEM 09/2023 - 16X	858,18	
10/11/2023	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE PARCELAMENTO ORIGEM 09/2023 - 16X		858,18
			TOTAL DO DIA	5.682,34	5.682,34
13/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	119,24	
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		119,24
13/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	950,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		950,00
			TOTAL DO DIA	1.069,24	1.069,24
14/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. PRODUTOS BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S A	402,06	
14/11/2023	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	VR. PRODUTOS BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S A		402,06
			TOTAL DO DIA	402,06	402,06
16/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	15,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		15,00
			TOTAL DO DIA	15,00	15,00
17/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	300,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		300,00
17/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	2.150,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		2.150,00
			TOTAL DO DIA	2.450,00	2.450,00
20/11/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA	5.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA		5.000,00
20/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	36,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		36,00
			TOTAL DO DIA	5.036,00	5.036,00
23/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	520,00	
23/11/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		520,00
			TRANSPORTE	520,00	520,00

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE TRANSF ENVIADA VIA PIX	520,00 1.000,00	520,00
23/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.520,00	1.520,00
27/11/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE MANUT CONTA	55,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MANUT CONTA		55,00
27/11/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	69,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO		69,00
			TOTAL DO DIA	124,00	124,00
30/11/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	5,19	
30/11/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		5,19
			TOTAL DO DIA	5,19	5,19
			TOTAL DO MÊS	57.192,14	57.192,14
01/12/2023	3.2.2.05.0010	IOF	VR. IOF APLICACAO FINANCEIRA	10,82	
01/12/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. IOF APLICACAO FINANCEIRA		10,82
01/12/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	10,96	
01/12/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		10,96
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	3.000,00	
01/12/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		3.000,00
01/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	2.030,00	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		2.030,00
01/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	475,00	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		475,00
01/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	209,00	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		209,00
01/12/2023	3.2.2.05.0010	IOF	REFERENTE DEBITO IOF	0,24	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO IOF		0,24
01/12/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DEBITO JUROS	6,47	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEBITO JUROS		6,47
01/12/2023	3.2.2.05.0012	IR SOBRE APLICAÇÃO	VR. IR APLICACAO FINANCEIRA	0,39	
01/12/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. IR APLICACAO FINANCEIRA		0,39
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE IRRF APLICACAO FINANCEIRA	1,03	
01/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	5.003,91	
01/12/2023	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		5.004,94
			TOTAL DO DIA	10.747,82	10.747,82
04/12/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	VR. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	65,30	
04/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		65,30
			TOTAL DO DIA	65,30	65,30
05/12/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS	1.601,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS		1.601,00
05/12/2023	2.1.1.01.0002	EMPRESTIMOS A PAGAR	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS	3.399,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. BAIXA EMPRESTIMOS DE SOCIOS		3.399,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
06/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	1.000,00	
06/12/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		1.000,00
06/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	800,00	
06/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		800,00
			TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSPORTE VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO	1.800,00 980,00	1.800,00
06/12/2023	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	VR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO		980,00
			TOTAL DO DIA	2.780,00	2.780,00
07/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	980,00	
07/12/2023	1.2.1.02.0011	CONTRATO MUTUO BB	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
08/12/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 001/012 OP 699.307.344	849,79	
08/12/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 001/012 OP 699.307.344	288,10	
08/12/2023	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. IOF - OP 699.307.344	91,55	
08/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 001/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
11/12/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP	14,16	
11/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. SEGURO CRED PROTEGIDO EMP		14,16
			TOTAL DO DIA	14,16	14,16
13/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	120,00	
13/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
15/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	3.000,00	
15/12/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
18/12/2023	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF 2ª PARCELA NEGOCIAÇÃO	256,02	
18/12/2023	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	53,04	
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF 2ª PARCELA NEGOCIAÇÃO		312,15
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF RECEBIDA VIA PIX	200,00	
18/12/2023	1.2.1.02.0012	CONTRATO MUTUO CEF	TRANSF RECEBIDA VIA PIX		200,00
18/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENVIADA VIA PIX	3.420,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSF ENVIADA VIA PIX		3.420,00
18/12/2023	3.2.2.05.0011	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELA 2 SIMPLES NACIONAL	3,09	
			TOTAL DO DIA	3.932,15	3.932,15
26/12/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE MANUT CONTA	55,00	
26/12/2023	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MANUT CONTA		55,00
26/12/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	REFERENTE TARIFA CELULAR MSG 11/12/2023	6,50	
26/12/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA CELULAR MSG 11/12/2023		6,50
			TOTAL DO DIA	61,50	61,50
31/12/2023	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO	177.164,47	
31/12/2023	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGO DISTRIBUICAO DE LUCROS AO SOCIO		177.164,47
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	36,99	
31/12/2023	3.2.1.06.0003	TELEFONE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		36,99
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	15.974,79	
31/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		15.974,79
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	152,76	
31/12/2023	3.2.1.06.0007	SEGUROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		152,76
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	30,00	
31/12/2023	3.2.2.03.0005	IMPOSTOS E TAXAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		30,00
			TRANSPORTE	193.359,01	193.359,01

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.359,01	193.359,01
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	1.493,28	
31/12/2023	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		1.493,28
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	4.993,91	
31/12/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		4.993,91
31/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	129.911,43	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		129.911,43
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	3.923,63	
31/12/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		3.923,63
31/12/2023	4.1.5.01.0005	OUTRAS RECEITAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	58.640,45	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		58.640,45
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	2,31	
31/12/2023	4.1.3.01.0005	MULTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		2,31
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	5.846,01	
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		5.846,01
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	177.164,47	
31/12/2023	3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		177.164,47
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	296,50	
31/12/2023	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		296,50
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	1.142,86	
31/12/2023	3.2.2.05.0010	IOF	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		1.142,86
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	861,27	
31/12/2023	3.2.2.05.0011	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		861,27
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	10.197,48	
31/12/2023	3.2.1.06.0013	EMPRESTIMOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		10.197,48
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	3.140,40	
31/12/2023	3.2.1.06.0014	CONSORCIOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		3.140,40
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	0,39	
31/12/2023	3.2.2.05.0012	IR SOBRE APLICAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		0,39
31/12/2023	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	36.705,17	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		36.705,17
31/12/2023	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	36.705,17	
31/12/2023	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023		36.705,17
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	195,03	
			TRANSPORTE	664.578,77	664.383,74

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE Compensação Lucro/Prejuízo	664.578,77	664.383,74 195,03
			TOTAL DO DIA	664.578,77	664.578,77
			TOTAL DO MÊS	692.509,14	692.509,14

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	204.583,35D	423.915,20	470.431,34	158.067,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	203.999,35D	385.101,18	431.157,06	157.943,47D
3	DISPONÍVEL	203.997,27D	255.189,75	301.245,63	157.941,39D
4	CAIXA	198.882,54D	0,00	40.979,75	157.902,79D
5	CAIXA GERAL	198.882,54D	0,00	40.979,75	157.902,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.831,50D	241.694,24	246.487,14	38,60D
8	BANCO DO BRASIL	4.700,00D	30.497,42	35.197,40	0,02D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,50D	211.196,82	211.289,74	38,58D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	283,23D	13.495,51	13.778,74	0,00
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.016,15	5.016,15	0,00
620	BB RF SIMPLES AGIL	283,23D	8.479,36	8.762,59	0,00
12	CLIENTES	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
627	MUNICIPIO DE CASSILANDIA	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2,08D	0,00	0,00	2,08D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
31	IRRF A RECUPERAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	584,00D	38.814,02	39.274,28	123,74D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500,00D	38.730,03	39.106,29	123,74D
76	OUTROS CRÉDITOS	500,00D	38.730,03	39.106,29	123,74D
81	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	500,00D	25,80	402,06	123,74D
638	CONTRATO MUTUO BB	0,00	21.064,23	21.064,23	0,00
639	CONTRATO MUTUO CEF	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
111	IMOBILIZADO	84,00D	83,99	167,99	0,00
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	84,00D	83,99	167,99	0,00
623	BB ADM CONSORCIO SA	84,00D	83,99	167,99	0,00
149	PASSIVO	204.583,35C	330.531,40	284.015,26	158.067,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	49.636,61C	256.647,00	230.416,06	23.405,67C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.234,67	36.758,51	13.523,84C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	23.234,67	36.758,51	13.523,84C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	1.229,44	14.753,28	13.523,84C
640	EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	22.005,23	22.005,23	0,00
164	FORNECEDORES	37.136,61C	38.436,61	1.300,00	0,00
165	FORNECEDORES	37.136,61C	38.436,61	1.300,00	0,00
618	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	37.136,61C	38.436,61	1.300,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.464,13	10.790,99	4.326,86C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	6.464,13	10.790,99	4.326,86C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
609	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	618,12	4.944,98	4.326,86C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.500,00C	11.347,12	4.402,09	5.554,97C
202	CONTAS A PAGAR	12.500,00C	10.589,06	218,64	2.129,58C
626	BB GIRO	12.500,00C	10.589,06	218,64	2.129,58C
205	SEGUROS	0,00	758,06	4.183,45	3.425,39C
642	BB ADM CONSORCIO SA	0,00	758,06	4.183,45	3.425,39C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
211	PARTICIPAÇÕES	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
214	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
219	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	16.699,00	16.699,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.946,74C	73.884,40	36.900,20	117.962,54C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D	73.884,40	36.900,20	82.037,46D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D	73.884,40	36.900,20	82.037,46D
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	390,06	0,00	390,06D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D	36.705,17	195,03	81.563,40D
519	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	36.705,17	36.705,17	0,00
641	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANO ANTERIOR	0,00	84,00	0,00	84,00D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	215.540,54	215.540,54	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.376,07	38.376,07	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.854,36	29.854,36	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	29.854,36	29.854,36	0,00
322	TELEFONE	0,00	36,99	36,99	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.974,79	15.974,79	0,00
326	SEGUROS	0,00	208,20	208,20	0,00
597	OUTRAS DESPESAS	0,00	296,50	296,50	0,00
632	EMPRESTIMOS	0,00	10.197,48	10.197,48	0,00
633	CONSORCIOS	0,00	3.140,40	3.140,40	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.521,71	8.521,71	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	30,00	30,00	0,00
350	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	30,00	30,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.491,71	8.491,71	0,00
370	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.493,28	1.493,28	0,00
372	JUROS E MULTAS	0,00	4.993,91	4.993,91	0,00
622	IOF	0,00	1.142,86	1.142,86	0,00
630	JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	861,27	861,27	0,00
634	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	0,39	0,39	0,00
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
396	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
550	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	177.164,47	177.164,47	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	198.370,45	198.370,45	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	198.370,45	198.370,45	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	129.911,43	129.911,43	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.846,01	5.846,01	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.972,56	3.972,56	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	3.972,56	3.972,56	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.970,25	3.970,25	0,00
475	MULTA	0,00	2,31	2,31	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	58.640,45	58.640,45	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	58.640,45	58.640,45	0,00
448	OUTRAS RECEITAS	0,00	58.640,45	58.640,45	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	204.583,35D	423.915,20	470.431,34	158.067,21D
PASSIVO	204.583,35C	330.531,40	284.015,26	158.067,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.946,74C	73.884,40	36.900,20	117.962,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	215.540,54	215.540,54	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	198.370,45	198.370,45	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	225.257,05	225.257,05	0,00
CONTAS DEVEDORAS	204.583,35D	864.712,79	911.228,93	158.067,21D
CONTAS CREDORAS	359.530,09C	602.786,25	519.285,91	276.029,75C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
 CPF: 027.401.866-73



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	158.067,21D
ATIVO CIRCULANTE	157.943,47D
DISPONÍVEL	157.941,39D
CAIXA	157.902,79D
CAIXA GERAL	157.902,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,60D
BANCO DO BRASIL	0,02D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,58D
OUTROS CRÉDITOS	2,08D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D
IRRF A RECUPERAR	2,08D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123,74D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123,74D
OUTROS CRÉDITOS	123,74D
OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	123,74D
PASSIVO	158.067,21C
PASSIVO CIRCULANTE	23.405,67C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.523,84C
EMPRÉSTIMOS	13.523,84C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	13.523,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.326,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.326,86C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.326,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.554,97C
CONTAS A PAGAR	2.129,58C
BB GIRO	2.129,58C
SEGUROS	3.425,39C
BB ADM CONSORCIO SA	3.425,39C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.699,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.699,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.699,00C
EMPRÉSTIMOS	16.699,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.962,54C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D
LUCROS ACUMULADOS	390,06D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.563,40D
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANO ANTERIOR	84,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	129.911,43
SERVIÇOS PRESTADOS	129.911,43
DEDUÇÕES	(5.846,01)
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.846,01)
RECEITA LÍQUIDA	124.065,42
LUCRO BRUTO	124.065,42
DESPESAS OPERACIONAIS	(29.798,92)
TELEFONE	(36,99)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(15.974,79)
SEGUROS	(152,76)
OUTRAS DESPESAS	(296,50)
EMPRESTIMOS	(10.197,48)
CONSORCIOS	(3.140,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.521,71)
IMPOSTOS E TAXAS	(30,00)
DESPESAS BANCARIAS	(1.493,28)
JUROS E MULTAS	(4.993,91)
IOF	(1.142,86)
JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	(861,27)
IR SOBRE APLICAÇÃO	(0,39)
RECEITAS FINANCEIRAS	(3.925,94)
JUROS DE APLICAÇÕES	(3.923,63)
MULTA	(2,31)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.640,45
OUTRAS RECEITAS	58.640,45
RESULTADO OPERACIONAL	140.459,30
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(177.164,47)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	(177.164,47)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(36.705,17)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(36.705,17)

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2023

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-46.055,88 + -376,26	4,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-26.230,94 + 16.699,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-46.055,88	1,76
	Passivo Circulante	-26.230,94	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	-46.516,14	4,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-26.230,94 + 16.699,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-26.230,94 + 16.699,00	0,26
	Passivo Total	-36.984,20	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.



Empresa: JRB ENGENHARIA LTDA
Inscrição: 47.787.075/0001-28
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0023
Número livro: 0002

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/070.297-2 no dia 20/12/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
JRB ENGENHARIA LTDA					
NIRE:	5420154311-1	CNPJ:	47.787.075/0001-28	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO GRANDE			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição		Inscrição			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			31/08/2022		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Data assinatura:	20/12/2024		
Quantidade de páginas:	24				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023		Fim:	31/12/2023	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	Contador	MG-081264/O-3
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	Administrador	





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 1000029467 em 17/01/2025. Assinado Eletronicamente por Jorge Ferreira Dias. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/070.297-2	79Fb

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	JRB ENGENHARIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	47.787.075/0001-28
Município:	CAMPO GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	MG-081264/O-3	16/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS		03/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Jorge Ferreira Dias, Servidor(a) Público(a), em 17/01/2025, às 07:45.

Campo Grande, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/070.297-2.





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

54201543111

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: **JRB ENGENHARIA LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MSE2200247057

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

CAMPO GRANDE

Local

21 Setembro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54875918 em 22/09/2022 da Empresa JRB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 220857482 - 22/09/2022. Autenticação: 4C9ADB89C33EB66310D222A79BF4333EBEE43. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/085.748-2 e o código de segurança ngmc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/085.748-2	MSE2200247057	21/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	22/09/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	22/09/2022
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54875918 em 22/09/2022 da Empresa JRB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 220857482 - 22/09/2022. Autenticação: 4C9ADB89C33EB66310D222A79BF4333EBEE43. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/085.748-2 e o código de segurança ngmc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

BALANÇO DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	200.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	200.000,00D
DISPONÍVEL	200.000,00D
CAIXA	200.000,00D
CAIXA GERAL	200.000,00D
PASSIVO	200.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/085.748-2	MSE2200247057	21/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	22/09/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	22/09/2022
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54875918 em 22/09/2022 da Empresa JRB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 220857482 - 22/09/2022. Autenticação: 4C9ADB89C33EB66310D222A79BF4333EBEE43. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/085.748-2 e o código de segurança ngmc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JRB ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 47.787.075/0001-28 e protocolado sob o número 22/085.748-2 em 22/09/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54875918, em 22/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Eduardo Ferrari.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.059.293-41	JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
027.401.866-73	ISMARA CARLA BARBOSA	22/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/09/2022



Documento assinado eletronicamente por Eduardo Ferrari, Servidor(a) Público(a), em 22/09/2022, às 14:10.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://portal.de.servicos.da.jucems) informando o número do protocolo 22/085.748-2.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
257.185.331-72	NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande, quinta-feira, 22 de setembro de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54875918 em 22/09/2022 da Empresa JRB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 47787075000128 e protocolo 220857482 - 22/09/2022. Autenticação: 4C9ADB89C33EB66310D222A79BF4333EBEE43. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 22/085.748-2 e o código de segurança ngmc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	200.000,00D	46.506,45	41.923,10	204.583,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.000,00D	45.922,45	41.923,10	203.999,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	200.000,00D	45.920,37	41.923,10	203.997,27D
4	1.1.1.01	CAIXA	200.000,00D	6.000,00	7.117,46	198.882,54D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	200.000,00D	6.000,00	7.117,46	198.882,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	28.605,03	23.773,53	4.831,50D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	28.230,03	23.530,03	4.700,00D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	375,00	243,50	131,50D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	11.315,34	11.032,11	283,23D
620	1.1.1.03.0003	BB RF SIMPLES AGIL	0,00	11.315,34	11.032,11	283,23D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2,08	0,00	2,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2,08	0,00	2,08D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	0,00	2,08	0,00	2,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	584,00	0,00	584,00D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	500,00	0,00	500,00D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
81	1.2.1.02.0005	OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	0,00	500,00	0,00	500,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	84,00	0,00	84,00D
124	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	84,00	0,00	84,00D
623	1.2.3.06.0001	CONSORCIO EM ANDAMENTO	0,00	84,00	0,00	84,00D
149	2	PASSIVO	200.000,00C	90.263,22	94.846,57	204.583,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	156,70	49.793,31	49.636,61C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	0,00	37.136,61	37.136,61C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	37.136,61	37.136,61C
618	2.1.3.01.0003	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	0,00	0,00	37.136,61	37.136,61C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	156,70	12.656,70	12.500,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	156,70	12.656,70	12.500,00C
626	2.1.6.02.0006	BB GIRO	0,00	156,70	12.656,70	12.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C	90.106,52	45.053,26	154.946,74C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	90.106,52	45.053,26	45.053,26D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	90.106,52	45.053,26	45.053,26D
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	45.053,26	0,00	45.053,26D
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERIODO	0,00	45.053,26	45.053,26	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	45.062,60	45.062,60	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.062,60	45.062,60	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.867,81	43.867,81	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	43.867,81	43.867,81	0,00
326	3.2.1.06.0007	SEGUROS	0,00	13,87	13,87	0,00
597	3.2.1.06.0009	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.767,83	5.767,83	0,00
624	3.2.1.06.0011	INSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	37.136,61	37.136,61	0,00
625	3.2.1.06.0012	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	949,50	949,50	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.194,79	1.194,79	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	400,69	400,69	0,00
350	3.2.2.03.0005	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	400,69	400,69	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	794,10	794,10	0,00
370	3.2.2.05.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	634,50	634,50	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS	0,00	2,90	2,90	0,00
622	3.2.2.05.0010	IOF	0,00	156,70	156,70	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	9,34	9,34	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9,34	9,34	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9,34	9,34	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	9,34	9,34	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	9,34	9,34	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	45.062,60	45.062,60	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	45.062,60	45.062,60	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.062,60	45.062,60	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.062,60	45.062,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	45.062,60	45.062,60	0,00
JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341		Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341 Dados: 2024.06.15 19:46:39 -03'00'	ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673	<small>Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673 CNPJ: 08.908.000/0001-01, e-mail: ism@jrb.com.br Certificado: 02740186673 Dados: 2023.05.17 13:05:11 -03'00'</small>		
JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 605.059.293-41			ISMARA CARLA BARBOSA Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3 CPF: 027.401.866-73			

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	204.583,35D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	203.999,35D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	203.997,27D
4 1.1.1.01		CAIXA	198.882,54D
5 1.1.1.01.0001		CAIXA GERAL	198.882,54D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.831,50D
8 1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL	4.700,00D
9 1.1.1.02.0002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	131,50D
10 1.1.1.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	283,23D
620 1.1.1.03.0003		BB RF SIMPLES AGIL	283,23D
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	2,08D
28 1.1.3.08		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D
31 1.1.3.08.0003		IRRF A RECUPERAR	2,08D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	584,00D
69 1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500,00D
76 1.2.1.02		OUTROS CRÉDITOS	500,00D
81 1.2.1.02.0005		OUROCAP NEGOCIOS PUA48-05	500,00D
111 1.2.3		IMOBILIZADO	84,00D
124 1.2.3.06		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	84,00D
623 1.2.3.06.0001		CONSORCIO EM ANDAMENTO	84,00D
149 2		PASSIVO	204.583,35C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	49.636,61C
164 2.1.3		FORNECEDORES	37.136,61C
165 2.1.3.01		FORNECEDORES	37.136,61C
618 2.1.3.01.0003		PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAME	37.136,61C
200 2.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.500,00C
202 2.1.6.02		CONTAS A PAGAR	12.500,00C
626 2.1.6.02.0006		BB GIRO	12.500,00C
242 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.946,74C
243 2.3.1		CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244 2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245 2.3.1.01.0001		CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264 2.3.5		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D
265 2.3.5.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D
267 2.3.5.01.0002		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.053,26D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

CAMPO GRANDE, 17 de Maio de 2023

JOHN ANDERSEN
COSTA

Assinado de forma digital por
JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2024.06.15 19:44:57 -03'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA
BARBOSA:0274018
6673

Assinado de forma digital por ISMARA
CARLA BARBOSA:02740186673
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL
MULTIPLA GI, ou=30485049000001,
ou=presencial, ou=Certificado PF A3,
c=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2023.05.17 13:07:13 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	203.999,35 + 500,00	4,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	49.636,61 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	203.999,35	4,11
	Passivo Circulante	49.636,61	
Índice de Solvência Geral	Ativo	204.583,35	4,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	49.636,61 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	49.636,61 + 0,00	0,32
	Passivo Total	154.946,74	

JOHN ANDERSEN
COSTA
SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por
JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2024.06.15 19:45:56 -03'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA
BARBOSA:0274
0186673

Assinado de forma digital por ISMARA
CARLA BARBOSA:02740186673
DNE: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
DIGITAL MULTIPLA G1,
ou=30480504006021, ou=presencial,
ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA
CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2023.05.17 15:07:47 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(43.867,81)
SEGUROS	(13,87)
OUTRAS DESPESAS	(5.767,83)
INSUMO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(37.136,61)
ASSISTENCIA CONTABIL	(949,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	9,34
JUROS DE APLICAÇÕES	9,34
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.194,79)
IMPOSTOS E TAXAS	(400,69)
DESPESAS BANCARIAS	(634,50)
JUROS E MULTAS	(2,90)
IOF	(156,70)
RESULTADO OPERACIONAL	(45.053,26)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(45.053,26)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(45.053,26)

CAMPO GRANDE, 17 de Maio de 2023

JOHN ANDERSEN COSTA
Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2024.06.15 19:44:10 -03'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA, ou=360505929341, ou=personal, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2023.05.17 13:08:29 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000191351

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **John Andersen Costa Santos** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: John Andersen Costa Santos

Registro: 66030 MS

RNP: 1319925324

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320240095903 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 11/07/2024 **Baixada em:** 10/12/2024

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Contratante: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M.ISAURO BENTO NOGUEIRA **CPF/CNPJ:** 33.194.481/0001-72

Rua: RUA MAIRIPORÃ, 60 **Nº:** 60

Complemento: ESCOLA **Bairro:** CENTRO

Cidade: Campo Grande - MS **UF:** MS **CEP:** 79.125-000

Contrato: **Celebrado em:** 18/06/2024 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R\$ 323.085,34 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA MAIRIPORÃ, 60 **Nº:** 60

Complemento: ESCOLA **Bairro:** CENTRO

Cidade: Campo Grande - MS **UF:** MS **CEP:** 79.125-000

Data de início: 02/07/2024 **Conclusão efetiva:** 29/10/2024 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Escolar **Código:**

Proprietário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M.ISAURO BENTO NOGUEIRA **CPF/CNPJ:** 33.194.481/0001-72

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.em outros materiais.>, 1569.6000 metro quadrado;

Observações

Execução dos serviços de revitalização da unidade escolar E.M. ISAURO BENTO NOGUEIRA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 19106 a 19110, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 191351/2024

10/12/2024 03:06:59

9ab6ec22-75b6-4b8e-95b9-a293502fa0d2

Data de Impressão: 17/01/2025 12:29:04

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO E CAPACIDADE DE OBRA

Atesto e declaro para os devidos fins que a empresa JRB ENGENHARIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 47.787.075/0001-28, com sede na Rua Alfredo Borba Nº 1.304, Bairro Nova Lima Campo Grande - MS, através do Engenheiro Civil **JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS** CREA: 66030 MS, executou para a ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA, CNPJ: 33.194.481/0001-72, os serviços de REVITALIZAÇÃO DA EM ISAURO BENTO NOGUEIRA ANHANDUÍ/MS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO DE OBRA QUE FIZERAM NECESSÁRIOS.

Contratante: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA

Contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA MAIRIPORÃ, Nº60 - BAIRRO DISTRITO DE ANHANDUI - CEP:79.125-000 Município: CAMPO GRANDE UF:MS

Período: 07/2024 à 11/2024

Valor: 323.085,34

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			PRIMEIRA ETAPA - ACESSIBILIDADE		
1.1	11.002.0 014	Próprio	TORNEIRA PRESSMATIC DE MESA PARA DEFICIENTE FISICO BENEFI REF. 00490706 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR.	UN	1,00
1.2	25.001.0 144	Próprio	BARRA DE APOIO EM "U" PARA BANHEIROS/LAVATORIO 30CM EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.3	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00
1.4	202125	SBC	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD	UN	1,00
1.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. (UMA PORTA)	m²	1,68
1.6	7165	ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔÇA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM)	un	1,00
1.7	25.001.0 111	Próprio	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (40CM)	UN	1,00
1.8	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
1.9	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
1.10	13.003.0 153	Próprio	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1.1/2" COM ALAVANCA PCD.	un	1,00
1.11			ADEQUAÇÕES BANCADA		
1.11.1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MUDANÇA DE LOCAL DA BANCADA DE ATENDIMENTO)	H	20,00
1.11.2	02.001.0 224	Próprio	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (ADEQUAÇÃO BANCADA DE ATENDIMENTO)	m³	0,41
1.11.3	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	4,08
1.11.4	27.001.0 038	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
1.11.5	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m²	0,75
1.11.6	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	m²	0,75
1.11.7	11.001.0 004	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2,5 CM, SUPORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,22

1.11.8	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
1.11.9	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS		
1.11.10	2001003044	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO ATE 240 CM2 COM 10 LETRAS, PARA PORTAS. (SECRETARIA, POSSO AJUDAR - SECRETARIA E WC)	UN	3,00
1.11.11	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO PORBARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. (L=2,44 E H=1,52)	m²	3,71
1.12			PISO E REVESTIMENTO DO WC 23 PNE		
1.12.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	28,40
1.12.2	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	24,42
1.12.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. (10% A MAIS RODAPÉ)	m²	4,40
1.12.4	87759	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	4,40
1.12.5	27.001.0038A	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
1.12.6	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
2			SEGUNDA ETAPA - PINTURA INTERNA		
2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1541,94
2.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. COR BRANCO NEVE	m²	770,97
2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (INTERNA E LAJE). COR BRANCO NEVE	m²	1266,73
2.4	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. (PAREDE SALA NOVA)	m²	230,77
3			TERCEIRA ETAPA - PINTURA EXTERNA		
3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2826,72
3.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	367,47
3.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. BARRADO (COR AZUL FRANÇA)	m²	1413,36
3.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR BRANCO NEVE)	m²	1413,36
3.5	13.001.0152	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA	m²	1458,72
3.6	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	6,00
4			QUARTA ETAPA - PINTURA MURO INTERNA E EXTERNA		
4.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. (MURO - EXTERNA E INTERNA)	m²	1569,60
4.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	157,00
4.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR AZUL FRANÇA)	m²	1318,75
4.4	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). (ALAMBRADO DO MURO, TELHADO DA ENTRADA E PORTÕES NA COR AZUL FRANÇA)	m²	324,40
5			QUINTA ETAPA - PINTURA SUPERFÍCIES METÁLICAS		
5.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	214,59
5.2	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REPARO DAS PORTASE BATENTE)	H	60,00
5.3	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REPARO DAS PORTAS E BATENTE)	H	60,00

			PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). (COR AZUL FRANÇA)		
5.4	100725	SINAPI		m ²	214,59
5.5	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	6,00
6			SEXTA ETAPA - BANHEIRO DA QUADRA		
6.1	27.001.0038	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M ³)	UN	1,00
6.2	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00
6.3	010244	Próprio	DESENTUPIMENTO DE APARELHOS SANITARIOS EM GERAL	UN	6,00
6.4	24.007.0019	Próprio	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO	M	20,00
6.5	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	100,80
6.6	87265	SINAPI	REVESTIMENTO E PISO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m ²	87,60
6.7	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m ²	13,20
6.8	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00
6.9	11.001.0068	Próprio	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.00X0.60, COM 01 CUBA, SIFÃO AJUSTAVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, ASSENTADA.	UN	2,00
6.10	CMBA/197	Próprio	PORTA ABRIR CHAPA FERRO COMPLETA (BANHEIRO QUADRA)	m ²	1,08
6.11	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
6.12	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (WC MASCULINO E WC FEMININO)	m ²	3,36
6.13	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	m ²	3,36
7			SÉTIMA ETAPA - PISO DAS SALA DE AULA		
7.1	27.001.0038A	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M ³)	UN	1,00
7.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	280,51
7.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.	m ²	308,56
8			OITAVA ETAPA - COZINHA/CAIXA DE GORDURA		
8.1	90446	SINAPI	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 PS	M	3,00
8.2	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	3,00
8.3	86921	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
8.4	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES (TANQUE, PAREDE E ENCAMENTO PAREDE)	m ²	6,00
8.5	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (PISO COZINHA)	m ²	57,87
8.6	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m ²	57,87
8.7	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m ²	37,62
8.8	27.001.0038A	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M ³)	UN	1,00
8.9	11.006.0076	Próprio	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, CHAPISCADA E REBOCADA INTERNAMENTE, BASE EM CONCRETO, TAMPA DE CONCRETO E TAMPA DE FoFo PARA LIMPEZA, DIMENSÕES INTERNAS DE 160X90 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00



8.10	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (FUNDO COZINHA)		
8.11	02.001.0 231	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM MATERIAIS DIVERSOS DE FORMA MECÂNICA E MANUAL	m ²	29,50
8.12	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
9			NONA ETAPA - ADEQUAÇÃO DA COZINHA		
9.1	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ³	2,79
9.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m ²	28,20
9.3	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	m ²	28,20
9.4	27.001.0 038A	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M ³)	UN	1,00
9.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	1,68
9.6	08.004.0 243	Próprio	PORTA CHAPA DE AÇO 1 FL.0,80x2,10m. DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E	UN	1,00
9.7	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	m ²	57,07
9.8	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m ²	57,07
9.9	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
9.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	30,00
9.11	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00
9.12	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00
9.13	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m ²	2,50
9.14	102164	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 PS	m ²	2,00
10			DECIMA ETAPA - TELHAMENTO		
10.1	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	m ²	8,00
10.2	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS)	m ²	20,00
10.3	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS)	H	20,00
10.4	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	6,00
10.5	010227	IOPES	RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO	und	5,00
10.6	1301001 184	AGESUL	SINAPI - 102623 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2021	UN	5,00
10.7	27.001.0 038A	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M ³)	UN	1,00
10.8			CALÇADA FUNDO QUADRA		
10.8.1	02.001.0 231	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM MATERIAIS DIVERSOS DE FORMA MECÂNICA E MANUAL	m ²	83,80
10.8.2	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	m ²	83,80
10.8.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_08/2023	m ³	25,14
10.8.4	20.002.0 218	Próprio	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	9,00
10.8.5	74168/00 1	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00



10.8.6	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		
10.8.7	02.001.0 231	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM MATERIAIS DIVERSOS DE FORMA MECÂNICA E MANUAL (ADEQUAÇÃO RAMPA FUNDO QUADRA)		
10.8.8	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. (ADEQUAÇÃO RAMPA	m ²	6,00

Campo Grande/MS 08/01/2025

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA
E.M. ISAURO BENTO NOGUEIRA
CNPJ 33 194 481/0001-72
RUA MAIRIPORÃ, 60, BAIRRO CENTRO
DISTRITO DE ANHANDUÍ CEP 78 125-000**



RELINDES BONAVIGO
Presidente da Organização da Sociedade Civil
APM Escola Municipal ISAURO BENTO NOGUEIRA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000191253

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **John Andersen Costa Santos** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: John Andersen Costa Santos

Registro: 66030 MS

RNP: 1319925324

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320240136974 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 15/10/2024

Baixada em: 06/12/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Contratante: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI

CPF/CNPJ: 43.524.208/0001-12

Rua: RUA LUXEMBURGO, 2000

Nº: 2000

Complemento: DISTRITO DE ANHANDUÍ

Bairro: DISTRITO DE ANHANDUÍ

Cidade: Campo Grande - MS

UF: MS

CEP: 79.125-000

Contrato: **Celebrado em:** 27/06/2024

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 147.874,43

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA LUXEMBURGO, 2000

Nº: 2000

Complemento: DISTRITO DE ANHANDUÍ

Bairro: DISTRITO DE ANHANDUÍ

Cidade: Campo Grande - MS

UF: MS

CEP: 79.125-000

Data de início: 04/07/2024

Conclusão efetiva: 09/11/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Escolar

Código:

Proprietário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI

CPF/CNPJ: 43.524.208/0001-12

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de reforma de edificação.><.em outros materiais.>, 592.5000 metro quadrado;

Observações

Execução dos serviços de revitalização da unidade escolar EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 19111 a 19116, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 191253/2024

06/12/2024 02:20:01

ba80a279-03e0-4494-9b9f-6f475f63515d

Data de Impressão: 17/01/2025 13:07:16

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO E CAPACIDADE DE OBRA



Atesto e declaro para os devidos fins que a empresa JRB ENGENHARIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 47.787.075/0001-28, com sede na Rua Alfredo Borba Nº 1.304, Bairro Nova Lima Campo Grande - MS, através do Engenheiro Civil **JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS CREA: 66030 MS**, executou para a ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI, CNPJ: 43.524.208/0001-12, os serviços de REVITALIZAÇÃO DA EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI ANHANDUÍ/MS, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO DE OBRA QUE FIZERAM NECESSÁRIOS.

Contratante: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSORALBERTO GUILHERME BATISTOTI

Contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA LUXEMBURGO, Nº2000 - BAIRRO DISTRITO DE ANHANDUI - CEP:79125-000 Município: CAMPO GRANDE UF:MS

Período: 07/2024 à 11/2024

Valor: 147.874,43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			PRIMEIRA ETAPA - ACESSIBILIDADE		
1.1	PISCINA AYRTON SENNA - CPU41	Próprio	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L 510.17 COM COLUNA SUSPENSÃO REF. C510.17, AMBOS DECA VOGUE PLUS OU SIMILAR PARA P.N.E., INCLUSIVE PERTENCES, COM VALVULA, SIFAO, ENGATES CROMADOS	UN	1,00
1.2	11.002.0014	Próprio	TORNEIRA PRESSMATIC DE MESA PARA DEFICIENTE FISICO BENEFICIÁRIO REF. 00490706 1/2" DA DOCOL OU SIMILAR.	UN	1,00
1.3	25.001.0144	Próprio	BARRA DE APOIO EM "U" PARA BANHEIROS/LAVATORIO 30CM EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.4	25.001.0111	Próprio	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.5	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.6	202125	SBC	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITARIO PCD	UN	1,00
1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (UMA PORTA)	m2	1,68
1.8	7165	ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM)	UN	1,00
1.9			BANHEIRO ADAPTADO - ENCANAMENTO BANHEIRO PNE		
1.9.1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ENCANAMENTO AGUA E ESGOTO WC PNE)	H	25,00
1.9.2	104085	SINAPI	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	10,00
1.9.3	89823	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00
1.9.4	11.003.0041	Próprio	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.9.5	CMBA/344	Próprio	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXÕES 50MM - REF SINAPI (91788)	M	3,00
1.9.6	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4	UN	1,00
1.9.7	11.003.0151	Próprio	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
1.9.8	11.003.0217	Próprio	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM	UN	1,00

1.9.9	CMBA/342	Próprio	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXÕES 25MM - REF SINAPI (91785)	UN	
1.9.10	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00
1.10			BANHEIRO PNE		
1.10.1	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
1.10.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
1.10.3	87759	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m2	4,73
1.10.4	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. (WC PNE E WC NOVO LADO)	m2	5,20
1.10.5	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (PAREDE E PISO)	m2	3,00
1.10.6	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m2	25,26
1.10.7	13.003.0153	Próprio	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1.1/2" COM ALAVANCA PCD.	UN	1,00
1.10.8	02.001.0224	Próprio	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m3	1,00
1.10.9	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m2	13,47
1.10.10	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	m2	26,94
1.10.11	08.002.0111	Próprio	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (0,60X0,80)	m2	0,48
1.10.12	27.001.0038	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
1.10.13	07.001.0004	Próprio	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ENTRADA WC)	m2	5,70
1.11			PISO PODOTÁTIL		
1.11.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	m2	0,41
1.11.2	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	2,75
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
2			SEGUNDA ETAPA - PINTURA INTERNA		
2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	737,24
2.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. COR BRANCO NEVE	m2	297,83
2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (INTERNA E LAJE). COR BRANCO NEVE	m2	439,42
2.4	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.	m2	297,83
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.

3					
TERCEIRA ETAPA - PINTURA EXTERNA					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	
3.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	220,72
3.3	13.001.0152	Próprio	LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA	m2	441,43
3.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. BARRADO (COR AZUL FRANÇA)	m2	220,72
3.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR BRANCO NEVE)	m2	220,72
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
4					
QUARTA ETAPA - PINTURA MURO INTERNA E EXTERNA					
4.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. (MURO - EXTERNA E INTERNA)	m2	592,50
4.2	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	238,02
4.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (COR AZUL FRANÇA)	m2	592,50
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
5					
QUINTA ETAPA - PINTURA SUPERFÍCIES METÁLICAS					
5.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m2	134,77
5.2	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REPARO DAS JANELAS, PORTAS E BATENTE)	H	50,00
5.3	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REPARO DAS JANELAS, PORTAS E BATENTE)	H	50,00
5.4	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). (COR AZUL FRANÇA)	m2	134,77
5.5	102227	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. (TODAS AS PORTAS DE MADEIRA)	m2	44,10
5.6	13.001.0061	Próprio	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE EM MADEIRA. (TODAS AS PORTAS DE MADEIRA)	m2	44,10
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
6					
SEXTA ETAPA - LAVANDERIA E DEPOSITO					
6.1	27.001.0038	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
6.2	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	m2	1,50
6.3	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (LACTÁRIO)	m2	1,50
6.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (LAVANDERIA)	m2	1,68
6.5	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. (LAVANDERIA)	m3	1,57
6.6	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (DUAS PORTA - DEPOSITO E LAVANDERIA)	UN	2,00

6.7	05.003.0012	Próprio	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9x14x19CM, e=9CM, COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=2CM (DEPOSITO E LAVANDERIA)	m2	
6.8	06.001.0026	Próprio	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, REFORÇADO COM TELA REVEST - 1,24MM, 25x25, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:8 (CIMENTO/ CAL/ AREIA), ESPESSURA 2,0 CM (DEPOSITO E LAVANDERIA)	m2	34,22
6.9	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MUDANÇA DE LOCAL DA PIA)	H	20,00
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
7			SÉTIMA ETAPA - PAREDE NOVA NA SALA DOS PROFESSORES		
7.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	1,32
7.2	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
7.3	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m2	6,00
7.4	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PAREDE E JANELA)	H	8,00
7.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (FECHAMENTO SALA PROFESSORES)	m3	0,40
7.6	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (FECHAMENTO SALA 02, SALA 06 E BERÇARIO)	m2	20,39
7.6	06.001.0026	Próprio	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, REFORÇADO COM TELA REVEST - 1,24MM, 25x25, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:8 (CIMENTO/ CAL/ AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	m2	40,78
7.8	27.001.0038	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
8			OITAVA ETAPA - ADEQUAÇÃO DAS RAMPAS ENTRADA		
8.1	27.001.0038	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M³)	UN	1,00
8.2	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m2	26,43
8.3	08.002.0169	Próprio	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS (EXCLUSIVE VIDROS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (RECEPÇÃO ENTRADA 1,50X2,10 E FUNDO 2,10X2,10))	m2	7,56
8.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (UMA DA RECEPÇÃO ENTRADA E DUAS FUNDO)	m2	5,46
8.5	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÃO DA PORTA E MUDANÇA DA PORTA COORDENAÇÃO)	H	25,00
8.6	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. (ABRIR AS DUAS PORTA DE FERRO)	m3	1,13
8.7	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (FECHAMENTO PORTA FUNDO DE BANCADA)	m2	1,89
8.8	06.001.0026	Próprio	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, REFORÇADO COM TELA REVEST - 1,24MM, 25x25, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:8 (CIMENTO/ CAL/ AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	m2	1,89
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
9			NOVA ETAPA - TELHAMENTO		

9.1	27.001.0038	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M ²)	UN	
9.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. TELHADO	m2	
9.3	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. (SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS)	m2	133,87
9.4	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. (SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS)	m2	133,87
9.5	100388	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	133,87
9.6	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS)	H	20,00
9.7			TROCA DO FORRO MADEIRA PARA PVC		
9.7.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE PCV, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m2	36,64
9.7.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m2	36,64
9.8			ADEQUAÇÕES DE PISO LAJE		
9.8.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m2	55,23
9.8.2	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m2	55,23
9.8.3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	55,23
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
10			DÉCIMA ETAPA - TROCA DAS PORTAS E REFORMA DO WC 01		
10.1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00
10.2	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	m2	4,08
10.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. (PORTA DE ENTRA 2X2,10)	m2	4,20
10.4	150206	SBC	VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 6mm ENGAVETADO COM MASSA. (PORTA DE ENTRA 2X2,10)	m2	3,36
10.5	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. (ENTRADA DA EMEI)	m2	3,60
10.6	27.001.0038	Próprio	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA (4M ²)	UN	1,00
10.7	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (MORETA BANHEIRO 01)	m3	1,35
10.8	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	m2	3,00
10.9			REFORMA DO WC 01 E COLOCAÇÃO JANELA WC 04		
10.9.1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REFORMA DO BANHEIRO 01)	H	15,00
10.9.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	27,24
10.9.3	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m2	27,24
10.10			JANELA WC 04		
10.10.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m3	0,48



10.10.2	08.002.0111	Próprio	JANELA BASCULANTE EM FERRO COM VIDRO 3MM (0,60X0,80)	m2	0,48
10.10.3	120047	SBC	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	m2	0,18

Campo Grande/MS 06/01/2025

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEI
PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI
CNPJ 43 524 208/0001-12
RUA LUXEMBURGO 2000 BAIRRO CENTRO
DISTRITO DE ANHANDUI CEP 79.125-000

Lidiane Batista Salustriano

Lidiane Batista Salustriano
Presidente da Organização da Sociedade Civil
APM Escola Municipal de Educação Infantil
Professor Alberto Guilherme Batistoti



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000184737

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **John Andersen Costa Santos** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: John Andersen Costa Santos

Registro: 66030 MS

RNP: 1319925324

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320230154584 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 18/12/2023

Baixada em: 27/06/2024

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: JRB ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

CPF/CNPJ: 03.501.541/0001-91

Rua: RUA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO, 1725

Nº: 1725

Complemento: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA

Bairro: CENTRO

Cidade: Ribas do Rio Pardo - MS

UF: MS

CEP: 79.180-000

Contrato: 266/2023

Celebrado em: 23/11/2023

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 90.313,81

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA JOSÉ COLETO GACIA, S/N

Nº: S/N

Complemento: CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS

Bairro: CENTRO

Cidade: Ribas do Rio Pardo - MS

UF: MS

CEP: 79.180-000

Data de início: 27/11/2023

Conclusão efetiva: 25/01/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro - REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS.

Código:

Proprietário: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

CPF/CNPJ: 03.501.541/0001-91

Atividade Técnica: 1- <.Execução.><.Execução de reforma.><.Construção Civil.><.Edificações.><.de reforma de edificação.><.em outros materiais.>, 166.3000 metro quadrado;

Observações

REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS TOMADA DE PREÇO 4/23

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 11610 a 11610, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 184737/2024

27/06/2024 02:37:28

f3790bec-e657-4737-a8a0-cb93892567a2

Data de Impressão: 27/06/2024 17:42:39

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO TECNICO DE CONCLUSÃO E CAPACIDADE DE OBRA

Atesto e declaro para os devidos fins que a empresa JRB Engenharia Ltda – ME, inscrita no CNPJ sob n.º 47.787.075/0001-28, com sede na Rua Alfredo Borba Nº 1.304, Bairro Nova Lima Campo Grande – MS, através do Engenheiro Civil **JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS CREA:** 66030 MS, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura SEINFRA os serviços de **REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSO, COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO DE OBRA QUE FIZEREM NECESSARIO**

Contratante: SEINFRA Secretaria Municipal de Infraestrutura - Ribas do Rio Pardo

Contratada: JRB Engenharia Ltda

Contrato Administrativo: 266/2023 c/ aditivo -Processo Licitario 128/2023

Endereço da obra: Rua Jose Coletto Garcia - Centro - Centro de convivencia dos Idosos , Ribas do Rio Pardo-MS

Período: 12/2023 à 04/2024

Valor: R\$ 94.309,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	SERVICOS	UN	QUANT
1		REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO		
1.1	201002012	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	11,50
1.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME NTO. AF_12/2017	M²	43,24
2		ESTRUTURA E COBERTURA		
2.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	11,50
3		COBERTURA		
3.1	92539	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,50
4		ESQUADRIA E FERRAGENS		
4.1	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
4.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
5		REVESTIMENTO DE PAREDES		
5.1	701000102	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM CONCRETO FCK 15 MPA ESPESSURA 5 CM	M²	43,24
5.2	87275	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 /M2	M²	43,24
6		REVESTIMENTO PISO		
6.1	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DIMENSÃO 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ARÉA MAIOR QUE 10CM	M²	175,53
6.2	701000102	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 CM	M	35,33
7		PINTURA		
7.1	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAOS. AF_06/2014 /M2	M²	476,64
7.2	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 /M2	M²	476,64
7.3	100759	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02DEMAOS). AF_01/2020 PINTURA GRADIL	M²	977,91
8		MURRO/GRADIL		
8.1	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO E PILAR DE CONCRETO ARMADO PARA FIXAR GRADIL	UN	24,00

Ribas do Rio Pardo MS 04/06/2024

Antonio Celso R. Da Silva Junior
Secretario de Obras
Port. 043/2023

Jorge Antonio santana Hartelsberger
Arquiteto e Urbanista CAU A-26871-2



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000194239

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **JOSE AUDAX CESAR OLIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS

RNP: 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 11466886

Tipo de ART: OBRA SERVIÇO

Registrada em: 08/08/2013

Baixada em: 28/07/2015

Forma de Registro: NORMAL

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: AV DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA S/N BLOCO 14

Nº:

Complemento:

Bairro: PARQUE DOS PODERES

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART: 11466859

Valor do contrato: R\$ 229.883,64

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV NOSSA SENHORA DA APARECIDA DA ACANDELARIA Nº 515

Nº:

Complemento:

Bairro: PREVISUL

Cidade: CORUMBA

UF: MS

CEP: 79.310-050

Data de início:

Conclusão efetiva:

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: CONTRATO OC Nº 337/2010 CONCORRÊNCIA Nº 30/210-CLO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.
ART REFERENTE ADITIVO DE PREÇO NO VALOR DE R\$ 229.883,64

Código:

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <.ATUACAO.><.EXECUÇÃO.>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 3152.1200 METRO QUADRADO;

Observações

tipo art: CO-RESPONSABILIDADE, VINCULADA À ART JÁ REGISTRADA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 20675 a 20697, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 194239/2025

25/02/2025 06:20:38

fdb914b6-38e5-4190-a7bc-e20236d8dce3

Data de Impressão: 11/03/2025 16:38:34

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Contrato: 337/2010

Processo da obra: 19/101.596/2010

Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/MF: 00.764.466/0001-63

CREA: 2981/D-MS

Endereço

Rua EUCLIDES DA CUNHA, 1685, Bairro SANTA FÉ, CAMPO GRANDE/ MS

Contratante

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL/ MS

CNPJ: 15.457.856/0001-68

Endereço da Obra

Rua Nossa Senhora do Carmo, Bairro Previsul, Corumbá/ MS

Responsável Técnico

ENGENHEIRO CIVIL JOSE AUDAX CESAR OLIVA - CREA 997/ D - MS

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.

Valor Executado: R\$ 2.461.833,11 (dois milhões quatrocentos e sessenta e um mil oitocentos e trinta e três reais e onze centavos)
Obra 99,9 % executada

Prazos

Período de Execução: 10/01/2011 a 13/01/2014

Número de dias Trabalhados: 1100

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
REFORMA DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO		
01.01 SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO		
01.01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	16,000 (m ²)
01.01.02	Corte de capoeira fina a foice	800,000 (m ²)
01.01.03	Barracão de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em fibro cimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitarias e elétricas	24,000 (m ²)
01.02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01.02.02	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	8,250 (m ³)
01.02.04	Demolição(ões) de:- concreto simples	1,500 (m ³)
01.02.05	Demolição(ões) de:- concreto armado	18,980 (m ³)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Pág. 1 de 21

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3>





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.02.06	Demolição(ões) de:- cobertura com telhas de fibrocimento	1.814,680 (m ²)
01.02.07	Demolição(ões) de:- cumeeira ou espigão (sem reaproveitamento)	56,720 (m)
01.02.08	Demolição(ões) de:- tubulação (PVC) ate 2" de diâmetro	229,840 (m)
01.02.09	Demolição(ões) de:- tubulação (PVC) com mais de 2" de diâmetro	54,600 (m)
01.02.10	Demolição(ões) de:- revestimento com argamassa	3.420,000 (m ²)
01.02.11	Demolição(ões) de:- revestimento de azulejos ou pastilhas	366,000 (m ²)
01.02.12	Demolição(ões) de:- piso revestido com ladrilhos	448,640 (m ²)
01.02.13	Demolição(ões) de:- piso cimentado, inclusive lastro de concreto	123,340 (m ³)
01.02.14	Demolição(ões) de:- piso cimentado, sobre lastro de concreto	466,800 (m ²)
01.02.15	Demolição(ões) de:- rodapés	328,490 (m)
01.02.16	Demolição(ões) de:- calçadas	19,650 (m ³)
01.02.17	Demolição(ões) de:- vidros	26,000 (m ²)
01.02.18	Retirada(s) de:- alvenaria de tijolos maciço	2,600 (m ³)
01.02.19	Retirada(s) de:- alvenaria de tijolos cerâmicos	8,400 (m ³)
01.02.20	Retirada(s) de:- calhas ou rufos	174,000 (m)
01.02.21	Retirada(s) de:- estrutura de madeira, pontaletada, para telhas de fibrocimento, alumínio, aço zincado ou plástico, sobre laje de forro	1.814,680 (m ²)
01.02.23	Retirada(s) de:- esquadria metálica	17,780 (m ²)
01.02.24	Retirada de folhas de porta de passagem ou janela	42,000 (un)
01.02.25	Retirada(s) de:- guarnições	12,000 (un)
01.02.26	Retirada de batentes de madeira	42,000 (un)
01.02.27	Retirada(s) de:- fechadura	12,000 (un)
01.02.28	Retirada(s) de:- fiação (ate cabo 25 mm)	4.679,400 (m)
01.02.29	Retirada(s) de:- eletroduto com bitola ate 2"	200,000 (m)
01.02.30	Retirada(s) de:- interruptor, tomada, campainha, etc (inclusive caixa)	60,000 (un)
01.02.31	Retirada(s) de:- aparelho fluorescente	65,000 (un)
01.02.33	Retirada(s) de:- caixa de descarga	3,000 (un)
01.02.34	Retirada(s) de:- aparelhos sanitários	48,000 (un)
01.02.35	Retirada(s) de:- válvula de descarga	33,000 (un)
01.02.36	Retirada(s) de:- registro (gaveta ou pressão) ate 2"	45,000 (un)
01.02.37	Retirada(s) de:- sifão	36,000 (un)
01.02.38	Retirada(s) de:- pintura antiga a cal	3.000,000 (m ²)
01.02.39	Retirada(s) de:- pintura antiga a tempera	1.226,000 (m ²)
01.02.40	Retirada(s) de:- pintura antiga a óleo ou esmalte	888,600 (m ²)
01.02.41	Retirada(s) de:- entulho, manual com bota fora	486,520 (m ³)





Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.03	SERVIÇOS EM TERRA	
01.03.01	SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)	
01.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria, até 1,5 m, excluindo esgotamento / escoramento	24,000 (m³)
01.03.01.02	Escavação de valas em rocha sa a fogo	8,800 (m³)
01.03.01.03	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm	12,500 (m³)
01.03.01.04	Aterro em camadas de 20 cm, umidecidas e fortemente apiloadas, com aquisição de terra	22,000 (m³)
01.04	ESTRUTURA DE CONCRETO	
01.04.01	FORMAS	
01.04.01.01	Forma pinho 3ª p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	39,000 (m²)
01.04.01.02	Forma tábuas de madeira 3ª p/ peças concreto arm., reapr.2x, incl. mont./excl. escoramento	83,030 (m²)
01.04.02	FERRAGEM	
01.04.02.01	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-60	652,000 (kg)
01.04.02.02	Ca-50 grossa (1/2" a 1")	464,000 (kg)
01.04.03	CONCRETO	
01.04.03.01	Brita 02	6,000 (m³)
01.04.03.02	Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg	2,000 (m³)
01.04.03.03	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	4,840 (m³)
01.04.03.04	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	15,770 (m³)
01.04.03.05	Concreto não estrutural, consumo mínimo 150 kg/m3 (1:4:5)	6,220 (m³)
01.04.03.06	Estrutural, sem betoneira, controle tipo c, fck= 13,5 mpa	4,840 (m³)
01.04.03.07	Concreto estrutural com betoneira, controle tipo b, consistência normal para vibração, brita 1, fck=13,5 mpa	15,770 (m³)
01.06	ALVENARIA	
01.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	60,000 (m²)
01.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	461,100 (m²)
01.06.03	Alvenaria de elevação tipo sanduiche - anexo A-017 (alv.)	59,740 (m²)
01.06.05	Vergas em alvenaria - anexo A-018 (alv.)	10,000 (m)
01.06.07	Construção e demolição de andaime, para 1,00 m2 de alvenaria, com reaproveitamento de 6 vezes	160,000 (m²)
01.07	ESTRUTURA DE COBERTURA	
01.07.01	Fabricação e montagem de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	18.777,360 (kg)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.07.02	Testeira em chapa metálica nº 14 sem sustentação (considerando desenvolvimento total da chapa)	35,260 (m²)
01.08	COBERTURA	
01.08.01	Cobertura com telha galvanizada trapezoidal espessura 0,65mm	1.987,780 (m²)
01.08.02	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal, espessura 0,65mm	75,000 (m²)
01.08.03	Rufo em chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento 25cm	249,000 (m)
01.08.04	Mão-de-obra para assentamento de:- calhas ou rufos reaproveitados	24,000 (m)
01.09	ESQUADRIAS E FERRAGENS	
01.09.02	DE FERRO	
01.09.02.02	Janela maxim air chapa dobrada	7,500 (m²)
01.09.02.03	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	68,880 (m²)
01.09.02.04	Grade de ferro em barra chata 3/16"	13,000 (m²)
01.09.02.06	Mão-de-obra para assentamento de:- esquadria metálica (perfil simples) reaproveitada	6,000 (m²)
01.09.02.07	Mão-de-obra para assentamento de:- esquadria metálica (chapa dobrada) reaproveitada	6,000 (m²)
01.09.03	FERRAGENS	
01.09.03.01	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento superior	8,000 (un)
01.09.03.02	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, com padrão superior de acabamento	2,000 (un)
01.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
01.10.01	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	
01.10.01.01	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada 60w	3,000 (un)
01.10.01.03	Tipo calha aberta dupla para lâmpada 16w, reator 2 x 16w e 2 lâmpadas fluorescente de 16w, inclusive fiação	13,000 (cj)
01.10.01.04	Tipo calha aberta dupla para lâmpada 32w, reator eletrônico 2 x 32w e 2 lâmpadas fluorescente de 32w, inclusive fiação	70,000 (cj)
01.10.01.05	Tipo industrial, com refletores parabólicos, inclusive lâmpada mista de 160 W da Philips, Osram ou similar	8,000 (cj)
01.10.01.06	Projeto fechado c/ filtro p/ equilíbrio de pressão interna e externa, laterais em alumínio fundido, refletor em alumínio anodizado, refrator em lente plana de cristal temperado, suporte perfil "U" em aço galvanizado, soquete porcelana E-40, acabamento pin6	6,000 (cj)
01.10.01.07	Luminária aberta p/ilum. pública c/ braço em tubo de aço galv. d=50mm, proj.hor.2.500mm e vert.2.200mm, poste aço cônico contínuo curvo simples s/ base c/ jan. 9m, reator ext. e lâmpada vapor mercurio 400w/250v	3,000 (un)
01.10.01.08	2 luminárias abertas p/ilum. pública c/ braços em tubo aço galv. d=50mm, proj.hor.=2.500mm e vert.=2.200mm, poste aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado c/ janela h=9m, 2 reatores ext. e 2 lâmp.vapor mercurio 400w/250v	1,000 (cj)
01.10.01.09	Lâmpadas, na(s) especificação(ões):- 32w (fluorescente)	28,000 (un)
01.10.01.10	Lâmpadas, na(s) especificação(ões):- 150 w (vapor metálico)	28,000 (un)
01.10.01.11	Soquete antivibratório para lâmpada fluorescente	24,000 (un)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.10.01.12	Reator duplo eletrônico alto fator para lâmpada fluorescente 32 w	14,000 (un)
01.10.01.13	Reator para lâmpada vapor metálico de 150w	28,000 (un)
01.10.02	INTERRUPTORES E TOMADAS	
01.10.02.01	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação	34,000 (un)
01.10.02.02	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	9,000 (un)
01.10.02.04	Interruptor simples bipolar - 1 tecla - fornecimento e instalação	9,000 (un)
01.10.02.05	Interruptor, na(s) especificação(ões):- 1 tecla simples, com 1 tomada universal	6,000 (un)
01.10.02.06	Tomadas, na(s) especificação(ões):- para telefone, padrão telebrás	13,000 (un)
01.10.02.07	Tomadas, na(s) especificação(ões):- para computador 2P + T e universal	120,000 (un)
01.10.02.08	Tomadas, na(s) especificação(ões):- para ar condicionado 3P - 20A	8,000 (un)
01.10.02.09	Tomada para lógica RJ-45 (fêmea)	12,000 (un)
01.10.02.10	Conector RJ-45 (macho)	16,000 (un)
01.10.02.11	Tomada para telefone RJ-11	4,000 (un)
01.10.03	FIOS E CABOS DE COBRE	
01.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm ² , fornecimento e instalação	5.324,000 (m)
01.10.03.02	Fio isolado pvc 750v 4 mm ² , fornecimento e instalação	5.010,000 (m)
01.10.03.03	Fio isolado pvc 750v 6 mm ² , fornecimento e instalação	340,000 (m)
01.10.03.04	Cabo de cobre isolado de PVC, resistente à chama 450/ 750 V e 25 mm ² - fornecimento e instalação	42,000 (m)
01.10.03.05	Cabo de cobre isolado de PVC, resistente à chama 450/ 750 V e 35mm ² - fornecimento e instalação	42,000 (m)
01.10.03.08	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) tipo sintenax, na(s) bitola(s):- 10,0 mm ²	1.208,000 (m)
01.10.03.12	Cabo utp - categoria 5.E	217,900 (m)
01.10.04	ELETRODUTOS	
01.10.04.01	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 3/4"	787,000 (m)
01.10.04.02	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 1"	250,000 (m)
01.10.04.03	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 1 1/4"	504,500 (m)
01.10.04.04	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 1 1/2"	130,000 (m)
01.10.04.05	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 2"	99,000 (m)
01.10.04.07	Eletroduto de ferro zincado, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 3/4"	25,000 (m)
01.10.04.08	Eletroduto de ferro zincado, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 1"	12,000 (m)
01.10.05	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS	
01.10.05.01	Quadro de distribuição com barramento para 100 A, na(s) especificação(ões): - 32 disjuntores	1,000 (un)
01.10.05.02	Quadro de distribuição, tipo qdetg, com barramento trifásico 150A, na(s) especificação(ões):- 18 disjuntores	2,000 (un)





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.10.05.03	Quadro de distribuição, tipo qdetg, com barramento trifásico, na(s) especificação(ões):- 50 circuitos - com geral c/ca	1,000 (un)
01.10.05.04	Caixa para montagem de quadro CE (40 x 30 x 20)cm, Cemar ou similar	1,000 (un)
01.10.05.05	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240V, fornecimento e instalação	78,000 (un)
01.10.05.06	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240V, fornecimento e instalação	45,000 (un)
01.10.05.07	Disjuntor termomagnético bipolar de 60 A	2,000 (un)
01.10.05.09	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	10,000 (un)
01.10.05.10	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação	4,000 (n)
01.10.05.11	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250 A 600 V - fornecimento e instalação	2,000 (n)
01.10.05.13	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	141,000 (un)
01.10.05.14	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	5,000 (un)
01.10.05.15	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	80,000 (un)
01.10.05.18	Caixa metálica com tampa de:- (30 x 30 x 10)cm	3,000 (un)
01.10.05.19	Caixa em alvenaria - anexo E-008 (cx.), na(s) dimensão(ões):- (30 x 30 x 30) cm	8,000 (un)
01.10.05.21	Caixa em alvenaria - anexo E-008 (CX.), na(s) dimensão(ões):- (50 x 50 x 40) cm	6,000 (un)
01.10.05.22	Caixa de ligação dailet, bitola 3/4", 2 unidutes e tampa cega, no(s) modulo(s):- tipo L	10,000 (un)
01.10.05.23	Caixa de ligação dailet, bitola 3/4", 2 unidutes e tampa cega, no(s) modulo(s):- tipo X	5,000 (un)
01.10.06	PARA-RAIO	
01.10.06.01	Haste copperweld 58 x 3,0m com conector	30,000 (un)
01.10.06.02	Conexão através de solda exotermica	35,000 (un)
01.10.07	DIVERSOS	
01.10.07.01	Quadro de comando da bomba d'água - anexo E-003 (d)	1,000 (un)
01.10.07.02	Fita isolante 3M ou similar	400,000 (m)
01.10.07.03	Fita isolante auto fusão 3M ou similar	200,000 (m)
01.10.07.04	Arame galvanizado nº 14 BWG	1.000,000 (m)
01.10.07.05	Campainha (sirene) eletromecânica, montada em tubo de alumínio extrudado, com flange, hélice, tampa frontal, tampa traseira e base de fixação injetada em nylon com fibra de vidro	1,000 (un)
01.10.07.06	Rele foto elétrico magnético, para comando automático de iluminação, com base, para uso externo	8,000 (un)
01.10.07.07	Conector tipo parafuso fendido (split bolt), para cabo(s):- 70 mm2	4,000 (un)
01.10.07.08	Abertura/ fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	80,000 (m)
01.10.07.09	Terminal a pressão reforçado (bronze)para 1 cabo e 1 parafuso, para cabo(s):- 95 mm2	8,000 (un)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS	
01.11.01	ÁGUA FRIA	
01.11.01.01	Abertura/ fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	88,000 (m)
01.11.01.02	Abertura e enchimento de rasgos em alvenaria, para passagem de canalização, no(s) diâmetro(s): - 1 1/4" a 2,5"	43,000 (m)
01.11.01.03	Adaptador com rosca e flanges de PVC, para caixa d'agua de fibrocimento, no(s) diametro(s): - 3/4"	6,000 (un)
01.11.01.04	Adaptador com rosca e flanges de PVC, para caixa d'água de fibrocimento, no(s) diâmetro(s): - 1"	2,000 (un)
01.11.01.05	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	51,000 (m)
01.11.01.06	Tubo pvc soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	33,000 (m)
01.11.01.07	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	33,000 (m)
01.11.01.08	Tubo pvc soldável água fria DN 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	10,000 (m)
01.11.01.09	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetro de 2 1/2" (75 mm) a 4" (110 mm)	66,000 (m)
01.11.01.10	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões): - joelho 90º - 25 mm	10,000 (un)
01.11.01.11	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões): - joelho de redução (25 x 1/2) mm x pol.	6,000 (un)
01.11.01.12	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões): - joelho de redução (32 x 3/4) mm x pol.	6,000 (un)
01.11.01.13	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões): - luva 25 mm	6,000 (un)
01.11.01.14	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões): - luva de redução (25 x 1/2) mm x pol.	3,000 (un)
01.11.01.15	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões): - tee 90º (25 x 3/4) mm x pol.	8,000 (un)
01.11.01.16	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões): - tee 90º de redução (25 x 1/2) mm x pol.	8,000 (un)
01.11.01.17	Adaptador com flange, fixo soldável de PVC, para caixa d'água de fibrocimento, no(s) diâmetro(s): - (25 x 3/4) mm x pol.	3,000 (un)
01.11.01.18	Luva com rosca soldável de PVC, para registro de pressão, no(s) diâmetro(s): - (25 x 3/4) mm x pol.	20,000 (un)
01.11.01.20	Torneira de bóia vazão total 3/4 com balão plástico - fornecimento e instalação	2,000 (un)
01.11.01.21	Automático de nível superior (20 A)	2,000 (un)
01.11.01.22	Válvula de sucção metal, pe com crivo de bronze, no(s) diâmetro(s):- 1"	1,000 (un)
01.11.02	LOUÇAS	
01.11.02.01	Bacia sanitária sifonada de louca branca, linha saveiro da Celite ou similar, inclusive pertences, com tubo de ligação e cobertura de bolsa cromados (Esteves ou similar)	9,000 (un)
01.11.02.02	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	9,000 (un)
01.11.02.04	Lavatório louça branca suspenso 29,5x39cm, padrão popular, com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conj. p/fix.	9,000 (un)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.11.02.05	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm - fornecimento e instalação	9,000 (un)
01.11.02.06	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	7,000 (un)
01.11.02.07	Cabide com dois ganchos, de louca branca, da Celite ou similar	7,000 (un)
01.11.03	TORNEIRAS E REGISTROS	
01.11.03.01	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com engate flexível plástico 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	7,000 (un)
01.11.03.02	Torneira de pvc para lavatório uso penitenciário	33,000 (un)
01.11.03.03	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
01.11.03.06	Torneira cromada tubo móvel de parede 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação	7,000 (un)
01.11.03.08	Registro de pressão cromado de 1/2"	23,000 (un)
01.11.03.09	Registro gaveta de 3/4" com canopla e acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	17,000 (un)
01.11.03.10	Registro gaveta de 1.1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	6,000 (un)
01.11.03.11	Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação	6,000 (un)
01.11.04	DIVERSOS	
01.11.04.02	Válvula descarga de 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	42,000 (un)
01.11.04.05	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	42,000 (un)
01.11.04.06	Sifão de pvc (cipla ou similar) para tanque existente	33,000 (un)
01.11.04.09	Cuba de aço inox simples de (56 x 31 x 17)cm, inclusive válvula americana e sifão cromados (Esteves ou similar)	2,000 (cj)
01.11.04.12	Chuveiro plástico branco simples - fornecimento e instalação	40,000 (un)
01.11.04.14	Desentupimento de esgoto	135,600 (m)
01.11.04.15	Mão-de-obra para instalação de:- válvula hidra ou similar reaproveitados	2,000 (un)
01.11.05	ESGOTO	
01.11.05.01	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	956,600 (m)
01.11.05.02	Reaterro (manual) de valas	956,600 (m)
01.11.05.03	Tubo de PVC rígido, para coluna de ventilação, no(s) diâmetro(s): - 50 mm	36,000 (m)
01.11.05.04	Conexões de PVC rígido, para esgoto secundário, na(s) especificação(ões): - bucha de redução (1 1/4" x 3/4")	16,000 (un)
01.11.05.05	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - curva 45° longa - 50 mm	36,000 (un)
01.11.05.06	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - curva 45° longa - 75 mm	24,000 (un)
01.11.05.07	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - joelho 45° - 50 mm	12,000 (un)





Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.11.05.08	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - joelho 45° - 75 mm	12,000 (un)
01.11.05.09	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - luva - 50 mm	20,000 (un)
01.11.05.10	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - luva - 75 mm	12,000 (un)
01.11.05.11	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - tee (50 x 50) mm	20,000 (un)
01.11.05.12	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - tee (75 x 75) mm	12,000 (un)
01.11.05.13	Tubo pvc esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalacao	125,000 (m)
01.11.05.14	Tubo pvc esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalacao	216,000 (m)
01.11.05.15	Tubo pvc esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	208,000 (m)
01.11.05.16	Caixa sifonada de PVC de (150 x 150 x 50) mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	3,000 (un)
01.11.05.17	Ralo sinfonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	22,000 (un)
01.11.05.18	Suporte de grelha (cromado), na(s) especificação(ões):- 150 mm (redondo)	3,000 (un)
01.11.05.19	Grelha (cromada), na(s) especificação(ões):- 150 mm (quadrada)	3,000 (un)
01.11.05.20	Prolongamento de caixa sifonada no(s) diâmetro(s):- 150 mm	3,000 (un)
01.11.05.21	Conjunto de porta grelha e grelha (cromados), na(s) especificação(ões): - 150 mm (redonda)	3,000 (un)
01.11.05.22	Caixa de inspecao 90x90x80cm em alvenaria - execução	18,000 (un)
01.11.05.23	Caixa de gordura 700l - 500 refeições - anexo H.S. -054 (e)	1,000 (un)
01.11.06	ÁGUAS PLUVIAIS	
01.11.06.01	Tubo de queda, com tubo de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- 75 mm	26,000 (m)
01.11.06.02	Conexões de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- curva 90° - 75 mm	6,000 (un)
01.11.06.03	Conexões de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- junção simples - 75 mm	4,000 (un)
01.11.06.04	Tubo de PVC rígido, serie R no(s) diâmetro(s):- 100 mm	84,000 (m)
01.11.06.05	Conexões em PVC rígido, serie R no(s) diâmetro(s):- junção simples - 100 mm	8,000 (un)
01.11.06.06	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, no(s) diâmetro(s): - (100 a 150) mm	44,000 (m)
01.11.06.07	Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm	44,000 (m)
01.11.06.08	Caixa de passagem em alvenaria - anexo H.S.-084 (a.p.), com grelha de ferro redondo 3/8" esp=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (50 x 50 x 40) cm	4,000 (un)
01.11.06.09	Grelha em ferro removível, contorno em ferro cantoneira de 3/4" x 1/8" e ferro T 3/4" x 1/8" a cada 1,5 cm, com porta grelha em ferro cantoneira de 7/8" x 1/8" e modulo de (0,40 x 1,00) m	6,000 (m)
01.11.06.10	Canaleta em alvenaria, céu aberto - anexo H.S.-087 (a.p.)	6,000 (m)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.12	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	
01.12.01	Mangueira de incêndio para uso imobiliário, de fibra mista 1 1/2", inclusive engate storz, esguicho cônico de latão, jato sólido, requinte 13 mm, no(s) comprimento(s):- 15,00 m	8,000 (cj)
01.12.02	Registro tipo globo angular 45°, 2 1/2", inclusive tampão cego e corrente, de latão, com adaptador storz (rosca 2 1/2"x storz 2 1/2")	1,000 (cj)
01.12.03	Extintor de PQS 4kg - fornecimento e instalação	4,000 (un)
01.13	REVESTIMENTO DE PAREDES	
01.13.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	4.071,000 (m²)
01.13.02	Emboço paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura de 2,0 cm, preparo manual	3.675,600 (m²)
01.13.03	Azulejos tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó, inclusive rejuntamento pigmentado industrializado	498,750 (m²)
01.13.04	Emboço regularizado, para assentamento de azulejo, com argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:4, com 130 kg de cimento, com espessura de 2 cm	498,750 (m²)
01.13.05	Cantoneira de alumínio	60,000 (m)
01.13.06	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	222,000 (m²)
01.14	REVESTIMENTO DE FORROS	
01.14.02	Forro de pvc em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, inclusive colocacao	337,410 (m²)
01.15	REVESTIMENTO DE PISOS	
01.15.01	Regularização e compactação de terreno, com soquete	442,210 (m²)
01.15.02	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 6cm, preparo manual	210,000 (m²)
01.15.03	Ladrilho cerâmico pei-4, primeira qualidade, linha padrão médio, empregando argamassa colante em pó, inclusive rejuntamento pigmentado e industrializado	576,520 (m²)
01.15.04	Rodapé cerâmico pei-4, primeira qualidade, linha padrão médio, assentado c/argamassa (idem piso) com altura de 7,00cm	445,890 (m)
01.15.05	Regularização de base para revestimento de piso vinílico, granilite, ou cerâmica, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na(s) espessura(s):- 2 cm	564,640 (m²)
01.15.06	Contrapiso de concreto armado, com malha de ferro, diâmetro 5,0 mm a cada 15 cm, espessura de 8 cm, utilizando concreto fck=15,0 Mpa	399,000 (m²)
01.15.07	Piso de concreto desempenado, com fck=13,5 mpa, na(s) especificação(ões):- espessura 7 cm, com quadro ripado de (1,20 x 1,20) m	626,600 (m²)
01.15.08	Piso de concreto desempenado para calçada, fck=9,0 MPa, na(s) espessura(s):- 6 cm	280,770 (m²)
01.15.09	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 2,0 cm, preparo manual	626,600 (m²)
01.15.10	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	27,000 (m)
01.16	VIDROS	
01.16.03	Vidro(s) na(s) especificação(ões):- martelado 4 mm	36,400 (m²)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.17	PINTURA	
01.17.01	Pintura com fundo preparador em paredes e tetos (superfícies velhas), em apenas 1 (uma) demão	1.000,000 (m ²)
01.17.02	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	5.628,580 (m ²)
01.17.03	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	3.944,100 (m ²)
01.17.04	Emassamento com massa látex pva para ambientes internos, duas demãos	475,000 (m ²)
01.17.06	Pintura látex pva em paredes e teto interna em 2(duas) demãos	988,000 (m ²)
01.17.07	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	890,000 (m ²)
01.17.08	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	5.135,630 (m ²)
01.17.09	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revolver)	22,560 (m ²)
01.17.12	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	2.770,050 (m ²)
01.17.13	Demarcação com tinta acrílica para pisos de faixas em quadra poliesportiva	374,000 (m)
01.17.15	Pintura em caiação em duas demãos	4.880,000 (m ²)
01.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
01.18.01	DIVERSOS	
01.18.01.01	Piso em ladrilho hidráulico monocolor (50x50)	257,240 (m ²)
01.18.01.02	Bicicletário em tubo industrial 2" chapa 18 e ferro redondo liso 1/2"	20,000 (m)
01.18.01.06	Mão de obra para retirada e fixação de portão em tela metálica fixada em tubo redondo de aço galvanizado medindo 16,00 m ²	1,000 (un)
01.18.01.09	Piso de concreto fck = 18,0 MPa, esp. de 8cm, quadros de (2,00 x 2,00)m, c/ junta seca, acabamento c/ desemp. de aço sobre concreto ainda em cura (inclusos: corte, aterro, compactação, nivelamento, locação e regularização - anexo A-08 (s.c.))	56,000 (m ²)
01.18.01.11	Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2cm, inclusive frontão de 7cm	14,450 (m ²)
01.18.01.13	Prateleira em concreto, apoiada em alvenaria - anexo A-142 (s.c.)	20,000 (m)
01.18.01.15	Placa de sinalização em acrílico ate 240 cm ² com 10 letras, para portas	31,000 (un)
01.18.01.16	Caixa de concreto pré-moldada com grade para ar condicionado de 7.000btu a 9.000btu	9,000 (un)
01.18.01.17	Caixa de concreto pré-moldada com grade para ar de 10.000btu a 18.000btu	2,000 (un)
01.20	LIMPEZA	
01.20.01	Limpeza final da obra	1.657,000 (m ²)
01.21	REFORMA DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO	
01.21.01	SERVIÇO EXTRA PLANILHA I	
01.21.01.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
01.21.01.01.01	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	
01.21.01.01.01.01	Luminária globo vidro leitoso/ plafonier/ bocal/ lâmpada fluorescente compacta (PL) de 20 ou 23 W	43,000 (cj)
01.21.01.01.02	FIOS E CABOS DE COBRE	
01.21.01.01.02.01	Cabo de cobre isolado de PVC, resistente à chama 450/ 750 V e 10 mm ² - fornecimento e instalação	1.160,000 (m)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.21.01.01.02.02	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 KV) tipo SINTENAX, fabricação PIRELLI ou similar, na(s) bitola(s):- 6,0 mm	440,000 (m)
01.21.01.01.02.03	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 KV) tipo SINTENAX, fabricação PIRELLI ou similar, na(s) bitola(s):- 16,0 mm	750,000 (m)
01.21.01.01.02.04	Cabo de cobre nú 35 mm ²	297,551 (m)
01.21.01.01.03	DIVERSOS	
01.21.01.01.03.01	Manutencao do grupo gerador c/ quadro de comando automatico de 66 kva, constando de: dimensionamento de carga na qual sera suprido pelo grupo gerador, funcionamento correto, reparos no process.de transfer.automat.enersul/gerad. e nas instalacoes	1,000 (gl)
01.21.01.01.04	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS	
01.21.01.01.04.01	Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, sem p orta, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramentos fases e com barramento neutro, forn ecimento e instalação	4,000 (un)
01.21.01.01.04.02	Quadro montável trifásico com barramento de 225 A, inclusive neutro e terra. Com espaço para 40 unidades e geral CA de 125 A	1,000 (un)
01.21.01.01.04.03	Chave de alavanca monopolar, REF14123 da MARGIRUS ou similar	36,000 (un)
01.21.02	SERVIÇOS EXTRA PLANILHA III	
01.21.02.01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	
01.21.02.01.01	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal- aproveitamento 2 x	261,600 (m ²)
01.21.02.02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	
01.21.02.02.01	Demolição de revestimento com argamassa esp-5cm	992,000 (m ²)
01.21.02.03	COBERTURA	
01.21.02.03.01	Calha em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 33cm	33,800 (m)
01.21.02.04	ESQUADRIAS E FERRAGENS	
01.21.02.04.01	DE FERRO	
01.21.02.04.01.01	Fornecimento e instalação de portão de correr de (3,20 x 3,00) m em tubo galvanizado de 21/2" com fechamento em tela soldada em cantoneira de ferro, formando quadros de (1,60 x 1,50) m, conforme detalhe	1,000 (un)
01.21.02.04.01.02	Fornecimento e instalação de quadro de (2,22 x 1,22) m soldado em ferro cantoneira de 3/8", sendo o tubo galvanizado existente no local	16,000 (un)
01.21.02.04.01.03	Reparo da grade do solarium, dos quadros com (0,65 x 6,00) m, em ferro redondo de 1 1/2", constando de reforço nas soldas e substituição do material danificado (material e mão de obra)	8,000 (un)
01.21.02.04.02	DE VIDRO	
01.21.02.04.02.01	Esquadria fixa de (1,15 x 0,90) m em vidro temperado incolor de 8 mm, com estrutura em aluminio, vão para passador de papel, mola hidraulica de piso e fechadura, conforme detalhe	3,000 (un)
01.21.02.04.02.02	Porta em vidro temperado incolor 8mm de (0,80x2,10)m, incl, mola hidraulica de piso e fechadura, conforme projeto	1,000 (un)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.21.02.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
01.21.02.05.01	FIOS E CABOS DE COBRE	
01.21.02.05.01.01	Cabo de cobre nú 50 mm ²	350,000 (m)
01.21.02.05.02	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS	
01.21.02.05.02.01	Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico 100 A, da Cemar ou similar - fornecimento e instalação	1,000 (un)
01.21.02.05.02.02	Quadro de distribuição montavel com barramento trifasico de 250 A, inclusive neutro e terra para 1 disjuntor geral tipo CA E 36 espaços para disjuntores monopolares, inclusive Proteção em acrilico.	1,000 (un)
01.21.02.05.03	PÁRA-RAIOS	
01.21.02.05.03.01	Tubo em PVC rígido (1 1/2"x 3m), para proteção do cabo do para-raio	30,000 (un)
01.21.02.05.03.02	Bracadeira para fixacao, de mastro ou tubo de pvc (1 1/2")	50,000 (un)
01.21.02.05.04	DIVERSOS	
01.21.02.05.04.01	Ventilador de teto, tipo comercial, 127v, com interruptor liga-desliga e reversao	4,000 (cj)
01.21.02.05.04.02	Exaustor de parede diâmetro 40cm	2,000 (un)
01.21.02.06	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	
01.21.02.06.01	ÁGUA FRIA	
01.21.02.06.01.01	Algibe de 8500 litros - anexo h.s.-003 (a.f.)	1,000 (un)
01.21.02.06.01.02	Moto-bomba trifásica - centrífuga (da DANCOR ou similar), na(s) potência(s): - 1 1/2 HP, modelo 260	1,000 (un)
01.21.02.06.02	TORNEIRAS E REGISTROS	
01.21.02.06.02.01	Registro de gaveta bruto de 2 1/2", REF10032500 industrial da DOCOL ou similar	2,000 (un)
01.21.02.06.03	ESGOTO	
01.21.02.06.03.01	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola de 50 mm - fornecimento e instalação	288,000 (m)
01.21.02.07	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	
01.21.02.07.01	Tubo de ferro galvanizado, inclusive conexões, no(s) diâmetro(s): - 2 1/2"	160,000 (m)
01.21.02.07.02	Tubo de ferro galvanizado, inclusive conexões, no(s) diâmetro(s): - 4"	90,000 (m)
01.21.02.07.03	Quadro de hidrante de parede - anexo h. s. 110 (i), na dimensão: - (60 x 90 x 17) cm	4,000 (un)
01.21.02.07.05	Registro tipo globo angular de 45o com 2 1/2", inclusive adaptador storz (rosca de 2 1/2" x storz de 1 1/2")	1,000 (un)
01.21.02.07.06	Válvula de retenção vertical, com portinhola para sistema hidráulico de incêndio, marca MIPEL, DOCOL ou similar, no(s) diâmetro(s):- 2 1/2"	1,000 (un)
01.21.02.07.07	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia com inscricao de saida ou balizamento, sistema nao permanente, dotado de uma lampada compacta de 9 W (600 lumens) e bateria de 6V - 4 ah	3,000 (cj)
01.21.02.07.08	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, c/ uma lampada compactas de 9 W (600 lumens) e bateria de 6V - 4ah	12,000 (cj)





Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.21.02.08	REVESTIMENTO DE PAREDES	
01.21.02.08.01	Cerâmica 10 x 10 cm (ELIANE, villagres ou similar ou extra) com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar, inclusive rejuntamento com rejunte I-FLEX da PORTOCOL ou similar	86,000 (m²)
01.21.02.09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
01.21.02.09.01	DIVERSOS	
01.21.02.09.01.01	Tanque simples pre_moldado de concreto armado, na dimensão (40x45x25-medidas internas)cm, inclusive valvula e torneira plastica, base em alvenaria com interior maciço em concreto, chapiscado e rebocado	34,000 (un)
01.21.02.09.01.02	Caixa de gradeamento conforme detalhe, em concreto armado na dimensão (1,16 x 1,75 x 1,17 - dimensões externas)m	1,000 (un)
01.21.03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
01.21.04	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	
01.21.04.01	LOUÇAS	
01.21.04.01.01	Bacia sanitária louca padrão médio, inclusive parafusos, tubo de ligacao em plástico branco e envelopamento em concreto fck=18mpa aparente	36,000 (un)
01.21.05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
01.21.05.01	SERVIÇOS DIVERSOS	
01.21.05.01.01	Alambrado para quadra de esportes (tubo industrial 2") - anexo A-064 (s.c.)	40,500 (m²)
01.22	SERVIÇOS EXTRA-PLANILHA	
01.22.01	EXTRA PLANILHA I	
01.22.01.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
01.22.01.01.01	FIOS E CABOS DE COBRE	
01.22.01.01.01.01	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 KV) tipo SINTENAX, fabricação PIRELLI ou similar, na(s) bitola(s):- 35,0 mm	540,000 (m)
01.22.02	EXTRA PLANILHA II	
01.22.02.01	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	
01.22.02.01.01	ESGOTO	
01.22.02.01.01.01	Tubo de pvc rigido, no(s) diametro(s):- 150 mm (esgoto primario)	180,000 (m)
01.22.02.02	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	
01.22.02.02.01	Extintor de incêndio c/ carga de água pressurizada ap 10l	4,000 (un)
01.22.02.02.02	Placa indicativa de extintor	8,000 (un)
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO		
02.01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	
02.01.02	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	1.326,000 (m²)
02.01.03	Regularização e compactação manual de terreno	1.326,000 (m²)
02.01.07	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	981,850 (m²)





Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.02	SERVIÇOS EM TERRA	
02.02.01	SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)	
02.02.01.01	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5 m, excluindo esgotamento / escoramento	123,480 (m³)
02.02.01.02	Escavação manual em rocha, com uso de explosivo, ate 2,00 m de profundidade	83,950 (m³)
02.02.01.03	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	253,700 (m²)
02.02.01.04	Reaterro apiloado (manual) de valas c/ material reaproveitado em camadas até 20 cm	121,320 (m³)
02.02.01.05	Aterro em camadas de 20 cm, umidecidas e fortemente apiloadas, com terra disponível na obra	80,000 (m³)
02.02.02	SERVIÇOS EM TERRA (MECANIZADO)	
02.02.02.01	Aterro mecanizado com aquisição, inclusive espalhamento e compactação	941,000 (m³)
02.03	ESTRUTURA DE CONCRETO	
02.03.01	FORMAS	
02.03.01.01	Forma pinho 3ª p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	524,020 (m²)
02.03.01.02	Em tabua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	1.521,160 (m²)
02.03.02	FERRAGEM	
02.03.02.01	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-60	4.918,420 (kg)
02.03.02.02	Ca-50 média (1/4" a 3/8")	7.463,242 (kg)
02.03.03	CONCRETO	
02.03.03.01	Concreto magro 1:4:8 preparo c/ betoneira cons.cimento=210kg/m3	16,060 (m³)
02.03.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	77,350 (m³)
02.03.03.03	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	136,200 (m³)
02.03.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	210,180 (m³)
02.03.03.05	Concreto magro 1:4:8, preparado com betoneira para enchimento do piso das celas, incl. lançamento	15,000 (m³)
02.04	IMPERMEABILIZAÇÃO	
02.04.01	Impermeabilização com revestimento semi-flexível bi-componente, a base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros resistente a 60 M.C.A., NBR 11905, consumo de 2kg/m2	372,270 (m²)
02.04.02	Isolamento térmico e impermeabilização da laje, constando de:- isolamento com placas moldada em eps (100 x 100 x 25)mm colada	478,100 (m²)
02.04.03	Isolamento térmico e impermeabilização da laje, constando de: - proteção mecanica com cimento e areia grossa, no traço 1:3, espessura de 2,0 cm (Sinapi 73635) + tela Telcon (Sinapi 10919)	478,100 (m²)
02.04.04	Isolamento térmico e impermeabilização da laje, constando de:- impermeabilização com emulsão acrílica pronta para uso com três demãos cruzadas (3kg/m2), utilizando tela de poliester 2x2mm p/ estruturação	478,100 (m²)





Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.05	ALVENARIA	
02.05.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	100,230 (m ²)
02.05.02	Alvenaria de elevação, utilizando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:8, na(s) seguinte(s) especificação(s):- 1 vez, t. maciço (5 x 10 x 20)cm e espessura 20 cm	60,670 (m ²)
02.05.03	Alvenaria de elevação tipo sanduíche - anexo A-017 (alv.)	645,720 (m ²)
02.06	ESTRUTURA DE COBERTURA	
02.06.01	Estrutura de madeira ancorada em lajes ou paredes, para telhas estruturais de fibrocimento	155,720 (m ²)
02.07	COBERTURA	
02.07.01	Cobertura com telhas de fibrocimento na(s) especificação(ões):- tipo canaleta 49 ou kalheta e inclinação de 3%	155,720 (m ²)
02.07.02	Rufo em chapa de aço galvanizado nº24, desenvolvimento 25cm	64,190 (m)
02.07.03	Chapim em chapa galvanizada l=25cm #24	45,690 (m)
02.08	ESQUADRIAS E FERRAGENS	
02.08.01	DE FERRO	
02.08.01.01	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,23 x 1,45)m	7,000 (un)
02.08.01.02	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,70 x 1,45)m	4,000 (un)
02.08.01.03	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,50 x 1,45)m	9,000 (un)
02.08.01.04	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,67 x 1,45)m	1,000 (un)
02.08.01.05	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,33 x 1,45)m	1,000 (un)
02.08.01.06	Grade de proteção fixa em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" , conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (1,33 x 1,45)m	1,000 (un)
02.08.01.07	Grade de proteção com porta de (1,05 x 2,10)m em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" e batente ferro "I" 21/2" x 1/4", conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (3,00 x 2,65)m	1,000 (un)
02.08.01.08	Grade de proteção com porta de (1,05 x 2,10)m em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" e batente ferro "I" 21/2" x 1/4", conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (2,00 x 2,65)m	20,000 (un)
02.08.01.09	Grade de proteção com porta de (1,05 x 2,10)m em ferro redondo de 3/4", travessas em ferro chato 2" x 5/16" e batente ferro "I" 21/2" x 1/4", conforme detalhe de projeto, nas dimensões:- (1,50 x 2,65)m	3,000 (un)
02.08.01.10	Janela veneziana de (1,50 x 1,20)m, conforme detalhe de projeto	1,000 (un)
02.08.01.11	Fornecimento e instalação de tela losangular (5 x 5) cm, fio 10, com 4 tensores em cabo de aço 3/8" galvanizado, barra de reforço em ferro chato 11/2" x 1/4" x 5000 mm, fixado em poste de concreto	651,170 (m ²)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.08.01.12	Portão de fechamento, contorno em tubo galvanizado de 3", tela losangular de 5x5cm, fio 10, fixado em cantoneiras de abas iguais de 1/8" x 7/8" e fero chato de 1/8" x 5/8" de (1,05 x 2,75)m, sendo 60cm de bandeira fixa	4,000 (un)
02.08.01.13	Tela de proteção para fechamento de solário em perfil estrutural tipo "G" 127 x 50 x 17 chapa 13 com tela (15 x 15) mm, fio 12 e fixação em matajuntas em ferro chato 11/2" x 1/8", conforme detalhe	399,600 (m²)
02.08.01.14	Concertina em aço inox simples com diâmetro de 450mm	179,040 (m)
02.09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
02.09.01	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	
02.09.01.01	Tipo calha aberta dupla para lâmpada 16w, reator 2 x 16w e 2 lâmpadas fluorescente de 16w, inclusive fiação	10,000 (cj)
02.09.01.02	Tipo calha aberta dupla para lâmpada 32w, reator eletrônico 2 x 32w e 2 lâmpadas fluorescente de 32w, inclusive fiação	12,000 (cj)
02.09.01.03	Suporte plástico com soquete para lâmpada incandescente	20,000 (un)
02.09.01.04	Luminária especial para cela p/ 2lft de 16w - 127v, embutida em parede	20,000 (un)
02.09.01.05	Luminária para poste de concreto duplo "t", com braço em tubo de aço pintado (l = 1,00 m), inclusive lâmpada vapor sódio 150 W e reator (E27)	16,000 (cj)
02.09.01.06	Lâmpadas, na(s) especificação(ões):- 16w (fluorescente)	20,000 (un)
02.09.01.07	Lâmpadas, na(s) especificação(ões):- 32w (fluorescente)	24,000 (un)
02.09.01.08	Soquete antivibratório para lâmpada fluorescente	80,000 (un)
02.09.01.09	Reator duplo eletrônico alto fator para lâmpada fluorescente 16 w	10,000 (un)
02.09.01.10	Reator duplo eletrônico alto fator para lâmpada fluorescente 32 w	12,000 (un)
02.09.02	INTERRUPTORES E TOMADAS	
02.09.02.01	Interruptor, na(s) especificação(ões):- 2 teclas simples	2,000 (un)
02.09.02.02	Interruptor, na(s) especificação(ões):- 1 tecla bipolar simples (tecla dupla) - ref. 2105	4,000 (un)
02.09.02.03	Tomadas, na(s) especificação(ões):- para computador 2P + T e universal	20,000 (un)
02.09.02.04	Espelho para interruptor em caixa dailet 3/4"	2,000 (un)
02.09.02.05	Interruptor bipolar de alavanca metálico (tipo pino) liga/desliga 15A	4,000 (un)
02.09.02.06	Tomada para telefone RJ-11	1,000 (un)
02.09.03	FIOS E CABOS DE COBRE	
02.09.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm², fornecimento e instalação	1.739,210 (m)
02.09.03.02	Fio isolado pvc 750v 4 mm², fornecimento e instalação	776,110 (m)
02.09.03.03	Cabo de cobre, isolado para 750 v, tipo pirastic antiflan, na(s) bitola(s):- 25 mm²	144,930 (m)
02.09.03.04	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) tipo sintenax, na(s) bitola(s):- 35,0 mm²	434,800 (m)
02.09.03.05	Cabo de cobre nu 25 mm²	144,930 (m)
02.09.03.06	Fio telefônico fi bitola 0,6mm - 2 condutores	24,000 (m)





Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.09.04	ELETRODUTOS	
02.09.04.01	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 3/4"	545,000 (m)
02.09.04.02	Eletroduto de PVC rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 1 1/2"	132,860 (m)
02.09.05	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS	
02.09.05.01	Quadro de distribuição, tipo qdetg, com barramento trifásico 150 A, na(s) especificação(ões): - 32 disjuntores	2,000 (un)
02.09.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240V, fornecimento e instalação	11,000 (un)
02.09.05.03	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240V, fornecimento e instalação	6,000 (un)
02.09.05.04	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240V, fornecimento e instalação	2,000 (un)
02.09.05.05	Chave de alavanca metálica monopolar, 15 A com carga resistiva 120 VCA ou 10 A com carga resist. 250 VCA (contato q), resistência de contato máximo de 20 miliohms com aplicação de 1 A em VCC, resistência de isolamento mínimo de 1000 megahms, rigidez dieletrica de 6	20,000 (un)
02.09.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	22,000 (un)
02.09.05.07	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	1,000 (un)
02.09.05.08	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	42,000 (un)
02.09.05.09	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40 cm	5,000 (un)
02.09.05.10	Quadro de comando 3020-20	2,000 (un)
02.09.05.11	Caixa de ligação daillet, bitola 3/4", 2 unidutes e tampa cega, no(s) modulo(s):- tipo X	48,000 (un)
02.09.05.12	Abraçadeira para lâmpada fluorescente	80,000 (un)
02.09.06	DIVERSOS	
02.09.06.01	Fita isolante 3M ou similar	75,000 (m)
02.09.06.02	Arame galvanizado nº 14 BWG	412,000 (m)
02.10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS	
02.10.01	ÁGUA FRIA	
02.10.01.01	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	166,000 (m)
02.10.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	48,000 (m)
02.10.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	60,000 (m)
02.10.01.04	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	36,000 (m)
02.10.01.05	Tubo pvc soldável água fria DN 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	72,000 (m)
02.10.01.06	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetro de 2 1/2" (75 mm) a 4" (110 mm)	30,000 (m)
02.10.01.07	Conexão azul, com bucha de latão, na(s) especificação(ões):- joelho 90º - 25 mm	20,000 (un)
02.10.01.08	Adaptador curto com bolsa e rosca soldável de PVC, para registro gaveta, no(s) diâmetro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	60,000 (un)





Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.10.01.09	Adaptador curto com bolsa e rosca soldável de PVC, para registro gaveta, no(s) diâmetro(s) :- (50 x 1 1/2) mm x pol.	20,000 (un)
02.10.01.10	Adaptador curto com bolsa e rosca soldável de PVC, para registro gaveta, no(s) diâmetro(s) :- 75 x 2 1/2" mm x pol	2,000 (un)
02.10.01.11	Luva com rosca soldável de PVC, para registro de pressão, no(s) diâmetro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	20,000 (un)
02.10.03	TORNEIRAS E REGISTROS	
02.10.03.01	Registro de pressão com 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	20,000 (un)
02.10.03.02	Registro de gaveta com 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	20,000 (un)
02.10.03.03	Registro de gaveta 2 1/2", bruto latão - fornecimento e instalação	1,000 (un)
02.10.04	DIVERSOS	
02.10.04.01	Válvula de descarga 1 1/2" sem acabamento (base)	20,000 (un)
02.10.04.02	Pino acionador para válvula de descarga de alta segurança, 200-300mm	20,000 (un)
02.10.04.03	Tanque em concreto pré-moldado (65 x 65) cm, inclusive válvula e sifão em PVC	20,000 (un)
02.10.04.04	Chuveiro tipo ducha sem articulação em PVC com braço da Astra ou similar	20,000 (un)
02.10.05	ESGOTO	
02.10.05.01	Tubo de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- 50 mm (esgoto primário)	90,000 (m)
02.10.05.02	Tubo de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- 100 mm (esgoto primário)	24,000 (m)
02.10.05.03	Tubo de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- 150 mm (esgoto primário)	230,000 (m)
02.10.05.04	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	254,000 (m)
02.10.05.05	Reaterro (manual) de valas	254,000 (m)
02.10.05.06	Conexões de PVC, para esgoto secundário, na(s) especificação(ões): - joelho 90° com anel (40 x 1 1/2) mm x pol.	20,000 (un)
02.10.05.07	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - joelho 45° - 50 mm	40,000 (un)
02.10.05.08	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - joelho 90° - 50 mm	62,000 (un)
02.10.05.09	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - joelho 90° - 100 mm	54,000 (un)
02.10.05.10	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - luva - 50 mm	102,000 (un)
02.10.05.11	Conexões de PVC, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões): - luva - 100 mm	27,000 (un)
02.10.05.12	Caixa sifonada com porta grelha e grelha cromados na(s) dimensão(ões): - (150 x 185 x 75) mm quadrada	20,000 (un)
02.10.05.13	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, rvestido internamente com barra lisa (cimento e areia no traco 1:4), esp=2cm, com tampa pré-moldada de concreto 15mpa tipo C - escavação e confecção	10,000 (un)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.10.06	ÁGUAS PLUVIAIS	
02.10.06.01	Tubo de PVC rígido, no(s) diâmetro(s):- 100 mm	30,000 (m)
02.10.06.02	Caixa de passagem em alvenaria - anexo H.S.-084 (a.p.), com grelha de ferro redondo 3/8" esp=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (50 x 50 x 70) cm	2,000 (un)
02.10.06.03	Canaleta em alvenaria, céu aberto - anexo H.S.-087 (a.p.)	8,000 (m)
02.10.06.04	Grelha em ferro removível, contorno em ferro cantoneira de 1/8" x 7/8" e ferro chato de 1/8" x 3/4", espaçados a cada 1,0cm, com porta grelha em ferro cantoneira de 3/16" x 1", modulo de (0,40 x 1,00)m	8,000 (m)
02.11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	
02.11.01	Extintor de água pressurizada 10l - fornecimento e instalação	1,000 (un)
02.11.02	Extintor de PQS 4kg - fornecimento e instalação	1,000 (un)
02.11.03	Placa indicativa de extintor	2,000 (un)
02.12	REVESTIMENTO DE PAREDES	
02.12.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	2.211,310 (m ²)
02.12.02	Emboço paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura de 2,0 cm, preparo manual	2.211,310 (m ²)
02.13	REVESTIMENTO DE FORROS	
02.13.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	488,010 (m ²)
02.13.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, espessura de 2 cm	488,010 (m ²)
02.14	REVESTIMENTO DE PISOS	
02.14.01	Piso de concreto armado desempenado, fck=20MPa, esp=10cm e tela de aço malha 15x15cm, 4,2mm, ref.EAQ92 dupla da Telcon ou similar	744,670 (m ²)
02.14.02	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	388,470 (m ²)
02.14.03	Rodapé cimentado, altura 7 cm	635,460 (m)
02.14.04	Peitoril de concreto aparente - anexo A-070 (r.p.)	56,740 (m)
02.15	PINTURA	
02.15.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	2.080,790 (m ²)
02.15.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcão, uma demão, para ferro	2.186,550 (m ²)
02.15.03	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	1.592,780 (m ²)
02.15.04	Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	530,350 (m ²)
02.15.05	Pintura látex pva em paredes e teto interna em 2(duas) demãos	488,010 (m ²)
02.15.06	Pintura esmalte em paredes internas/externas aparelhadas em 2(duas) demãos	1.062,430 (m ²)
02.15.07	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	2.186,550 (m ²)
02.15.08	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	694,850 (m ²)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
02.16.01	DIVERSOS	
02.16.01.01	Treliche em concreto armado, revestida e pintada conforme detalhe de projeto	30,000 (un)
02.16.01.02	Cama de concreto armado de (0,80 x 2,00)m com pintura esmalte	5,000 (un)
02.16.01.03	Prateleira em concreto, apoiada em alvenaria - anexo A-142 (s.c.)	84,000 (m)
02.17	LIMPEZA	
02.17.01	Limpeza final da obra	981,850 (m ²)
02.18	SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS REFERENTES À 1ª REPROGRAMAÇÃO	
02.18.01	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO	
02.18.01.01	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	
02.18.01.01.01	LOUÇAS	
02.18.01.01.01.01	Bacia sanitária louca padrão médio, inclusive parafusos, tubo de ligacao em plástico branco e envelopamento em concreto fck=18mpa aparente	20,000 (un)
02.18.01.01.02	ESGOTO	
02.18.01.01.02.01	Caixa de inspecao (esgoto) 30 x 30 x 25 cm, em alvenaria de tij.macico 1/2vez, revestida de argamassa 1:3 2cm com impermeabilizante e tampa de concreto armado	10,000 (un)

Campo Grande - MS, 31 de janeiro de 2025

Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF: ***.741.028-**



Engenheiro Civil GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
Diretor de Empreendimentos Civis - AGESUL / MS

Assinado eletronicamente por:
MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
CPF: ***.159.821-**



MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
Diretor Presidente - AGESUL / MS





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS (CPF ***.741.028-**) em 04/02/2025
12:46 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 172.20.15.222	Geolocalização Lat: -20,440678 Long: -54,558720 Precisão: 998 (metros)
Autenticação Aplicação externa	ECM-PROC-ADM
ncVAInh0CwETv1Oauj1O03sAGwkTxt+jfao+Xb8iSyo=	
SHA-256	

- ✓ MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES (CPF ***.159.821-**) em 05/02/2025
17:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 172.20.15.222	Geolocalização Lat: -20,451700 Long: -54,552700 Precisão: 764 (metros)
Autenticação Aplicação externa	ECM-PROC-ADM
yvtoiqjvqqTcr1DzRTGxq/5hdMIrIQ8W7m9n31JPqF0=	
SHA-256	



Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/6GF2X-2YVYE-GMPJX-LMSJ3>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate>



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000194277

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **JOSE AUDAX CESAR OLIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS

RNP: 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 11376486

Tipo de ART: OBRA SERVIÇO

Registrada em: 15/06/2012

Baixada em: 01/09/2014

Forma de Registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Contratante: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Rua: AV.DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA S/N BLOCO 14

Nº:

Complemento:

Bairro: PARQUE DOS PODERES

Cidade: CAMPO GRANDE

UF: MS

CEP: 79.031-310

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 3.423.202,57

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA MOACIR DUTRA DE MORAES, LOTE 01 À 10 DA QUADRA 04

Nº:

Complemento:

Bairro: VILA SÃO JOSÉ

Cidade: TRES LAGOAS

UF: MS

CEP: 79.630-323

Data de início:

Conclusão efetiva:

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OBJETO DO CONTRATO: LOTE 01:CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM TREZE SALAS -FONTE FNDE, NO MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS /MS.CONTRATO Nº 100/2012 NO VALOR R\$ 3.423.202,57 PROCESSO Nº 19/100.356/2012 E CONCORRÊNCIA Nº 08/2012-CLO.

Código:

BLOCO 2-COORDENAÇÃO E 03 SALAS DE AULA: 371,35 M²

BLOCO 3-SECRETARIA E 03 SALAS DE AULA: 371,35 M²

BLOCO 4-SANITÁRIO FEM. E MASC: 82,25 M²

BLOCO 5-SALA DOS PROFESSORES E 03 SALAS DE AULA:371,35 M²

BLOCO 6-04 SALAS DE AULA:371,35 M²

BLOCO 7-COZINHA E CANTINA :125,43 M²

BLOCO 8-ESPAÇO MÚLTIPLO USO:693,52 M²

QUADRA COBERTA: 846,00 M²

Proprietário: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 15.457.856/0001-68

Atividade Técnica: 1- <ATUACAO><EXECUÇÃO>< EDIFICIOS DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.>, 3232.6000 METRO QUADRADO;

Observações

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 20698 a 20750, o atestado contendo 53 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 194277/2025

26/02/2025 01:18:17

e0eb6120-af7d-441f-ab8c-42de97e479e5

Data de Impressão: 11/03/2025 16:40:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000194277

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

tipo art: EDIFICAÇÕES - OBRA
Valor do Contrato: 3.423.202,57 - área em M2: 3.232,60
Execução de Obra : SIM
Projeto Arquitetônico: NAO
Projeto Estrutural : NAO
Projeto Elétrico : NAO
Projeto Hidráulico : NAO
Outros Projetos : NAO

Informações Complementares

Restrição: Plantio de grama.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 20698 a 20750, o atestado contendo 53 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 194277/2025

26/02/2025 01:18:17

e0eb6120-af7d-441f-ab8c-42de97e479e5

Data de Impressão: 11/03/2025 16:40:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Contrato: 100/2012

Processo da obra: 19/100.356/2012

Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ/MF: 00.764.466/0001-63

CREA: 2981/D-MS

Endereço

Rua EUCLIDES DA CUNHA, 1685, Bairro SANTA FÉ, CAMPO GRANDE/ MS

Contratante

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL/ MS

CNPJ: 15.457.856/0001-68

Endereço da Obra

Rua Antônio Pinelli, Quadra 04, Vila São José, Três Lagoas/ MS

Responsável Técnico

ENGENHEIRO CIVIL JOSE AUDAX CESAR OLIVA - CREA 997/ D - MS

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 (TREZE) SALAS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS/MS

Valor Executado: R\$ 3.423.202,57 (três milhões quatrocentos e vinte e três mil duzentos e dois reais e cinquenta e sete centavos)
Obra 100 % Executada

Prazos

Período de Execução: 19/06/2012 a 03/02/2014

Número de dias Trabalhados: 595

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS - IMPLANTAÇÃO		
01.01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	
01.01.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	8,000 (m²)
01.01.02	Instalação provisória de água e esgoto	1,000 (un)
01.01.03	Instalação provisória de luz e força	1,000 (un)
01.01.04	Barracao de obra em tábuas de madeira com banheiro, cobertura em fibro cimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas	17,860 (m²)
01.01.05	Barracao para deposito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	60,000 (m²)

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310

Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VWHWV-45Z64-VELPA>

Pág. 1 de 51





Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.02	ESQUADRIAS E FERRAGENS	
01.02.01	DE FERRO	
01.02.01.01	Portão em chapa frisada, inclusive acabamento e ferragens	7,400 (m²)
01.02.01.02	Portão para pedestres (2,00x2,30)m em 2 folhas, contorno e divisão horizontal em tubo industrial 2", ch.18, fechamento em tela de arame galvanizado fio 12, malha 2", fixada ao tubo por cantoneira de abas iguais 1"x1/8" e ferro chato 3/4"x1/8"	2,000 (un)
01.02.01.03	Portão p/veiculos (3,70x2,00)m em 2 folhas, contorno e divisões horizontais e verticais em tubo ind.2" ch.18, fechamento em tela de arame galv.fio 12, malha 2", fixada ao tubo por cantoneira de abas iguais 1"x1/8" e ferro chato 3/4"x1/8"	1,000 (un)
01.03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
01.03.01	FIOS E CABOS DE COBRE	
01.03.01.01	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 4,0 mm2	316,000 (m)
01.03.01.02	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 6,0 mm2	450,000 (m)
01.03.01.03	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 10,0 mm2	1.320,000 (m)
01.03.01.04	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 35,0 mm2	127,800 (m)
01.03.02	ELETRODUTOS	
01.03.02.01	Eletroduto de pvc rígido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 1"	420,000 (m)
01.03.02.02	Eletroduto de pvc rígido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 2"	400,000 (m)
01.03.03	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS	
01.03.03.01	Quadro de distribuição com barramento para 100 A, na(s) especificação(ões): - 20 disjuntores	1,000 (un)
01.03.03.02	Quadro de distribuição 8060-25, barramento 400a e acessórios, com os seguintes disjuntores tripolares: 150a (01 un), 50a (01un), 30a (01un), 20a (01un), 10a (01un)	1,000 (cj)
01.03.03.03	Caixa enterrada para instalacoes telefonicas tipo r1 medidas 0,60 x 0,35 x 0,50 m em blocos de concreto estrutural 0,10 x 0,20 x 0,40 m assentados com argamassa de cimento e areia traço 1:4	1,000 (un)
01.03.04	PARA-RAIO	
01.03.04.01	Prensa cabo de conexão, para cabo 70 mm², tipo parafuso fendido (SPLIT-BOLT)	10,000 (un)
01.03.04.02	Tubo em PVC rígido (1 1/2"x 3m), para proteção do cabo do para-raio	1,000 (un)
01.03.04.03	Sinalizador de obstáculo simples, com fotocélula, para 110 V, REF3159 da AMERION ou similar inclusive lâmpada incandescente de 40 W, PHILLIPS ou similar	1,000 (un)
01.03.04.04	Mastro simples (1 1/2 x 3,00) pol. x m	1,000 (un)
01.03.04.05	Conector reforçado, cabo x haste de 5/8" com 70 mm², REFERÊNCIA 3157 da marca AMERION ou similar	16,000 (un)
01.03.04.06	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	56,000 (un)
01.03.04.07	Suporte isolador reforçado, para fixação em canto 90 REFERÊNCIA 3129 da marca AMERION ou similar	4,000 (un)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.03.04.08	Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador	1,000 (m)
01.03.04.09	Suporte isolador simples, com roldana	16,000 (un)
01.03.04.10	Suporte isolador reforçado, com roldana	16,000 (un)
01.03.04.11	Bracadeira para fixacao, de mastro ou tubo de pvc (1 1/2")	8,000 (un)
01.03.04.12	Bracadeira simples, com roldana para mastro de 1 1/2", REFERÊNCIA 3132/ 2 da marca AMERION ou similar	16,000 (un)
01.03.04.13	Bracadeira reforçada, com roldana, para mastro de 1 1/2"	8,000 (un)
01.03.04.14	Base para mastro de 1 1/2"	1,000 (un)
01.03.04.15	Conjunto de contraventagem regulavel	2,000 (un)
01.03.04.16	Esticador para cabo de cobre (70 mm ²), conector tipo parafuso fendido (SPLIT-BOLT)	2,000 (un)
01.03.05	DIVERSOS	
01.03.05.01	Fita isolante	204,500 (m)
01.03.05.02	Fita isolante auto fusão 3M ou similar	100,000 (m)
01.04	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS	
01.04.01	ÁGUA FRIA	
01.04.01.01	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	40,000 (m)
01.04.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	184,000 (m)
01.04.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	90,000 (m)
01.04.01.04	Tubo pvc soldável água fria DN 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	12,000 (m)
01.04.01.05	Tubo pvc soldável água fria DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	54,000 (m)
01.04.01.06	Tubo pvc soldável água fria DN 85mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
01.04.01.07	Válvula de retenção vertical (MIPEL ou similar), no(s) diâmetro(s):- 1 1/4"	2,000 (un)
01.04.01.08	Reservatório metálico elevado tipo taça, coluna seca, anexo h.s.-012 (a.f.), na(s) capacidade(s):- 20.000 litros e h=7,50 m	1,000 (un)
01.04.01.09	Base em concreto armado, para reservatório metálico, na(s) especificação(ões):- 20 m ³ e h=7,50 m (com estaca) - anexo h.s.-024 (a.f.)	1,000 (un)
01.04.01.10	Casa de bomba - anexo h.s.-030 (a.f.)	1,000 (un)
01.04.01.11	Moto-bomba trifásico - centrifuga (DANCOR ou similar), na(s) potência(s): - 1 1/2 HP, MODELO 260	2,000 (un)
01.04.01.12	Automático de nível superior (20 A)	2,000 (un)
01.04.01.13	Válvula de sucção metal, pé com crivo de bronze, da marca NIPEL ou similar, no(s) diâmetro(s): - 1 1/2"	2,000 (un)
01.04.02	ESGOTO	
01.04.02.01	Tubo de pvc rigido no(s) diametro(s):- 100 mm (esgoto primario)	240,000 (m)
01.04.02.02	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	240,000 (m)
01.04.02.03	Reaterro (manual) de valas	240,000 (m)
01.04.02.04	Caixa de inspeção em alvenaria, conforme anexo h.s. - 052 (e), na(s) dimensão(ões): - (50 x 50 x 70) cm	14,000 (un)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.04.02.05	Fossa séptica na(s) dimensão(ões):- V=12,00 m ³ (tipo 2) - anexo h.s.-066 (e)	1,000 (un)
01.04.02.06	Sumidouro, no(s) diâmetro(s):- 1,5 m - anexo h.s.-072 (e)	12,000 (m)
01.04.03	ÁGUAS PLUVIAIS	
01.04.03.01	Tubo de PVC rígido, (da TIGRE, FORTILIT ou similar), no(s) diâmetro(s):- 100 m	261,000 (m)
01.04.03.02	Tubo de pvc rígido, no(s) diametro(s):- 150 mm	108,000 (m)
01.04.03.03	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com o(s) diâmetro(s): - (100 a 150) mm	369,000 (m)
01.04.03.04	Reaterro (manual) de valas, com tubos assentados, no(s) diâmetro(s):- (100 a 150)mm	369,000 (m)
01.04.03.05	Caixa de passagem em alvenaria - anexo h.s.-084 (a.p.), com grelha de ferro redondo 3/8" esp=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (50 x 50 x 70) cm	12,000 (un)
01.04.03.06	Canaleta em alvenaria, céu aberto - anexo h.s.-087 (a.p.)	10,000 (m)
01.04.03.07	Grelha em ferro removível, contorno em ferro cantoneira de 1/8" x 7/8" e ferro chato de 1/8" x 3/4", espaçados a cada 1,0 cm, com porta grelha em ferro cantoneira de 3/16" x 1", módulo de (0,40 x 1,00)	5,000 (m)
01.05	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	
01.05.01	Tubo de ferro galvanizado, inclusive conexões, no(s) diâmetro(s):- 2 1/2"	158,000 (m)
01.05.02	Quadro de hidrante de parede, conforme anexo h.s. - 110 (i), na(s) dimensao(oes): - (60 x 90 x 17) cm	5,000 (un)
01.05.03	Mangueira de incendio para uso imobiliario, de fibra mista 1 1/2", inclusive engate storz, esguicho conico de latao, jato solido, requinte 13 mm, no(s) comprimento(s):- 15,00 m	10,000 (cj)
01.05.04	Caixa em alvenaria para hidrante de passeio, inclusive requadro e tampa de ferro fundido com inscrição incêndio - anexo h.s.-112 (i)	1,000 (un)
01.05.05	Registro tipo globo angular 45o, 2 1/2", inclusive tampao cego e corrente, de latao, com adaptador storz (rosca 2 1/2"x storz 2 1/2")	1,000 (cj)
01.05.06	Registro tipo globo angular de 45o com 2 1/2", inclusive adaptador storz (rosca de 2 1/2" x storz 1 1/2")	5,000 (un)
01.05.07	Válvula de retenção vertical, com portinhola para sistema hidráulico de incêndio, marca MIPEL, DOCOL ou similar, no(s) diâmetro(s):- 2 1/2"	2,000 (un)
01.05.08	Fluostato, modelo f 011	1,000 (un)
01.05.09	Bomba de acionamento modelo bc 21r 1/4" potência 3 cv - 3450 rpa - rotor 150 mm Schneider ou similar	1,000 (un)
01.06	REVESTIMENTO DE PISOS	
01.06.01	Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	4,960 (m ²)
01.06.02	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	742,050 (m ²)
01.07	PINTURA	
01.07.01	Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro	91,880 (m ²)
01.07.02	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	91,880 (m ²)
01.07.03	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	96,870 (m ²)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
01.08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
01.08.01	DIVERSOS	
01.08.01.01	Muro (h=2,00 m) - anexo A-118	372,400 (m)
01.08.01.03	Bicicletário em tubo industrial 2", ch.18 e ferro redondo liso 1/2" (3,00m)	5,000 (un)
01.08.01.04	Demarcação de vaga estacionamento L=10cm, com tinta base acrílica	148,800 (m)
01.08.01.05	Simbolo P.N.E. 1,70x1,70m para vaga de estacionamento, tinta base acrílica	1,000 (un)
01.08.01.06	Piso tátil, alerta em placa cimentícia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4	4,000 (un)
01.08.01.07	Piso tátil, direcional em placa cimentícia 40x40x2,5cm, assentado com argamassa traço 1:3 junta 0,5cm com traço 1:4	10,800 (m)
01.08.01.08	Fechamento em tela galvanizada fio 12 malha 2" com requadro em cantoneira 1"x1/8" e fe chato 3/4"x1/8" p/ fechamento do muro, conf.detalhe	21,940 (m²)
01.09	URBANIZAÇÃO	
01.09.01	Gramma esmeralda em rolo, inclusive nivelamento, plantio e terra vegetal	5.684,740 (m²)
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS - ESPAÇO DE MULTIPLO USO		
02.01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	
02.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	693,080 (m²)
02.02	SONDAGEM E FUNDAÇÃO	
02.02.02	Corte e reparo em cabeça de estaca	82,000 (un)
02.02.03	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros: - 25 cm	443,000 (m)
02.03	SERVIÇOS EM TERRA	
02.03.01	SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)	
02.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	41,530 (m³)
02.03.01.02	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	42,990 (m²)
02.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	27,250 (m³)
02.03.01.05	Aterro em camadas de 20 cm, umidecidas, fortemente apiloadas c/ aquisição de terra	227,710 (m³)
02.04	ESTRUTURA DE CONCRETO	
02.04.01	FORMAS	
02.04.01.01	Forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	188,490 (m²)
02.04.01.02	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	91,270 (m²)
02.04.01.03	Curva, com tábuas de cedrinho e chapas de madeira compensada resinada de 6 mm de espessura, com utilização de 2 vezes	87,400 (m²)
02.04.02	FERRAGEM	
02.04.02.01	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	1.036,000 (kg)





Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	2.451,000 (kg)
02.04.03	CONCRETO	
02.04.03.01	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	2,150 (m³)
02.04.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	13,130 (m³)
02.04.03.03	Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas	10,570 (m³)
02.04.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	23,700 (m³)
02.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	
02.05.01	Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	104,250 (m²)
02.06	ALVENARIA	
02.06.01	Alvenaria de elevação, utilizando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peineirar, no traço 1:2:8 na(s) seguinte(s) especificação(ões):- 1 vez, t. maciço (5 x 10 x 20)cm e espessura 20 cm	20,500 (m²)
02.07	ESTRUTURA DE COBERTURA	
02.07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	8.353,870 (kg)
02.07.02	Testeira em telha ondulada tr 17/980 esp=0,5mm cor verde nilo face externa e branco gelo na interna, inclusive 04 parafusos autobrocante, Regional telhas ou similar	114,600 (m²)
02.07.03	Estrutura metálica de sustentação de testeira em telha galvanizada, perfil "U" enrijecido 150x75x20, chapa 13 e agulhamento em fe 1/2", incl. pintura c/ fundo anticorrosivo e esmalte sintético branco	2.460,000 (kg)
02.07.04	Revestimento externo (berço) das calhas, chapa 18, desenvolvimento 75cm	132,000 (m)
02.08	COBERTURA	
02.08.01	Cobertura c/telha termo-acustica mod.rt17/980, esp.:0,5mm, galvalume pré-pintada com eps (isopor) 30mm e telha forro painel, pré-pintada internamente na cor backer (cinza claro) e externamente nas cores:- 163 (azul mar)	573,300 (m²)
02.08.02	Cobertura c/telha termo-acustica mod.rt17/980, esp.:0,5mm, galvalume pré-pintada com eps (isopor) 30mm e telha forro painel, pré-pintada internamente na cor backer (cinza claro) e externamente nas cores:- 652 (cor nilo)	305,750 (m²)
02.08.03	Rufo mod. rt17/120 galvanizado esp=0,50mm fechamento nucleo frontal pré-pintado ral 9003 bco-backer ou similar	112,000 (m)
02.08.04	Rufo mod. rt270/30 galvanizado esp=0,50mm fechamento nucleo lateral pré-pintado ral 9003 bco-backer ou similar	78,000 (m)
02.08.05	Telha calandrada galvanizada rt17/980, esp=0,50mm, d=2,74m, pós-pintada 163 (azul mar) ou 652 (verde nilo) face externa e ral 9003 (branco) face interna da Regional telhas ou similar, incl. parafusos auto brocantes: 4 de fixação e 2 de costura	32,220 (m²)
02.08.06	Calha em chapa zincada n.26, dobrada, corte 73cm	132,000 (m)
02.09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
02.09.01	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	
02.09.01.01	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	39,000 (un)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.09.02	INTERRUPTORES E TOMADAS	
02.09.02.01	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	4,000 (un)
02.09.02.02	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	20,000 (un)
02.09.03	FIOS E CABOS DE COBRE	
02.09.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	881,000 (m)
02.09.03.02	Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	760,000 (m)
02.09.04	ELETRODUTOS	
02.09.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	240,000 (m)
02.09.05	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS	
02.09.05.01	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	45,000 (un)
02.09.05.02	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	2,000 (un)
02.09.05.03	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	45,000 (un)
02.09.05.04	Caixa metálica com tampa de:- (30 x 30 x 10)cm	12,000 (un)
02.09.05.05	Caixa de passagem para telefone 80x80x15cm, fornecimento e instalação	1,000 (un)
02.09.06	DIVERSOS	
02.09.06.01	Fita isolante	40,000 (m)
02.10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS	
02.10.01	ÁGUAS PLUVIAIS	
02.10.01.01	Tubo de queda, com tubo de PVC rígido (da TIGRE, FORTILIT ou similar), no(s) diâmetro(s):- 100 m	375,000 (m)
02.10.01.02	Luva de pvc rígido de 100mm	36,000 (un)
02.10.01.03	Conexões de PVC rígido (da TIGRE, FORTILIT ou similar) no(s) diâmetro(s): - curva 45° - 100 mm	24,000 (un)
02.10.01.04	Conexões de PVC rígido (da TIGRE, FORTILIT ou similar) no(s) diâmetro(s): - curva 90° - 100 mm	12,000 (un)
02.10.01.05	Conexao em pvc rígido serier r, reducao (150x100)m	12,000 (un)
02.10.01.06	Caixa de passagem em alvenaria - anexo h.s.-084 (a.p.), com grelha de ferro redondo 3/8" esp=1,50cm, na(s) dimensão(ões):- (40 x 40 x 30) cm	12,000 (un)
02.11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	
02.11.01	Extintor incendio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	6,000 (un)
02.11.02	Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocação	3,000 (un)
02.11.03	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	4,000 (cj)
02.11.04	Placa indicativa de extintor	9,000 (un)
02.12	REVESTIMENTO DE PAREDES	
02.12.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	20,500 (m²)
02.12.02	Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espe ssura 2,0cm, preparo manual	20,500 (m²)





Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
02.13	REVESTIMENTO DE PISOS	
02.13.02	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	684,000 (m²)
02.14	PINTURA	
02.14.01	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	1.387,040 (m²)
02.14.02	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	93,040 (m²)
02.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
02.15.01	DIVERSOS	
02.15.01.01	Placa indicativa saída	13,000 (un)
02.15.01.02	Mastro tríplex - anexo A-155 (s.c.)	1,000 (un)
02.15.01.06	Guarda corpo h=1,05m em tubo de aço industrial galvanizado de 1.1/2", sendo 7 barras horizontais, conforme detalhe	18,950 (m)
02.16	LIMPEZA	
02.16.01	Limpeza final da obra	684,000 (m²)
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS - BLOCO 01 - BIBLIOTECA / SALA DE TECNOLOGIA		
03.01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	
03.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	262,400 (m²)
03.02	SONDAGEM E FUNDAÇÃO	
03.02.01	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.in-loco	9,300 (m)
03.02.02	Corte e reparo em cabeça de estaca	36,000 (un)
03.02.03	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros:- 25 c	137,000 (m)
03.03	SERVIÇOS EM TERRA	
03.03.01	SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)	
03.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	30,670 (m³)
03.03.01.02	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	21,190 (m²)
03.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	22,230 (m³)
03.03.01.04	Aterro em camadas de 20 cm umidecidas e fortemente apiloadas c/ aquisição de terra	18,000 (m³)
03.04	ESTRUTURA DE CONCRETO	
03.04.01	FORMAS	
03.04.01.01	Forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/montagem /escoramento/desforma, não incluído desmoldante	90,480 (m²)
03.04.01.02	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	220,560 (m²)
03.04.01.03	Curva, com tábuas de cedrinho e chapas de madeira compensada resinada de 6 mm de espessura, com utilização de 2 vezes	2,800 (m²)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
03.04.02	FERRAGEM	
03.04.02.01	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	717,750 (kg)
03.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	1.674,750 (kg)
03.04.03	CONCRETO	
03.04.03.01	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	1,060 (m³)
03.04.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	7,380 (m³)
03.04.03.03	Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas	13,910 (m³)
03.04.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	21,290 (m³)
03.04.03.05	Laje pré-fabricada convencional para forro, sobrecarga 100Kg/m², vaos até 3,50m, esp. 8cm + capeamento de concreto de 4cm, inclusive escoramento e ferragem negativa	167,260 (m²)
03.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	
03.05.01	Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	2,450 (m²)
03.05.02	Regularizacao de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	2,450 (m²)
03.05.03	Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	48,100 (m²)
03.06	ALVENARIA	
03.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) , assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=1cm	34,120 (m²)
03.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm	276,540 (m²)
03.06.03	Alvenaria de elevação, utilizando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peineirar, no traço 1:2:8 na(s) seguinte(s) especificação(ões):- 1 vez, t. maciço (5 x 10 x 20) cm e espessura 20 cm	2,450 (m²)
03.06.04	Alvenaria de elemento vazado de concreto de 40 x 40 x 8cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	7,920 (m²)
03.06.05	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecan ico, forma canaletta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,1 3 kg/m3).	0,240 (m³)
03.06.06	Encunhamento em tijolo maciço - anexo A-018	54,600 (m)
03.07	ESTRUTURA DE COBERTURA	
03.07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	3.883,950 (kg)
03.08	COBERTURA	
03.08.01	Cobertura com telhas cerâmicas, no(s) tipo(s):- romana	258,560 (m²)
03.08.02	Cumeeira para telha cerâmica, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 para telha(s):- tipo romana	20,200 (m)
03.08.03	Telha calandrada galvanizada rt17/980, esp=0,50mm, d=2,74m, pós-pintada 163 (azul mar) ou 652 (verde nilo) face externa e ral 9003 (branco) face interna da Regional telhas ou similar, incl. parafusos auto brocantes: 4 de fixação e 2 de costura	5,370 (m²)
03.08.04	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	28,000 (m)
03.08.05	Chapim em chapa galvanizada no.24, l=25cm	28,000 (m)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
03.09	ESQUADRIAS E FERRAGENS	
03.09.01	DE FERRO	
03.09.01.01	Janela basculante quadriculada conforme detalhe de projeto	28,560 (m²)
03.09.01.02	Grade em metalon ch.18 (15x15)mm	28,560 (m²)
03.09.01.03	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	5,040 (m²)
03.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
03.10.01	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	
03.10.01.01	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	36,000 (un)
03.10.02	INTERRUPTORES E TOMADAS	
03.10.02.01	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	6,000 (un)
03.10.02.02	Tomadas, na(s) especificacao(oes):- para telefone, padrao telebras	2,000 (un)
03.10.02.03	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	70,000 (un)
03.10.02.04	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para ar condicionado 3p - 20a	2,000 (un)
03.10.02.05	Tomada para logica rj-45 (femea)	54,000 (un)
03.10.03	FIOS E CABOS DE COBRE	
03.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	1.430,000 (m)
03.10.03.02	Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	60,000 (m)
03.10.03.03	Fio para telefone FI 2x22 AW	100,000 (m)
03.10.03.04	Cabo UTP - categoria 5.E	2.040,000 (m)
03.10.04	ELETRODUTOS	
03.10.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	560,000 (m)
03.10.05	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS	
03.10.05.01	Quadro de distribuição com barramento para 100 A, na(s) especificação(ões): - 24 disjuntores	1,000 (un)
03.10.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	10,000 (un)
03.10.05.03	Disjuntor termomagnetico tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação	1,000 (un)
03.10.05.04	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	124,000 (un)
03.10.05.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	6,000 (un)
03.10.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	40,000 (un)
03.10.05.07	Quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica , sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	1,000 (un)
03.10.06	DIVERSOS	
03.10.06.01	Fita isolante	300,000 (m)
03.10.06.02	Conjunto ARSTOP, com tomada para ar condicionado e disjuntor bipolar 20 a, na(s) especificação(ões):- de sobrepor, REF 8679 da PIAL ou similar	2,000 (cj)





Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
03.10.06.03	Ventilador de teto, tipo comercial, 127v, com interruptor liga-desliga e reversao	4,000 (cj)
03.11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	
03.11.01	Extintor incendio água-pressurizada 10 litros, inclusive suporte parede carga completa fornecimento e colocação	2,000 (un)
03.11.02	Extintor de gás carbônico - 6 Kg	2,000 (un)
03.11.03	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	2,000 (cj)
03.11.04	Placa indicativa de extintor	4,000 (un)
03.12	REVESTIMENTO DE PAREDES	
03.12.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	767,210 (m²)
03.12.02	Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espe ssura 2,0cm, preparo manual	767,210 (m²)
03.13	REVESTIMENTO DE FORROS	
03.13.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prepar o mecânico	179,670 (m²)
03.13.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 espessura de 2 cm	179,670 (m²)
03.13.03	Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentacao em metalon 15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, instalacao (ma0 de obra) e acabamento (roda teto)	71,750 (m²)
03.14	REVESTIMENTO DE PISOS	
03.14.02	Lastro de concreto fck=13,5MPa, com pedrisco e brita 1 no traço 1:3:3 para piso de granilite, espessura de 5 cm	162,000 (m²)
03.14.03	Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plástica (9 x 4) mm, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes)	162,000 (m²)
03.14.04	Rodapé de granilite com 10 cm de altura (tipo hospital)	134,400 (m)
03.14.05	Aplicacao de resina acrilica em duas demaos, sobre superficie de granilite	162,000 (m²)
03.14.06	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	95,410 (m²)
03.14.07	Rodapé cimentado, altura 7 C	53,000 (m)
03.14.08	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura,assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	5,400 (m)
03.14.09	Peitoril de granito cinza andorinha, l=50cm	16,800 (m)
03.14.10	Espelho p/ degrau em granilite, l=0,30m, esp.=1cm	8,170 (m)
03.15	VIDROS	
03.15.01	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	28,560 (m²)
03.16	PINTURA	
03.16.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	459,160 (m²)
03.16.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro	72,240 (m²)
03.16.03	Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos	459,160 (m²)
03.16.04	Revestimento texturizado, aplicado com rolo, inclusive fundo, em teto	179,670 (m²)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
03.16.05	Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	459,160 (m²)
03.16.06	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	141,400 (m²)
03.16.07	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	72,240 (m²)
03.16.08	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	308,050 (m²)
03.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
03.17.01	SALA DE AULA	
03.17.01.01	Quadro negro (4,74 x 1,34)m em formica (super-quadro) sobre compensado - anexo A-099 (s.c.)	1,000 (un)
03.17.02	DIVERSOS	
03.17.02.01	Placa de sinalização em acrílico até 240 cm² com 10 letras, para portas	2,000 (un)
03.17.02.03	Balcão de granito cinza andorinha, l=60cm	45,750 (m)
03.17.02.04	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensões:- (2,00 x 0,35)m	31,000 (un)
03.17.02.05	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensões:- (2,275 x 0,35)m	8,000 (un)
03.18	LIMPEZA	
03.18.01	Limpeza final da obra	262,400 (m²)
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS - BLOCO 02 - ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO		
04.01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	
04.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	366,750 (m²)
04.02	SONDAGEM E FUNDAÇÃO	
04.02.01	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.in-loco	8,040 (m)
04.02.02	Corte e reparo em cabeça de estaca	41,000 (un)
04.02.03	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros:- 25 c	128,000 (m)
04.03	SERVIÇOS EM TERRA	
04.03.01	SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)	
04.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5 m excluindo esgotamento / escoramento	39,820 (m³)
04.03.01.02	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	27,900 (m²)
04.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	28,530 (m³)
04.03.01.05	Aterro em camadas de 20 cm umidecidas, fortemente apiloadas c/ aquisição de terra	137,540 (m³)
04.04	ESTRUTURA DE CONCRETO	
04.04.01	FORMAS	
04.04.01.01	Forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/montagem /escoramento/desforma, não incluído desmoldante	119,760 (m²)
04.04.01.02	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	273,410 (m²)
04.04.01.03	Curva, com tábuas de cedrinho e chapas de madeira compensada resinada de 6 mm de espessura, com utilização de 2 vezes	2,800 (m²)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
04.04.02	FERRAGEM	
04.04.02.01	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	817,750 (kg)
04.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	1.906,750 (kg)
04.04.03	CONCRETO	
04.04.03.01	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	1,400 (m³)
04.04.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	9,900 (m³)
04.04.03.03	Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas	18,020 (m³)
04.04.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	27,920 (m³)
04.04.03.05	Laje pré-fabricada convencional para forro, sobrecarga 100Kg/m², vaos até 3,50m, esp. 8cm + capeamento de concreto de 4cm, inclusive escoramento e ferragem negativa	246,620 (m²)
04.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	
04.05.01	Impermeabilização com revestimento semi-flexível consumo de 2kg/m2	60,510 (m²)
04.06	ALVENARIA	
04.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) , assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=1cm	1,400 (m²)
04.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm	383,570 (m²)
04.06.03	Alvenaria de elemento vazado de concreto de 40 x 40 x 8cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	7,920 (m²)
04.06.04	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecânico, forma canaletas (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,13 kg/m3).	0,730 (m³)
04.06.05	Encunhamento em tijolo maciço - anexo A-018	105,050 (m)
04.07	ESTRUTURA DE COBERTURA	
04.07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	5.307,950 (kg)
04.08	COBERTURA	
04.08.01	Cobertura com telhas cerâmicas, no(s) tipo(s):- romana	363,380 (m²)
04.08.02	Cumeeira para telha cerâmica, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 para telha(s):- tipo romana	32,300 (m)
04.08.03	Telha calandrada galvanizada rt17/980, esp=0,50mm, d=2,74m, pós-pintada 163 (azul mar) ou 652 (verde nilo) face externa e ral 9003 (branco) face interna da Regional telhas ou similar, incl. parafusos auto brocantes: 4 de fixação e 2 de costura	5,370 (m²)
04.08.04	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	24,600 (m)
04.08.05	Chapim em chapa galvanizada no.24, l=25cm	24,600 (m)
04.09	ESQUADRIAS E FERRAGENS	
04.09.01	DE MADEIRA	
04.09.01.01	Porta lisa de madeira compensada para verniz e/ou pintura, inclusive batente (15 x 3,5)cm e guarnições (5 x 1)cm, nas dimensões:- (0,60 x 2,10) m	1,000 (un)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
04.09.02	DE FERRO	
04.09.02.01	Janela basculante quadriculada conforme detalhe de projeto	39,060 (m²)
04.09.02.02	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	10,080 (m²)
04.09.02.03	Grade em metalon ch.18 (15x15)mm	10,260 (m²)
04.09.03	FERRAGENS	
04.09.03.01	Conjunto ferragens (fechadura) interna/ banheiro completa, com acabamento cromado, linha superior	1,000 (un)
04.09.03.02	Dobradica em ferro cromado 3x3", sem aneis	3,000 (un)
04.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
04.10.01	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	
04.10.01.01	Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 100w	1,000 (un)
04.10.01.02	Luminaria tipo calha, de sobrepôr, com reator de partida rápida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	50,000 (un)
04.10.02	INTERRUPTORES E TOMADAS	
04.10.02.01	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	6,000 (un)
04.10.02.02	Tomadas, na(s) especificação(ões):- para telefone, padrão telebras	5,000 (un)
04.10.02.03	Tomadas, na(s) especificação(ões)- para computador 2p + t e universal	50,000 (un)
04.10.02.04	Tomadas, na(s) especificação(ões)- para ar condicionado 3p - 20a	1,000 (un)
04.10.02.05	Tomada para lógica rj-45 (fêmea)	5,000 (un)
04.10.03	FIOS E CABOS DE COBRE	
04.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm², fornecimento e instalação	1.870,000 (m)
04.10.03.02	Fio isolado pvc 750v 4 mm², fornecimento e instalação	60,000 (m)
04.10.03.03	Fio para telefone FI 2x22 AW	100,000 (m)
04.10.03.04	Cabo UTP - categoria 5.E	98,710 (m)
04.10.04	ELETRODUTOS	
04.10.04.01	Eletroduto de pvc rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 3/4"	480,000 (m)
04.10.05	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS	
04.10.05.01	Quadro de distribuição com barramento para 100 A, na(s) especificação(ões): - 20 disjuntores	1,000 (un)
04.10.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	10,000 (un)
04.10.05.03	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.10.05.04	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	56,000 (un)
04.10.05.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	6,000 (un)
04.10.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	66,000 (un)
04.10.05.07	Quadro de distribuição para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	1,000 (un)





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
04.10.06	DIVERSOS	
04.10.06.01	Fita isolante	300,000 (m)
04.10.06.02	Conjunto ARSTOP, com tomada para ar condicionado e disjuntor bipolar 20 a, na(s) especificação(ões):- de sobrepor, REF 8679 da PIAL ou similar	1,000 (cj)
04.10.06.03	Ventilador de teto, tipo comercial, 127v, com interruptor liga-desliga e reversao	16,000 (cj)
04.11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS	
04.11.01	ÁGUA FRIA	
04.11.01.01	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	12,000 (m)
04.11.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
04.11.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
04.11.01.04	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes): - joelho de reducao (25 x 1/2) mm x pol.	1,000 (un)
04.11.01.05	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	2,000 (un)
04.11.01.06	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (50 x 1 1/2) mm x pol.	1,000 (un)
04.11.02	LOUÇAS	
04.11.02.01	Bacia sanitaria sifonada de louca branca, inclusive pertences, com tubo de ligacao e cobertura de bolsa cromados	1,000 (un)
04.11.02.02	Assento plastico	1,000 (un)
04.11.02.03	Lavatório de louça branca, padrão médio, com coluna, inclusive pertences (válvula, sifão e engate cromados)	1,000 (un)
04.11.02.04	Saboneteira louça branca 15x15cm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.11.02.05	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.11.02.06	Cabide com dois ganchos, de louca branca	1,000 (un)
04.11.02.07	Porta toalha de louca branca (duas pecas) com barra plastico	1,000 (un)
04.11.03	TORNEIRAS E REGISTROS	
04.11.03.01	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com engate flexível plástico 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.11.03.02	Registro de gaveta cromado de 3/4"	1,000 (un)
04.11.04	DIVERSOS	
04.11.04.01	Valvula de descarga hidra, cromado com registro (1 1/2")	1,000 (un)
04.11.04.02	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	1,000 (un)
04.11.05	ESGOTO	
04.11.05.01	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável de 40 mm - fornecimento e instalação	3,000 (m)
04.11.05.02	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola de 50 mm - fornecimento e instalação	6,000 (m)
04.11.05.03	Tubo de pvc rígido no(s) diametro(s):- 100 mm (esgoto primario)	6,000 (m)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
04.11.05.04	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	6,000 (m)
04.11.05.05	Reaterro (manual) de valas	6,000 (m)
04.11.05.06	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.11.05.07	Conexoes de pvc rigido para esgoto secundario, na(s) especificacao(oes):- joelho 90o. com anel (40 x 1 1/2) mm x pol.	1,000 (un)
04.11.05.08	Conexoes de pvc, para esgoto primario e ventilacao, na(s) especificacao(oes):- vedacao para saida de vaso sanitario eg-27	1,000 (un)
04.11.05.09	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	6,000 (un)
04.11.05.10	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.11.05.11	Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	4,000 (un)
04.11.05.12	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	2,000 (un)
04.11.05.13	Juncao pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.11.05.14	Conexões de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- junção simples com redução (100 x 50) mm	1,000 (un)
04.11.05.15	Te sanitario 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.11.05.16	Caixa sifonada de PVC (150 x 150 x 50) mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	1,000 (un)
04.11.05.17	Prolongamento de caixa sifonada no(s) diâmetro(s):- 100mm x 15cm	1,000 (un)
04.12	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	
04.12.01	Extintor incendio água-pressurizada 10 litros, inclusive suporte parede carga completa fornecimento e colocação	1,000 (un)
04.12.02	Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocação	1,000 (un)
04.12.03	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia, com inscricao de saida ou balizamento, sistema nao permanente, dotado de uma lampada compacta de 9 w (600 lumens) e bateria de 6 V - 4 ah	1,000 (cj)
04.12.04	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	3,000 (cj)
04.12.05	Placa indicativa de extintor	2,000 (un)
04.13	REVESTIMENTO DE PAREDES	
04.13.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	773,680 (m²)
04.13.02	Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espe ssura 2,0cm, preparo manual	755,120 (m²)
04.13.03	Azulejos (CECRISA ou similar) tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar), inclusive rejuntamento com I FLEX da PORTOCOL ou similar	18,560 (m²)
04.13.04	Emboco regularizado, para assentamento de azulejo, com argamassa mista de cal hidratada e areia no traco 1:4, com 130 kg de cimento, com espessura de 2 cm	18,560 (m²)
04.14	REVESTIMENTO DE FORROS	
04.14.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prepar o mecânico	234,570 (m²)
04.14.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 espessura de 2 cm	234,570 (m²)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
04.14.03	Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentacao em metalon 15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, instalacao (ma0 de obra) e acabamento (roda teto)	114,100 (m²)
04.15	REVESTIMENTO DE PISOS	
04.15.02	Lastro de concreto fck=13,5MPa, com pedrisco e brita 1 no traço 1:3:3 para piso de granilite, espessura de 5 cm	219,840 (m²)
04.15.03	Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plástica (9 x 4) mm, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes)	219,840 (m²)
04.15.04	Rodapé de granilite com 10 cm de altura (tipo hospital)	142,400 (m)
04.15.05	Aplicacao de resina acrilica em duas demaos, sobre superficie de granilite	219,840 (m²)
04.15.06	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superficie, junta serrada	135,000 (m²)
04.15.07	Rodapé cimentado, altura 7 C	75,950 (m)
04.15.08	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	6,600 (m)
04.15.09	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	17,500 (m)
04.15.10	Peitoril de granito cinza andorinha, l=50cm	18,800 (m)
04.16	VIDROS	
04.16.01	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	39,060 (m²)
04.17	PINTURA	
04.17.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	436,630 (m²)
04.17.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro	108,360 (m²)
04.17.03	Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos	436,630 (m²)
04.17.04	Emassamento em esquadrias de madeira, com 1(uma) mão de massa acrílica	3,780 (m²)
04.17.05	Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos	436,630 (m²)
04.17.06	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	226,460 (m²)
04.17.07	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, incluso aparelham ento com fundo nivelador branco fosco	3,780 (m²)
04.17.08	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	108,360 (m²)
04.17.09	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	318,500 (m²)
04.17.10	Revestimento acabamento texturizado, aplicado com rolo, inclusive fundo, em teto	234,570 (m²)
04.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
04.18.01	SALA DE AULA	
04.18.01.01	Quadro negro (4,74 x 1,34) m em formica (super-quadro) sobre compensado - anexo A - 099 (s.c.)	3,000 (un)
04.18.01.02	Quadro mural, na(s) dimensão(oes):- (1,32 x 1,34)m - anexo A-101 (s.c.)	6,000 (un)
04.18.01.03	Proteção de carteira - anexo A-103	42,300 (m)
04.18.02	DIVERSOS	
04.18.02.01	Placa de sinalização em acrílico até 240 cm² com 10 letras, para portas	4,000 (un)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
04.18.02.02	Placa indicativa saída	1,000 (un)
04.18.02.05	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensões:- (1,20 x 0,35)m	40,000 (un)
04.18.02.06	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensões:- (2,30 x 0,35)m	8,000 (un)
04.19	LIMPEZA	
04.19.01	Limpeza final da obra	366,750 (m²)
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS - BLOCO 03 - SECRETARIA / DIRETORIA / 03 SALAS		
05.01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	
05.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	366,750 (m²)
05.02	SONDAGEM E FUNDAÇÃO	
05.02.01	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.in-loco	12,640 (m)
05.02.02	Corte e reparo em cabeça de estaca	42,000 (un)
05.02.03	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros:- 25 cm	139,000 (m)
05.03	SERVIÇOS EM TERRA	
05.03.01	SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)	
05.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	38,770 (m³)
05.03.01.02	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	27,620 (m²)
05.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	27,510 (m³)
05.03.01.05	Aterro em camadas de 20 cm, umidecidas e fortemente apiloadas, com aquisição de terra	137,540 (m³)
05.04	ESTRUTURA DE CONCRETO	
05.04.01	FORMAS	
05.04.01.01	Forma pinho 3a para concreto em fundação reaproveitamento de 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	119,430 (m²)
05.04.01.02	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	276,060 (m²)
05.04.01.03	Curva, com tábuas de cedrinho e chapas de madeira compensada resinada de 6 mm de espessura, com utilização de 2 vezes	2,800 (m²)
05.04.02	FERRAGEM	
05.04.02.01	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	876,500 (kg)
05.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	2.045,500 (kg)
05.04.03	CONCRETO	
05.04.03.01	Concreto não estrutural, preparo com betoneira consumo cimento = 210kg/ m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	1,380 (m³)
05.04.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	9,880 (m³)
05.04.03.03	Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas	18,020 (m³)
05.04.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	27,900 (m³)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
05.04.03.05	Laje pré-fabricada convencional para forro, sobrecarga 100Kg/m ² , vaos até 3,50m, esp. 8cm + capeamento de concreto de 4cm, inclusive escoramento e ferragem negativa	246,620 (m ²)
05.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	
05.05.01	Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	59,830 (m ²)
05.06	ALVENARIA	
05.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) , assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=1cm	1,400 (m ²)
05.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm	383,040 (m ²)
05.06.03	Alvenaria de elemento vazado de concreto de 40 x 40 x 8cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	7,920 (m ²)
05.06.04	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecan ico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,1 3 kg/m3).	0,720 (m ³)
05.06.05	Encunhamento em tijolo maciço - anexo A-018	101,480 (m)
05.07	ESTRUTURA DE COBERTURA	
05.07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	5.307,950 (kg)
05.08	COBERTURA	
05.08.01	Cobertura com telhas cerâmicas, no(s) tipo(s):- romana	363,380 (m ²)
05.08.02	Cumeeira para telha cerâmica, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 para telha(s):- tipo romana	32,300 (m)
05.08.03	Telha calandrada galvanizada rt17/980, esp=0,50mm, d=2,74m, pós-pintada 163 (azul mar) ou 652 (verde nilo) face externa e ral 9003 (branco) face interna da Regional telhas ou similar, incl. parafusos auto brocantes: 4 de fixação e 2 de costura	5,370 (m ²)
05.08.04	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	24,600 (m)
05.08.05	Chapim em chapa galvanizada no.24, l=25cm	24,600 (m)
05.09	ESQUADRIAS E FERRAGENS	
05.09.01	DE MADEIRA	
05.09.01.01	Porta lisa de madeira compensada para verniz e/ou pintura, inclusive batente (15 x 3,5)cm e guarnições (5 x 1)cm, nas dimensões:- (0,60 x 2,10) m	1,000 (un)
05.09.01.02	Porta lisa de madeira compensada para verniz e/ou pintura, inclusive batente (15 x 3,5)cm e guarnições (5 x 1)cm, nas dimensões:- (0,80 x 2,10) m	1,000 (un)
05.09.02	DE FERRO	
05.09.02.01	Janela basculante quadriculada conforme detalhe de projeto	37,800 (m ²)
05.09.02.02	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	6,720 (m ²)
05.09.02.03	Janela de abrir de (2,10 x 1,10) m, com 2 folhas fixas e 2 de abrir, conforme detalhe de projeto (g2)	1,000 (un)
05.09.02.04	Grade em metalon ch.18 (15x15)mm	11,100 (m ²)
05.09.03	FERRAGENS	
05.09.03.01	Conjunto ferragens (fechadura) interna/ banheiro completa e acabamento cromado, linha superior	2,000 (un)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
05.09.03.02	Dobradica em ferro cromado 3x3", sem aneis	6,000 (un)
05.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
05.10.01	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	
05.10.01.01	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	52,000 (un)
05.10.02	INTERRUPTORES E TOMADAS	
05.10.02.01	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	7,000 (un)
05.10.02.02	Tomadas, na(s) especificacao(oes):- para telefone, padrao telebras	5,000 (un)
05.10.02.03	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	48,000 (un)
05.10.02.04	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para ar condicionado 3p - 20a	1,000 (un)
05.10.02.05	Tomada para logica rj-45 (femea)	5,000 (un)
05.10.03	FIOS E CABOS DE COBRE	
05.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	1.870,000 (m)
05.10.03.02	Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	60,000 (m)
05.10.03.03	Fio para telefone FI 2x22 AW	100,000 (m)
05.10.03.04	Cabo UTP - categoria 5.E	90,000 (m)
05.10.04	ELETRODUTOS	
05.10.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	480,000 (m)
05.10.05	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS	
05.10.05.01	Quadro de distribuição c/ barramento para 100a, na(s) especificação(ões):- 20 disjuntores	1,000 (un)
05.10.05.02	Quadro geral especial c/ montagem e painel 8060 - 20, barramento 400a, e acessórios c/ disj. tripolar 150 a (1 un) - 50 a (6 un) - 30 a (1 un) -20 a (1 un) - 10 a (1 un)	1,000 (un)
05.10.05.03	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	10,000 (un)
05.10.05.04	Disjuntor termomagnetico tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação	1,000 (un)
05.10.05.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	56,000 (un)
05.10.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	6,000 (un)
05.10.05.07	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	67,000 (un)
05.10.05.08	Quadro de distribuicao para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metalica , sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	1,000 (un)
05.10.06	DIVERSOS	
05.10.06.01	Fita isolante	300,000 (m)
05.10.06.02	Conjunto ARSTOP, com tomada para ar condicionado e disjuntor bipolar 20 a, na(s) especificação(ões):- de sobrepor, REF 8679 da PIAL ou similar	1,000 (cj)
05.10.06.03	Ventilador de teto, tipo comercial, 127v, com interruptor liga-desliga e reversao	14,000 (cj)





Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
05.11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS	
05.11.01	ÁGUA FRIA	
05.11.01.01	Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	12,000 (m)
05.11.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
05.11.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
05.11.01.04	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes):- joelho 90o. - 25 mm	1,000 (un)
05.11.01.05	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes):- joelho de reducao (25 x 1/2) mm x pol.	2,000 (un)
05.11.01.06	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	2,000 (un)
05.11.01.07	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (50 x 1 1/2) mm x pol.	1,000 (un)
05.11.02	LOUÇAS	
05.11.02.01	Bacia sanitaria sifonada de louca branca, inclusive pertences, com tubo de ligacao e cobertura de bolsa cromados	1,000 (un)
05.11.02.02	Assento plastico	1,000 (un)
05.11.02.03	Lavatório de louça branca, padrão médio, com coluna, inclusive pertences (válvula, sifão e engate cromados)	1,000 (un)
05.11.02.04	Saboneteira louça branca 15x15cm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
05.11.02.05	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	1,000 (un)
05.11.02.06	Cabide com dois ganchos, de louca branca	1,000 (un)
05.11.02.07	Porta toalha de louca branca (duas pecas) com barra plastico	1,000 (un)
05.11.03	TORNEIRAS E REGISTROS	
05.11.03.01	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com engate flexível plástico 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
05.11.03.02	Registro de gaveta cromado de 3/4"	1,000 (un)
05.11.04	DIVERSOS	
05.11.04.01	Valvula de descarga hidra, cromado com registro (1 1/2")	1,000 (un)
05.11.04.02	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	1,000 (un)
05.11.05	ESGOTO	
05.11.05.01	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm - fornecimento e instalação	6,000 (m)
05.11.05.02	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola de 50 mm, com fornecimento e instalação	6,000 (m)
05.11.05.03	Tubo de pvc rigido no(s) diametro(s):- 100 mm (esgoto primario)	6,000 (m)
05.11.05.04	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	6,000 (m)
05.11.05.05	Reaterro (manual) de valas	6,000 (m)
05.11.05.06	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	2,000 (un)





Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
05.11.05.07	Conexões de pvc rígido para esgoto secundário, na(s) especificação(ões):- joelho 90º com anel (40 x 1 1/2) mm x pol.	2,000 (un)
05.11.05.08	Conexões de pvc, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- vedação para saída de vaso sanitário eg-27	1,000 (un)
05.11.05.09	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	6,000 (un)
05.11.05.10	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	2,000 (un)
05.11.05.11	Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	8,000 (un)
05.11.05.12	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	4,000 (un)
05.11.05.13	Conexões de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- junção simples com redução (100 x 50) mm	2,000 (un)
05.11.05.14	Te sanitário 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	2,000 (un)
05.11.05.15	Caixa sifonada de PVC (150 x 150 x 50) mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	1,000 (un)
05.11.05.16	Prolongamento de caixa sifonada no(s) diâmetro(s):- 100mm x 15cm	1,000 (un)
05.12	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	
05.12.01	Extintor de incêndio com água - pressurizada 10 litros, inclusive suporte parede carga completa fornecimento e colocação	1,000 (un)
05.12.02	Extintor incêndio tp po químico 4kg fornecimento e colocação	1,000 (un)
05.12.03	Bloco autônomo de iluminação de emergência de aclaramento, sistema não permanente, com uma lâmpada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	2,000 (cj)
05.12.04	Placa indicativa de extintor	2,000 (un)
05.13	REVESTIMENTO DE PAREDES	
05.13.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	757,910 (m²)
05.13.02	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	739,350 (m²)
05.13.03	Azulejos (CECRISA ou similar) tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar), inclusive rejuntamento com I FLEX da PORTOCOL ou similar	18,560 (m²)
05.13.04	Emboço regularizado, para assentamento de azulejo, com argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:4, com 130 kg de cimento, com espessura de 2 cm	18,560 (m²)
05.14	REVESTIMENTO DE FORROS	
05.14.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	235,180 (m²)
05.14.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 espessura de 2 cm	235,180 (m²)
05.14.03	Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentação em metalon 15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, instalação (mao de obra) e acabamento (roda teto)	114,100 (m²)
05.15	REVESTIMENTO DE PISOS	
05.15.02	Lastro de concreto fck=13,5MPa, com pedrisco e brita 1 no traço 1:3:3 para piso de granilite, espessura de 5 cm	220,450 (m²)
05.15.03	Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plástica (9 x 4) mm, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes)	220,450 (m²)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
05.15.04	Rodapé de granilite com 10 cm de altura (tipo hospital)	136,960 (m)
05.15.05	Aplicação de resina acrílica em duas demãos, sobre superfície de granilite	220,450 (m ²)
05.15.06	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	135,000 (m ²)
05.15.07	Rodapé cimentado, altura 7 C	75,350 (m)
05.15.08	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	5,800 (m)
05.15.09	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	15,400 (m)
05.15.10	Peitoril de granito cinza andorinha, l=50cm	19,000 (m)
05.16	VIDROS	
05.16.01	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	39,900 (m ²)
05.17	PINTURA	
05.17.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	420,850 (m ²)
05.17.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcão, uma demão, para ferro	99,960 (m ²)
05.17.03	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	420,850 (m ²)
05.17.04	Emassamento em esquadrias de madeira, com 1(uma) mão de massa acrílica	8,820 (m ²)
05.17.05	Revestimento texturizado, aplicado com rolo, inclusive fundo, em teto	235,180 (m ²)
05.17.06	Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	420,850 (m ²)
05.17.07	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	226,460 (m ²)
05.17.08	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, incluso aparelham ento com fundo nivelador branco fosco	8,820 (m ²)
05.17.09	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	99,960 (m ²)
05.17.10	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	318,500 (m ²)
05.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
05.18.01	SALA DE AULA	
05.18.01.01	Quadro negro com (4,74 x 1,34) m em formica (super-quadro) sobre compensado - anexo A - 099 (s.c.)	3,000 (un)
05.18.01.02	Quadro mural, na(s) dimensão(oes):- (1,32 x 1,34)m - anexo A-101 (s.c.)	6,000 (un)
05.18.01.03	Proteção de carteira - anexo A-103	42,300 (m)
05.18.02	DIVERSOS	
05.18.02.01	Placa de sinalização em acrílico até 240 cm ² com 10 letras, para portas	4,000 (un)
05.18.02.02	Placa indicativa saída	1,000 (un)
05.18.02.05	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensões:- (1,20 x 0,35)m	40,000 (un)
05.18.02.06	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensões:- (2,30 x 0,35)m	8,000 (un)
05.18.02.07	Balcão de granito cinza andorinha, l=40cm (guichê)	2,100 (m)
05.19	LIMPEZA	
05.19.01	Limpeza final da obra	366,750 (m ²)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS - BLOCO 04 - SANITÁRIOS		
06.01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	
06.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	113,420 (m²)
06.02	SONDAGEM E FUNDAÇÃO	
06.02.01	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.in-loco	2,520 (m)
06.02.02	Corte e reparo em cabeça de estaca	21,000 (un)
06.02.03	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros:- 25 c	130,000 (m)
06.03	SERVIÇOS EM TERRA	
06.03.01	SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)	
06.03.01.01	Escavação manual de vala, em material de 1a categoria até 1,5 m, excluindo esgotamento / escoramento	17,130 (m³)
06.03.01.02	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	12,320 (m²)
06.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	12,170 (m³)
06.03.01.05	Aterro em camadas de 20 cm, umidecidas e fortemente apiloadas c/ aquisição de terra	30,030 (m³)
06.04	ESTRUTURA DE CONCRETO	
06.04.01	FORMAS	
06.04.01.01	Forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	58,920 (m²)
06.04.01.02	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	124,340 (m²)
06.04.01.03	Curva, com tábuas de cedrinho e chapas de madeira compensada resinada de 6 mm de espessura, com utilização de 2 vezes	2,800 (m²)
06.04.02	FERRAGEM	
06.04.02.01	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	374,750 (kg)
06.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	874,750 (kg)
06.04.03	CONCRETO	
06.04.03.01	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	0,620 (m³)
06.04.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	4,340 (m³)
06.04.03.03	Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas	7,180 (m³)
06.04.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	11,520 (m³)
06.04.03.05	Laje pré-fabricada convencional para forro, sobrecarga 100Kg/m², vaos até 3,50m, esp. 8cm + capeamento de concreto de 4cm, inclusive escoramento e ferragem negativa	89,440 (m²)
06.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	
06.05.01	Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	30,700 (m²)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
06.06	ALVENARIA	
06.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm	244,150 (m²)
06.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1cm	6,240 (m²)
06.06.03	Alvenaria de elemento vazado de concreto de 40 x 40 x 8cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	7,920 (m²)
06.06.04	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecanico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,1 3 kg/m3).	0,270 (m³)
06.06.05	Encunhamento em tijolo maciço - anexo A-018	44,380 (m)
06.07	ESTRUTURA DE COBERTURA	
06.07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	1.712,800 (kg)
06.08	COBERTURA	
06.08.01	Cobertura com telhas cerâmicas, no(s) tipo(s):- romana	110,190 (m²)
06.08.02	Cumeeira para telha cerâmica, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 para telha(s):- tipo romana	10,250 (m)
06.08.03	Telha calandrada galvanizada rt17/980, esp=0,50mm, d=2,74m, pós-pintada 163 (azul mar) ou 652 (verde nilo) face externa e ral 9003 (branco) face interna da Regional telhas ou similar, incl. parafusos auto brocantes: 4 de fixação e 2 de costura	5,370 (m²)
06.08.04	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	23,200 (m)
06.08.05	Chapim em chapa galvanizada no.24, l=25cm	23,200 (m)
06.09	ESQUADRIAS E FERRAGENS	
06.09.01	DE MADEIRA	
06.09.01.01	Porta lisa para banheiro, inclusive batente de ferro ,nas dimensões:- (0,60 x 1,60) m ou (0,60 x 1,80)m, anexo A-020 (esq.)	8,000 (un)
06.09.02	DE FERRO	
06.09.02.01	Janela basculante quadriculada conforme detalhe de projeto	5,140 (m²)
06.09.02.02	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	9,240 (m²)
06.09.03	FERRAGENS	
06.09.03.01	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	8,000 (un)
06.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
06.10.01	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	
06.10.01.01	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	14,000 (un)
06.10.02	INTERRUPTORES E TOMADAS	
06.10.02.01	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	1,000 (un)
06.10.02.02	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	9,000 (un)
06.10.03	FIOS E CABOS DE COBRE	
06.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	640,000 (m)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
06.10.04	ELETRODUTOS	
06.10.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	140,000 (m)
06.10.05	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS	
06.10.05.01	Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, sem p orta, para 6 disjuntores termomagneticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramentos fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação	1,000 (un)
06.10.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240V, fornecimento e instalação	3,000 (un)
06.10.05.03	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240 V, fornecimento e instalação	1,000 (un)
06.10.05.04	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	8,000 (un)
06.10.05.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	1,000 (un)
06.10.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	14,000 (un)
06.10.06	DIVERSOS	
06.10.06.01	Fita isolante	300,000 (m)
06.11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS	
06.11.01	ÁGUA FRIA	
06.11.01.01	Abertura/ fechamento rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	36,000 (m)
06.11.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	30,000 (m)
06.11.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
06.11.01.04	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	24,000 (m)
06.11.01.05	Tubo pvc soldável água fria DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	9,000 (m)
06.11.01.06	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes):- joelho 90o. - 25 mm	5,000 (un)
06.11.01.07	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes):- joelho de reducao (25 x 1/2) mm x pol.	8,000 (un)
06.11.01.08	Conexao azul, com bucha de latao, na especificação:- tee 90o (25 x 3/4) mm x pol	2,000 (un)
06.11.01.09	Conexao azul, com bucha de latao ,na(s) especificacao(oes): - tee 90o. de reducao (25 x 1/2) mm x pol	6,000 (un)
06.11.01.10	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	8,000 (un)
06.11.01.11	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (50 x 1 1/2) mm x pol.	10,000 (un)
06.11.01.12	Luva com rosca soldável de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para registro de pressão, no(s) diâmetro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	1,000 (un)
06.11.02	LOUÇAS	
06.11.02.01	Bacia sanitaria sifonada de louca branca, inclusive pertences, com tubo de ligacao e cobertura de bolsa cromados	8,000 (un)
06.11.02.02	Assento plastico	8,000 (un)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
06.11.02.03	Bacia sanitária de louça branca para P. N. E., da linha STYLUS EXCELLENCE HANDCAPPED da marca CELITE ou similar, inclusive pertences, com tubo de ligação e cobertura de bolsa cromados	2,000 (un)
06.11.02.04	Assento para bacia sanitária para P.N.E., linha STYLUS EXCELLENCE HANDCAPPED da CELITE ou similar	2,000 (un)
06.11.02.05	Lavatório com coluna suspensa de louça branca para P.N.E., inclusive pertences, com válvula, sifão, engates cromados	2,000 (un)
06.11.02.06	Cuba oval de embutir, da celite ou similar, inclusive pertences (válvula, sifão e engate cromados)	8,000 (un)
06.11.02.07	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	10,000 (un)
06.11.02.08	Cabide com dois ganchos, de louca branca	6,000 (un)
06.11.02.09	Porta toalha de louca branca (duas peças) com barra plástico	6,000 (un)
06.11.03	TORNEIRAS E REGISTROS	
06.11.03.01	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com engate flexível plástico 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	8,000 (un)
06.11.03.02	Torneira com acionamento hidromecânico para deficiente físico	2,000 (un)
06.11.03.03	Torneira para uso geral 3/4"	5,000 (un)
06.11.03.04	Torneira para lavatório de acionamento hidromecânico, fechamento automático, acabamento L.C., da marca PRESSMATIC mesa compact, REFERÊNCIA 17 160 806, 1/2" da marca DOCOL ou similar	5,000 (un)
06.11.03.05	Registro de gaveta cromado de 3/4"	6,000 (un)
06.11.03.06	Registro gaveta 1.1/2" bruto latão - fornecimento e instalação	4,000 (un)
06.11.03.07	Registro de gaveta bruto de 2", REF10012000 ABNT da DOCOL ou similar	1,000 (un)
06.11.03.08	Registro de gaveta bruto de 2 1/2", REF10032500 industrial da DOCOL ou similar	2,000 (un)
06.11.03.09	Registro de gaveta bruto de 3"	2,000 (un)
06.11.04	DIVERSOS	
06.11.04.01	Valvula de descarga 1 1/2" sem acabamento (base)	10,000 (un)
06.11.04.02	Acabamento para valvula de descarga para deficiente físico	2,000 (un)
06.11.04.03	Pino acionador p/ valvula de descarga, 160 mm, Docol	8,000 (un)
06.11.04.04	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	10,000 (un)
06.11.04.05	Bebedouro de aço INOX - anexo h.s. 36 (d)	2,000 (m)
06.11.04.06	Mictório de aço INOX - anexo h.s. 40 (d)	2,000 (m)
06.11.05	ESGOTO	
06.11.05.01	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm - fornecimento e instalação	18,000 (m)
06.11.05.02	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola 50mm - fornecimento e instalação	24,000 (m)
06.11.05.03	Tubo de pvc rígido no(s) diâmetro(s):- 100 mm (esgoto primário)	12,000 (m)
06.11.05.04	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros de (100 a 150)mm	12,000 (m)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
06.11.05.05	Reaterro (manual) de valas	12,000 (m)
06.11.05.06	Conexoes de pvc rigido para esgoto secundario, na(s) especificacao(oes):- curva 45o., curta - 40 mm	4,000 (un)
06.11.05.07	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	12,000 (un)
06.11.05.08	Conexoes de pvc rigido para esgoto secundario, na(s) especificacao(oes):- joelho 90o. com anel (40 x 1 1/2) mm x pol.	12,000 (un)
06.11.05.09	Conexoes de pvc, para esgoto primario e ventilacao, na(s) especificacao(oes):- vedacao para saida de vaso sanitario eg-27	10,000 (un)
06.11.05.10	Curva pvc longa 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
06.11.05.11	Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
06.11.05.12	Joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	2,000 (un)
06.11.05.13	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	6,000 (un)
06.11.05.14	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	10,000 (un)
06.11.05.15	Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	8,000 (un)
06.11.05.16	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	10,000 (un)
06.11.05.17	Conexões de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- junção simples com redução (100 x 50) mm	2,000 (un)
06.11.05.18	Te sanitario 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	2,000 (un)
06.11.05.19	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimen to e instalação	6,000 (un)
06.11.05.20	Prolongamento de caixa sifonada no(s) diâmetro(s):- 100mm x 15cm	6,000 (un)
06.11.05.21	Caixa de inspeção em alvenaria - conforme anexo h. s. - 052 (e), na(s) dimensão(ões): - (50 x 50 x 40) cm	2,000 (un)
06.12	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	
06.12.01	Extintor incendio de água - pressurizada 10 litros, inclusive suporte parede carga completa fornecimento e colocação	1,000 (un)
06.12.02	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia com inscricao de saida ou balizamento, sistema nao permanente, dotado de uma lampada compacta de 9 W (600 lumens) e bateria de 6V - 4ah	2,000 (cj)
06.12.03	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	2,000 (cj)
06.13	REVESTIMENTO DE PAREDES	
06.13.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	444,160 (m²)
06.13.02	Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espe ssura 2,0cm, preparo manual	282,490 (m²)
06.13.03	Azulejos (CECRISA ou similar) tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar), inclusive rejuntamento com I FLEX da PORTOCOL ou similar	161,670 (m²)
06.13.04	Emboco regularizado, para assentamento de azulejo, com argamassa mista de cal hidratada e areia no traco 1:4, com 130 kg de cimento, com espessura de 2 cm	161,670 (m²)
06.13.05	Cantoneira de aluminio	5,800 (m)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
06.14	REVESTIMENTO DE FORROS	
06.14.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparar o mecânico	82,270 (m²)
06.14.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 espessura de 2 cm	82,270 (m²)
06.14.03	Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentacao em metalon 15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, instalacao (ma0 de obra) e acabamento (roda teto)	21,000 (m²)
06.15	REVESTIMENTO DE PISOS	
06.15.02	Lastro de concreto fck=13,5MPa, com pedrisco e brita 1 no traço 1:3:3 para piso de granilite, espessura de 5 cm	54,420 (m²)
06.15.03	Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plástica (9 x 4) mm, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes)	54,420 (m²)
06.15.04	Rodapé de granilite com 10 cm de altura (tipo hospital)	4,410 (m)
06.15.05	Aplicacao de resina acrilica em duas demaos, sobre superficie de granilite	54,420 (m²)
06.15.06	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superficie, junta serrada	55,390 (m²)
06.15.07	Rodapé cimentado, altura 7 C	25,500 (m)
06.15.08	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	4,400 (m)
06.15.09	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	8,570 (m)
06.16	VIDROS	
06.16.01	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	5,140 (m²)
06.17	PINTURA	
06.17.01	Fundo selador acrilico ambientes internos/externos, uma demão	80,080 (m²)
06.17.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro	38,000 (m²)
06.17.03	Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos	80,080 (m²)
06.17.04	Emassamento em esquadrias de madeira, com 1(uma) mão de massa acrilica	25,920 (m²)
06.17.05	Revestimento texturizado, aplicado com rolo, inclusive fundo, em teto	82,270 (m²)
06.17.06	Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos	80,080 (m²)
06.17.07	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	41,000 (m²)
06.17.08	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, incluso aparelham ento com fundo nivelador branco fosco	25,920 (m²)
06.17.09	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	38,000 (m²)
06.17.10	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	202,410 (m²)
06.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
06.18.01	DIVERSOS	
06.18.01.01	Divisória de granito cinza andorinha polida em ambas as faces, esp=2cm	24,660 (m²)
06.18.01.02	Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2cm, inclusive frontao de 7cm	6,360 (m²)
06.18.01.03	Placa de sinalização em acrilico até 240 cm² com 10 letras, para portas	4,000 (un)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
06.18.01.04	Barra de apoio para sanitário de portadores de necessidades especiais (PNE) em aço com pintura epoxi branca, comprimento de 80cm, da jaguaribe ou similar	4,000 (un)
06.19	LIMPEZA	
06.19.01	Limpeza final da obra	113,420 (m²)
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS - BLOCO 05 - SALA PROFESSORES / 03 SALAS		
07.01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	
07.01.01	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	366,750 (m²)
07.02	SONDAGEM E FUNDAÇÃO	
07.02.01	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.in-loco	10,640 (m)
07.02.02	Corte e reparo em cabeça de estaca	41,000 (un)
07.02.03	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros:- 25 c	109,000 (m)
07.03	SERVIÇOS EM TERRA	
07.03.01	SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)	
07.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	38,250 (m³)
07.03.01.02	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	26,820 (m²)
07.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	27,050 (m³)
07.03.01.05	Aterro em camadas de 20 cm umidecidas e fortemente apiloadas c/ aquisição de terra	137,540 (m³)
07.04	ESTRUTURA DE CONCRETO	
07.04.01	FORMAS	
07.04.01.01	Forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	118,720 (m²)
07.04.01.02	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	273,410 (m²)
07.04.01.03	Curva, com tábuas de cedrinho e chapas de madeira compensada resinada de 6 mm de espessura, com utilização de 2 vezes	2,800 (m²)
07.04.02	FERRAGEM	
07.04.02.01	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.	837,750 (kg)
07.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	1.953,750 (kg)
07.04.03	CONCRETO	
07.04.03.01	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	1,340 (m³)
07.04.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	9,860 (m³)
07.04.03.03	Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas	18,020 (m³)
07.04.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	27,880 (m³)
07.04.03.05	Laje pré-fabricada convencional para forro, sobrecarga 100Kg/m², vaos até 3,50m, esp. 8cm + capeamento de concreto de 4cm, inclusive escoramento e ferragem negativa	246,620 (m²)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
07.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	
07.05.01	Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	59,300 (m²)
07.06	ALVENARIA	
07.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) , assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=1cm	1,050 (m²)
07.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm	390,960 (m²)
07.06.03	Alvenaria de elemento vazado de concreto de 40 x 40 x 8cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	7,920 (m²)
07.06.04	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecan ico, forma canaletta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,1 3 kg/m3).	0,750 (m³)
07.06.05	Encunhamento em tijolo maciço - anexo A-018	103,100 (m)
07.07	ESTRUTURA DE COBERTURA	
07.07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	5.307,950 (kg)
07.08	COBERTURA	
07.08.01	Cobertura com telhas cerâmicas, no(s) tipo(s):- romana	363,380 (m²)
07.08.02	Cumeeira para telha cerâmica, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 para telha(s):- tipo romana	32,300 (m)
07.08.03	Telha calandrada galvanizada rt17/980, esp=0,50mm, d=2,74m, pós-pintada 163 (azul mar) ou 652 (verde nilo) face externa e ral 9003 (branco) face interna da Regional telhas ou similar, incl. parafusos auto brocantes: 4 de fixação e 2 de costura	5,370 (m²)
07.08.04	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	24,600 (m)
07.08.05	Chapim em chapa galvanizada no.24, l=25cm	24,600 (m)
07.09	ESQUADRIAS E FERRAGENS	
07.09.01	DE MADEIRA	
07.09.01.01	Porta lisa de madeira compensada para verniz e/ou pintura, inclusive batente (15 x 3,5)cm e guarnições (5 x 1)cm, nas dimensões:- (0,90 x 2,10) m	2,000 (un)
07.09.02	DE FERRO	
07.09.02.01	Janela basculante quadriculada conforme detalhe de projeto	33,780 (m²)
07.09.02.02	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	6,720 (m²)
07.09.02.03	Grade em metalon ch.18 (15x15)mm	4,980 (m²)
07.09.03	FERRAGENS	
07.09.03.01	Conjunto ferragens (fechadura) interna/ banheiro completa, acabamento cromado, linha superior	2,000 (un)
07.09.03.02	Dobradica em ferro cromado 3x3", sem aneis	6,000 (un)
07.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
07.10.01	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	
07.10.01.01	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	52,000 (un)





Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
07.10.02	INTERRUPTORES E TOMADAS	
07.10.02.01	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	5,000 (un)
07.10.02.02	Tomadas, na(s) especificacao(oes):- para telefone, padrao telebras	2,000 (un)
07.10.02.03	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	47,000 (un)
07.10.02.04	Tomada para logica rj-45 (femea)	5,000 (un)
07.10.03	FIOS E CABOS DE COBRE	
07.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	1.861,380 (m)
07.10.03.02	Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalação	60,000 (m)
07.10.03.03	Fio para telefone FI 2x22 AW	100,000 (m)
07.10.03.04	Cabo UTP - categoria 5.E	90,000 (m)
07.10.04	ELETRODUTOS	
07.10.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	480,000 (m)
07.10.05	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS	
07.10.05.01	Quadro de distribuição c/ barramento para 100a, na(s) especificação(ões):- 20 disjuntores	1,000 (un)
07.10.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240 V, fornecimento e instalação	10,000 (un)
07.10.05.03	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240 V, fornecimento e instalação	1,000 (un)
07.10.05.04	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	57,000 (un)
07.10.05.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	6,000 (un)
07.10.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	69,000 (un)
07.10.06	DIVERSOS	
07.10.06.01	Fita isolante	300,000 (m)
07.10.06.02	Conjunto ARSTOP, com tomada para ar condicionado e disjuntor bipolar 20 a, na(s) especificação(ões):- de sobrepor, REF 8679 da PIAL ou similar	1,000 (cj)
07.10.06.03	Ventilador de teto, tipo comercial, 127v, com interruptor liga-desliga e reversao	14,000 (cj)
07.11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS	
07.11.01	ÁGUA FRIA	
07.11.01.01	Abertura/ fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	18,000 (m)
07.11.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	12,000 (m)
07.11.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
07.11.01.04	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes):- joelho 90o. - 25 mm	1,000 (un)
07.11.01.05	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes): - joelho de reducao (25 x 1/2) mm x pol	2,000 (un)
07.11.01.06	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	6,000 (un)





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
07.11.02	LOUÇAS	
07.11.02.01	Assento para bacia sanitária para P. N. E., linha STYLUS EXCELLENCE HANDCAPPED da CELITE ou similar	2,000 (un)
07.11.02.02	Bacia sanitária de louça branca para P. N. E., da linha STYLUS EXCELLENCE HANDCAPPED da CELITE ou similar, inclusive pertences, com tubo de ligação e cobertura de bolsa cromados	2,000 (un)
07.11.02.03	Lavatório com coluna suspensa de louça branca para P. N. E., inclusive pertences, com válvula, sifão, engates cromados	2,000 (un)
07.11.02.04	Saboneteira louça branca 15x15cm - fornecimento e instalação	2,000 (un)
07.11.02.05	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	2,000 (un)
07.11.02.06	Cabide com dois ganchos, de louca branca	2,000 (un)
07.11.02.07	Porta toalha de louca branca (duas peças) com barra plástico	2,000 (un)
07.11.03	TORNEIRAS E REGISTROS	
07.11.03.01	Torneira com acionamento hidromecânico para deficiente físico	2,000 (un)
07.11.03.02	Torneira cromada para pia de cozinha 3/4" parede bica móvel	1,000 (un)
07.11.03.03	Torneira para uso geral 3/4"	1,000 (un)
07.11.03.04	Registro de gaveta cromado de 3/4"	3,000 (un)
07.11.04	DIVERSOS	
07.11.04.01	Valvula de descarga 1 1/2" sem acabamento (base)	2,000 (un)
07.11.04.02	Acabamento para valvula de descarga para deficiente físico	2,000 (un)
07.11.04.03	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	2,000 (un)
07.11.04.04	Cuba de aço INOX simples, dimensões (56 x 34 x 17) cm, inclusive valvula americana e sifão cromados	1,000 (cj)
07.11.05	ESGOTO	
07.11.05.01	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável de 40 mm - fornecimento e instalação	6,000 (m)
07.11.05.02	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola de 50 mm - fornecimento e instalação	18,000 (m)
07.11.05.03	Tubo de pvc rígido no(s) diâmetro(s):- 100 mm (esgoto primário)	12,000 (m)
07.11.05.04	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	12,000 (m)
07.11.05.05	Reaterro (manual) de valas	12,000 (m)
07.11.05.06	Conexões de PVC rígido para esgoto secundário, na(s) especificação(ões): - curva 45o., curta - 40 mm	4,000 (un)
07.11.05.07	Joelho pvc 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	4,000 (un)
07.11.05.08	Conexões de pvc rígido para esgoto secundário, na(s) especificação(ões):- joelho 90o. com anel (40 x 1 1/2) mm x pol.	1,000 (un)
07.11.05.09	Conexões de pvc, para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- vedação para saída de vaso sanitário eg-27	2,000 (un)
07.11.05.10	Curva pvc longa 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)





Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
07.11.05.11	Joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	4,000 (un)
07.11.05.12	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	12,000 (un)
07.11.05.13	Joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	4,000 (un)
07.11.05.14	Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	16,000 (un)
07.11.05.15	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	4,000 (un)
07.11.05.16	Conexões de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para esgoto primário e ventilação, na(s) especificação(ões):- junção simples com redução (100 x 50) mm	4,000 (un)
07.11.05.17	Te sanitario 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	4,000 (un)
07.11.05.18	Caixa sifonada de PVC com 150 x 150 x 50 mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	2,000 (un)
07.11.05.19	Prolongamento de caixa sifonada no(s) diâmetro(s):- 100mm x 15cm	2,000 (un)
07.11.05.20	Caixa de gordura - anexo h.s.-053 (e)	1,000 (un)
07.12	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	
07.12.01	Extintor incendio de água-pressurizada 10 litros, inclusive suporte parede carga completa fornecimento e colocação	1,000 (un)
07.12.02	Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocação	1,000 (un)
07.12.03	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	1,000 (cj)
07.12.04	Placa indicativa de extintor	2,000 (un)
07.13	REVESTIMENTO DE PAREDES	
07.13.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	765,340 (m²)
07.13.02	Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura = 2,0 cm, preparo manual	720,100 (m²)
07.13.03	Azulejos (CECRISA ou similar) tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar), inclusive rejuntamento com I FLEX da PORTOCOL ou similar	45,240 (m²)
07.13.04	Emboco regularizado, para assentamento de azulejo, com argamassa mista de cal hidratada e areia no traco 1:4, com 130 kg de cimento, com espessura de 2 cm	45,240 (m²)
07.14	REVESTIMENTO DE FORROS	
07.14.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prepar o mecânico	234,750 (m²)
07.14.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 espessura de 2 cm	234,750 (m²)
07.14.03	Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentacao em metalon 15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, instalacao (ma0 de obra) e acabamento (roda teto)	114,100 (m²)
07.15	REVESTIMENTO DE PISOS	
07.15.01	Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	14,520 (m²)
07.15.02	Lastro de concreto fck=13,5MPa, com pedrisco e brita 1 no traço 1:3:3 para piso de granilite, espessura de 5 cm	220,020 (m²)
07.15.03	Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plástica (9 x 4) mm, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes)	220,020 (m²)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
07.15.04	Rodapé de granilite com 10 cm de altura (tipo hospital)	128,100 (m)
07.15.05	Aplicacao de resina acrilica em duas demaos, sobre superficie de granilite	220,020 (m²)
07.15.06	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superfície, junta serrada	135,000 (m²)
07.15.07	Rodapé cimentado, altura 7 cm	77,550 (m)
07.15.08	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	6,200 (m)
07.15.09	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	20,600 (m)
07.15.10	Peitoril de granito cinza andorinha, l=50cm	14,100 (m)
07.16	VIDROS	
07.16.01	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	33,780 (m²)
07.17	PINTURA	
07.17.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	398,470 (m²)
07.17.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro	87,720 (m²)
07.17.03	Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demãos	398,470 (m²)
07.17.04	Emassamento em esquadrias de madeira, com 1(uma) mão de massa acrílica	11,940 (m²)
07.17.05	Revestimento texturizado, aplicado com rolo, inclusive fundo, em teto	234,750 (m²)
07.17.06	Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos	398,470 (m²)
07.17.07	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	226,460 (m²)
07.17.08	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, incluso aparelham ento com fundo nivelador branco fosco	11,340 (m²)
07.17.09	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	87,720 (m²)
07.17.10	Pintura silicone em concreto aparente ou tijolo cerâmico	8,050 (m²)
07.17.11	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	321,640 (m²)
07.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
07.18.01	SALA DE AULA	
07.18.01.01	Quadro negro de (4,74 x 1,34) m em formica (super-quadro) sobre compensado - anexo A - 099 (s.c.)	3,000 (un)
07.18.01.02	Quadro mural, na(s) dimensão(oes):- (1,32 x 1,34)m - anexo A-101 (s.c.)	6,000 (un)
07.18.01.03	Proteção de carteira - anexo A-103	42,300 (m)
07.18.02	DIVERSOS	
07.18.02.01	Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2cm, inclusive frontao de 7cm	1,020 (m²)
07.18.02.02	Armario embutido de MDF (fechamento) - anexo A-130 (s.c.)	6,670 (m²)
07.18.02.03	Armario sob bancada de MDF formicado duplo - anexo A-133 (s.c.)	9,050 (m)
07.18.02.04	Placa de sinalização em acrilico até 240 cm² com 10 letras, para portas	3,000 (un)
07.18.02.05	Placa indicativa saída	1,000 (un)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
07.18.02.06	Barra de apoio para sanitário de portadores de necessidades especiais (PNE) em aço com pintura epoxi branca, comprimento de 80cm, da jaguaribe ou similar	4,000 (un)
07.18.02.09	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensoes:- (1,20 x 0,35)m	30,000 (un)
07.18.02.10	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensões:- (2,30 x 0,35)m	6,000 (un)
07.18.02.11	Balcão de concreto armado aparente l=50cm x e= 10cm, conforme detalhe	7,450 (m)
07.19	LIMPEZA	
07.19.01	Limpeza final da obra	366,750 (m²)
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS BLOCO 06 - 04 SALAS		
08.01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	
08.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	366,750 (m²)
08.02	SONDAGEM E FUNDAÇÃO	
08.02.01	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.in-loco	7,040 (m)
08.02.02	Corte e reparo em cabeça de estaca	40,000 (un)
08.02.03	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros:- 25 c	116,853 (m)
08.03	SERVIÇOS EM TERRA	
08.03.01	SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)	
08.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5 m excluindo esgotamento / escoramento	34,100 (m³)
08.03.01.02	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	26,340 (m²)
08.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	23,660 (m³)
08.03.01.05	Aterro em camadas de 20 cm umidecidas e fortemente apiloadas c/ aquisição de terra	137,540 (m³)
08.04	ESTRUTURA DE CONCRETO	
08.04.01	FORMAS	
08.04.01.01	Forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	108,250 (m²)
08.04.01.02	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	273,410 (m²)
08.04.01.03	Curva, com tábuas de cedrinho e chapas de madeira compensada resinada de 6 mm de espessura, com utilização de 2 vezes	2,800 (m²)
08.04.02	FERRAGEM	
08.04.02.01	Armação de aço CA-60 diâmetro 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (com perda de 10%) / dobra / colocação.	830,750 (kg)
08.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	1.938,750 (kg)
08.04.03	CONCRETO	
08.04.03.01	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	1,320 (m³)
08.04.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	9,120 (m³)
08.04.03.03	Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas	18,020 (m³)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
08.04.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	27,140 (m³)
08.04.03.05	Laje pré-fabricada convencional para forro, sobrecarga 100Kg/m², vaos até 3,50m, esp. 8cm + capeamento de concreto de 4cm, inclusive escoramento e ferragem negativa	246,620 (m²)
08.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	
08.05.01	Impermeabilizacao com revestimento semi-flexivel consumo de 2kg/m2	53,170 (m²)
08.06	ALVENARIA	
08.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) , assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=1cm	1,400 (m²)
08.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm	350,950 (m²)
08.06.03	Alvenaria de elemento vazado de concreto de 40 x 40 x 8cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	7,920 (m²)
08.06.04	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecan ico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,1 3 kg/m3).	0,670 (m³)
08.06.05	Encunhamento em tijolo maciço - anexo A-018	90,600 (m)
08.07	ESTRUTURA DE COBERTURA	
08.07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	5.307,950 (kg)
08.08	COBERTURA	
08.08.01	Cobertura com telhas cerâmicas, no(s) tipo(s):- romana	363,380 (m²)
08.08.02	Cumeeira para telha cerâmica, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 para telha(s):- tipo romana	32,300 (m)
08.08.03	Telha calandrada galvanizada rt17/980, esp=0,50mm, d=2,74m, pós-pintada 163 (azul mar) ou 652 (verde nilo) face externa e ral 9003 (branco) face interna da Regional telhas ou similar, incl. parafusos auto brocantes: 4 de fixação e 2 de costura	5,370 (m²)
08.08.04	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	24,600 (m)
08.08.05	Chapim em chapa galvanizada no.24, l=25cm	24,600 (m)
08.09	ESQUADRIAS E FERRAGENS	
08.09.01	DE FERRO	
08.09.01.01	Janela basculante quadriculada conforme detalhe de projeto	38,400 (m²)
08.09.01.02	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	6,720 (m²)
08.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
08.10.01	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	
08.10.01.01	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	46,000 (un)
08.10.02	INTERRUPTORES E TOMADAS	
08.10.02.01	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	4,000 (un)
08.10.02.02	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	81,000 (un)
08.10.03	FIOS E CABOS DE COBRE	
08.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	1.889,000 (m)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
08.10.04	ELETRODUTOS	
08.10.04.01	Eletroduto de pvc rígido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	520,000 (m)
08.10.05	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS	
08.10.05.01	Quadro de distribuição com barramento para 100 A, na(s) especificação(ões): - com 20 disjuntores	1,000 (un)
08.10.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240V, fornecimento e instalação	10,000 (un)
08.10.05.03	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240 v, fornecimento e instalação	1,000 (un)
08.10.05.04	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	44,000 (un)
08.10.05.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	4,000 (un)
08.10.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	62,000 (un)
08.10.06	DIVERSOS	
08.10.06.01	Fita isolante	300,000 (m)
08.10.06.02	Ventilador de teto, tipo comercial, 127v, com interruptor liga-desliga e reversao	16,000 (cj)
08.11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	
08.11.01	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	1,000 (cj)
08.12	REVESTIMENTO DE PAREDES	
08.12.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	696,540 (m²)
08.12.02	Emboço paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espessura = 2,0 cm, preparo manual	696,540 (m²)
08.13	REVESTIMENTO DE FORROS	
08.13.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prepar o mecânico	236,740 (m²)
08.13.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 com espessura de 2 cm	236,740 (m²)
08.13.03	Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentacao em metalon 15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, instalacao (ma0 de obra) e acabamento (roda teto)	114,100 (m²)
08.14	REVESTIMENTO DE PISOS	
08.14.01	Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	14,520 (m²)
08.14.02	Lastro de concreto fck=13,5MPa, com pedrisco e brita 1 no traço 1:3:3 para piso de granilite, espessura de 5 cm	222,010 (m²)
08.14.03	Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plástica (9 x 4) mm, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes)	222,010 (m²)
08.14.04	Rodapé de granilite com 10 cm de altura (tipo hospital)	124,400 (m)
08.14.05	Aplicacao de resina acrilica em duas demaos, sobre superficie de granilite	222,010 (m²)
08.14.06	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superficie, junta serrada	135,000 (m²)
08.14.07	Rodapé cimentado, altura 7 cm	75,950 (m)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
08.14.08	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	3,200 (m)
08.14.09	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	16,400 (m)
08.14.10	Peitoril de granito cinza andorinha, l=50cm	19,000 (m)
08.15	VIDROS	
08.15.01	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	38,400 (m ²)
08.16	PINTURA	
08.16.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	378,050 (m ²)
08.16.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro	96,960 (m ²)
08.16.03	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos	378,050 (m ²)
08.16.04	Revestimento texturizado, aplicado com rolo, inclusive fundo, em teto	236,740 (m ²)
08.16.05	Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	378,050 (m ²)
08.16.06	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	226,460 (m ²)
08.16.07	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	96,960 (m ²)
08.16.08	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	318,500 (m ²)
08.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
08.17.01	SALA DE AULA	
08.17.01.01	Quadro negro com (4,74 x 1,34) m em formica (super-quadro) sobre compensado - anexo A - 099 (s.c.)	4,000 (un)
08.17.01.02	Quadro mural, na(s) dimensão(oes):- (1,32 x 1,34)m - anexo A-101 (s.c.)	8,000 (un)
08.17.01.03	Proteção de carteira - anexo A-103	56,400 (m)
08.17.02	DIVERSOS	
08.17.02.03	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensoes:- (1,20 x 0,35)m	40,000 (un)
08.17.02.04	Prateleira de granito cinza andorinha nas dimensões:- (2,30 x 0,35)m	8,000 (un)
08.18	LIMPEZA	
08.18.01	Limpeza final da obra	366,750 (m ²)
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS BLOCO 07 - COZINHA / PREPARO		
09.01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	
09.01.01	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	120,790 (m ²)
09.02	SONDAGEM E FUNDAÇÃO	
09.02.01	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.in-loco	5,820 (m)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
09.02.02	Corte e reparo em cabeça de estaca	21,000 (un)
09.02.03	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros:- 25 c	138,000 (m)
09.03	SERVIÇOS EM TERRA	
09.03.01	SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)	
09.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5 m excluindo esgotamento / escoramento	18,580 (m³)
09.03.01.02	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	13,580 (m²)
09.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	12,960 (m³)
09.03.01.05	Aterro em camadas de 20 cm umedecidas, fortemente apiloadas c/ aquisição de terra	50,300 (m³)
09.04	ESTRUTURA DE CONCRETO	
09.04.01	FORMAS	
09.04.01.01	Forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	62,800 (m²)
09.04.01.02	Forma em tábuas de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	106,550 (m²)
09.04.01.03	Curva, com tábuas de cedrinho e chapas de madeira compensada resinada de 6 mm de espessura, com utilização de 2 vezes	2,800 (m²)
09.04.02	FERRAGEM	
09.04.02.01	Armação de aço CA-60 diâmetro 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (com perda de 10%) / dobra / colocação.	379,750 (kg)
09.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	885,750 (kg)
09.04.03	CONCRETO	
09.04.03.01	Concreto não estrutural, preparo com betoneira consumo cimento = 210kg/ m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	0,680 (m³)
09.04.03.02	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	4,940 (m³)
09.04.03.03	Lancamento/Aplicação manual de concreto em estruturas	6,230 (m³)
09.04.03.04	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	11,170 (m³)
09.04.03.05	Laje pré-fabricada convencional para forro, sobrecarga 100Kg/m², vaos até 3,50m, esp. 8cm + capeamento de concreto de 4cm, inclusive escoramento e ferragem negativa	89,300 (m²)
09.05	IMPERMEABILIZAÇÃO	
09.05.01	Impermeabilização com revestimento semi-flexível consumo de 2kg/m2	31,950 (m²)
09.06	ALVENARIA	
09.06.01	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm) , assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), e=1cm	5,180 (m²)
09.06.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm	160,170 (m²)
09.06.03	Alvenaria de elemento vazado de concreto de 40 x 40 x 8cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	3,250 (m²)





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
09.06.04	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecan ico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,1 3 kg/m3).	0,320 (m³)
09.06.05	Encunhamento em tijolo maciço - anexo A-018	50,800 (m)
09.07	ESTRUTURA DE COBERTURA	
09.07.01	Fornecimento, montagem e instalação de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	2.580,900 (kg)
09.08	COBERTURA	
09.08.01	Cobertura com telhas cerâmicas, no(s) tipo(s):- romana	118,250 (m²)
09.08.02	Cumeeira para telha cerâmica, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 para telha(s):- tipo romana	11,650 (m)
09.08.03	Telha calandrada galvanizada rt17/980, esp=0,50mm, d=2,74m, pós-pintada 163 (azul mar) ou 652 (verde nilo) face externa e ral 9003 (branco) face interna da Regional telhas ou similar, incl. parafusos auto brocantes: 4 de fixação e 2 de costura	5,370 (m²)
09.08.04	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	22,000 (m)
09.08.05	Chapim em chapa galvanizada no.24, l=25cm	22,000 (m)
09.09	ESQUADRIAS E FERRAGENS	
09.09.01	DE MADEIRA	
09.09.01.01	Porta lisa de madeira compensada para verniz e/ou pintura, inclusive batente (15 x 3,5) cm e guarnições (5 x 1) cm, nas dimensões:- (0,60 x 2,10) m	1,000 (un)
09.09.01.02	Porta lisa de madeira compensada para verniz e/ou pintura, inclusive batente (15 x 3,5) cm e guarnições (5 x 1) cm, nas dimensões:- (0,80 x 2,10) m	2,000 (un)
09.09.02	DE FERRO	
09.09.02.01	Janela basculante quadriculada conforme detalhe de projeto	5,760 (m²)
09.09.02.02	Porta em chapa vincada, inclusive acabamento e ferragens - anexo A-045 (esq.)	1,680 (m²)
09.09.02.03	Porta de aço de enrolar ondulada chapa 24 raiada larga	2,100 (m²)
09.09.02.04	Portão em chapa frisada, inclusive acabamento e ferragens	6,000 (m²)
09.09.02.05	Grade em metalon ch.18 (15x15)mm	1,260 (m²)
09.09.03	FERRAGENS	
09.09.03.01	Conjunto ferragens (fechadura) interna/banheiro completa, acab. cromado, linha superior	3,000 (un)
09.09.03.02	Dobradica em ferro cromado 3x3", sem aneis	9,000 (un)
09.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
09.10.01	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	
09.10.01.01	Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 100w	1,000 (un)
09.10.01.02	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lamp ada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	20,000 (un)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
09.10.02	INTERRUPTORES E TOMADAS	
09.10.02.01	Interruptor simples - 2 teclas - fornecimento e instalação	3,000 (un)
09.10.02.02	Tomadas, na(s) especificacao(oes):- para telefone, padrao telebras	2,000 (un)
09.10.02.03	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	35,000 (un)
09.10.03	FIOS E CABOS DE COBRE	
09.10.03.01	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	745,000 (m)
09.10.03.02	Fio para telefone FI 2x22 AW	100,000 (m)
09.10.04	ELETRODUTOS	
09.10.04.01	Eletroduto de pvc rigido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	160,000 (m)
09.10.05	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS	
09.10.05.01	Quadro de distribuicao de energia em chapa metalica, de embutir, sem p orta, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramentos fases e com barramento neutro, forn ecimento e instalação	1,000 (un)
09.10.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240V, fornecimento e instalação	4,000 (un)
09.10.05.03	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240 v, fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.10.05.04	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	37,000 (un)
09.10.05.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	3,000 (un)
09.10.05.06	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	21,000 (un)
09.10.05.07	Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40 x 40 x 12 cm em chapa metalica , sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.10.06	DIVERSOS	
09.10.06.01	Fita isolante	300,120 (m)
09.10.06.02	Ventilador de teto, tipo comercial, 127v, com interruptor liga-desliga e reversao	2,000 (cj)
09.11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS	
09.11.01	ÁGUA FRIA	
09.11.01.01	Abertura/fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	32,000 (m)
09.11.01.02	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	24,000 (m)
09.11.01.03	Tubo pvc soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	8,000 (m)
09.11.01.04	Tubo pvc soldável água fria DN 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	6,000 (m)
09.11.01.05	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes): - joelho 90o. - 25 mm	2,000 (un)
09.11.01.06	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes): - joelho de reducao (25 x 1/2) mm x pol	4,000 (un)





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
09.11.01.07	Conexao azul c/ bucha de latao na especificacao: - tee 90o. (25 x 3/4) mm x pol	3,000 (un)
09.11.01.08	Conexao azul, com bucha de latao na(s) especificacao(oes): - tee 90o. de reducao (25 x 1/2) mm x pol	1,000 (un)
09.11.01.09	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	9,000 (un)
09.11.01.10	Adaptador curto com bolsa e rosca soldavel de pvc para registro gaveta, no(s) diametro(s) :- (50 x 1 1/2) mm x pol.	1,000 (un)
09.11.01.11	Luva com rosca soldável de PVC (da TIGRE, FORTILIT ou similar), para registro de pressão, no(s) diâmetro(s) :- (25 x 3/4) mm x pol.	1,000 (un)
09.11.02	LOUÇAS	
09.11.02.01	Bacia sanitaria sifonada de louca branca, inclusive pertences, com tubo de ligacao e cobertura de bolsa cromados	1,000 (un)
09.11.02.02	Assento plastico	1,000 (un)
09.11.02.03	Lavatório de louça branca, padrão médio, com coluna, inclusive pertences (válvula, sifão e engate cromados)	1,000 (un)
09.11.02.04	Tanque 22 litros, de louca branca, inclusive pertences (valvula e sifao cromados)	1,000 (un)
09.11.02.05	Saboneteira louça branca 15x15cm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.02.06	Papeleira de louça branca - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.02.07	Cabide com dois ganchos, de louca branca	1,000 (un)
09.11.02.08	Porta toalha de louca branca (duas pecas) com barra plastico	1,000 (un)
09.11.03	TORNEIRAS E REGISTROS	
09.11.03.01	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, com engate flexivel plástico 1/2"x30cm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.03.02	Torneira cromada para tanque 3/4", REFERÊNCIA 00 022 706, linha PERTUTTI da DOCOL ou similar	1,000 (un)
09.11.03.03	Torneira cromada para pia de cozinha 3/4" parede bica movel	5,000 (un)
09.11.03.04	Registro de pressao cromado de 3/4"	1,000 (un)
09.11.03.05	Registro de gaveta cromado de 3/4"	4,000 (un)
09.11.04	DIVERSOS	
09.11.04.01	Valvula de descarga hidra, cromado com registro (1 1/2")	1,000 (un)
09.11.04.02	Tubo de descarga de PVC, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	1,000 (un)
09.11.04.03	Cuba de aco INOX simples com (56 x 34 x 17) cm, inclusive valvula americana e sifao cromados	4,000 (cj)
09.11.04.04	Cuba de aço INOX simples de (60 x 50 x 40) cm, com válvula americana e sifão cromados (ESTEVEVES ou similar), inclusive laje de reforço em concreto (4 cm)	1,000 (cj)
09.11.04.05	Chuveiro eletrico 220 volts	1,000 (un)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
09.11.05	ESGOTO	
09.11.05.01	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável de 40 mm - fornecimento e instalação	6,000 (m)
09.11.05.02	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola de 50 mm - fornecimento e instalação	24,000 (m)
09.11.05.03	Tubo de pvc rigido no(s) diametro(s):- 100 mm (esgoto primario)	8,000 (m)
09.11.05.04	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	8,000 (m)
09.11.05.05	Reaterro (manual) de valas	8,000 (m)
09.11.05.06	Conexoes de PVC rigido para esgoto secundario, na(s) especificacao(oes): - curva 45o., curta - 40 mm	2,000 (un)
09.11.05.07	Joelho pvc 90° esgoto 40mm - fornecimento e instalação	2,000 (un)
09.11.05.08	Conexoes de pvc rigido para esgoto secundario, na(s) especificacao(oes):- joelho 90o. com anel (40 x 1 1/2) mm x pol.	2,000 (un)
09.11.05.09	Conexoes de pvc, para esgoto primario e ventilacao, na(s) especificacao(oes):- vedacao para saida de vaso sanitario eg-27	1,000 (un)
09.11.05.10	Curva pvc longa 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.05.11	Joelho pvc 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.05.12	Joelho pvc 45° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.05.13	Joelho pvc 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	12,000 (un)
09.11.05.14	Joelho pvc 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.05.15	Luva pvc esgoto 50mm - fornecimento e instalação	7,000 (un)
09.11.05.16	Luva pvc esgoto 100mm - fornecimento e instalação	3,000 (un)
09.11.05.17	Te sanitario 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.05.18	Te sanitario 100x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	1,000 (un)
09.11.05.19	Caixa sifonada PVC de 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	2,000 (un)
09.11.05.20	Prolongamento de caixa sifonada no(s) diâmetro(s):- 100mm x 15cm	2,000 (un)
09.11.05.21	Caixa de gordura - anexo h.s.-053 (e)	1,000 (un)
09.11.05.22	Caixa de gordura 700l - 500 refeições - anexo h.s. -54 (e)	1,000 (un)
09.12	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	
09.12.01	Extintor incendio de água-pressurizada 10 litros, inclusive suporte parede carga completa fornecimento e colocação	1,000 (un)
09.12.02	Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocação	1,000 (un)





Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
09.12.03	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia com inscricao de saida ou balizamento, sistema nao permanente, dotado de uma lampada compacta de 9 W (600 lumens) e bateria de 6 V - 4 ah	1,000 (cj)
09.12.04	Bloco autonomo de iluminacao de emergencia de aclaramento, sistema nao permanente, com uma lampada compactas de 9w (600 lumens) e bateria de 6v-4ah	3,000 (cj)
09.12.05	Placa indicativa de extintor	2,000 (un)
09.13	REVESTIMENTO DE PAREDES	
09.13.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	332,920 (m²)
09.13.02	Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), com espessura = 2,0 cm, preparo manual	188,480 (m²)
09.13.03	Azulejos (CECRISA ou similar) tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar), inclusive rejuntamento com I FLEX da PORTOCOL ou similar	144,440 (m²)
09.13.04	Emboco regularizado, para assentamento de azulejo, com argamassa mista de cal hidratada e areia no traco 1:4, com 130 kg de cimento, com espessura de 2 cm	144,440 (m²)
09.14	REVESTIMENTO DE FORROS	
09.14.01	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, prepar o mecânico	53,620 (m²)
09.14.02	Emboço para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9 espessura de 2 cm	53,620 (m²)
09.14.03	Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentacao em metalon 15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, instalacao (ma0 de obra) e acabamento (roda teto)	23,520 (m²)
09.15	REVESTIMENTO DE PISOS	
09.15.01	Lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 5cm, preparo mecânico	0,880 (m²)
09.15.02	Lastro de concreto fck=13,5MPa, com pedrisco e brita 1 no traço 1:3:3 para piso de granilite, espessura de 5 cm	53,620 (m²)
09.15.03	Piso com granilite, espessura 10 mm, com junta plástica (9 x 4) mm, formando quadros de (1,00 x 1,00)m, com 0,7 de grana preta e 0,3 de grana branca, polido (3 vezes)	53,620 (m²)
09.15.04	Aplicacao de resina acrilica em duas demaos, sobre superficie de granilite	53,620 (m²)
09.15.05	Piso de concreto fck=18MPa espessura 7cm, acabamento polido com acabadora de superficie, junta serrada	103,560 (m²)
09.15.06	Rodapé cimentado, altura 7 cm	29,000 (m)
09.15.07	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	4,200 (m)
09.15.08	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	11,700 (m)
09.16	VIDROS	
09.16.01	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	5,760 (m²)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
09.17	PINTURA	
09.17.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	1,430 (m²)
09.17.02	Pintura fundo oxido de ferro/zarcao, uma demão, para ferro	33,360 (m²)
09.17.03	Emassamento em esquadrias de madeira, com 1(uma) mão de massa acrílica	13,860 (m²)
09.17.04	Revestimento texturizado, aplicado com rolo, inclusive fundo, em teto	53,620 (m²)
09.17.05	Pintura latex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos	1,430 (m²)
09.17.06	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revólver)	115,570 (m²)
09.17.07	Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, incluso aparelham ento com fundo nivelador branco fosco	13,860 (m²)
09.17.08	Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para ferro	33,360 (m²)
09.17.09	Revestimento texturizado, cor inorgânica, aplicado com rolo, inclusive fundo preparador	171,220 (m²)
09.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
09.18.01	DIVERSOS	
09.18.01.01	Muro (h=2,00 m) - anexo A-118	13,200 (m)
09.18.01.02	Bancada de granito cinza andorinha, espessura de 2cm, inclusive frontao de 7cm	18,320 (m²)
09.18.01.03	Armario sob bancada de MDF formicado duplo - anexo A-133 (s.c.)	9,150 (m)
09.18.01.04	Prateleira em concreto, apoiada em alvenaria - anexo A-142	9,800 (m)
09.18.01.05	Placa indicativa saída	1,000 (un)
09.18.01.06	Abrigo para gás, em tijolo comum intertravado e laje em concreto armado, revestido e pintado medindo:- (2,70 x 0,95)m, h=2,27m - para 4 cilindros de 45kg	1,000 (un)
09.18.01.07	Balcão de granito cinza andorinha, l=70cm	2,300 (m)
09.19	LIMPEZA	
09.19.01	Limpeza final da obra	119,770 (m²)
09.20	INSTALAÇÕES DE G.L.P	
09.20.01	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materias: - tubo de aço preto din en 1/2 s	0,800 (un)
09.20.02	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materias: - pig tail Copagás p - 45 0,50 cm	4,000 (un)
09.20.03	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materias: - válvula de retenção 1/2 latão	4,000 (un)
09.20.04	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materias: - cotovelo 1/2" NPT 300 Tupy	4,000 (un)
09.20.05	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materias: - te 1/2" e 300 # Tupy	18,000 (un)
09.20.06	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materias: - válvula esfera 1/2 fxf alavanca Genebre	2,000 (un)
09.20.07	Central de gás para coletor 2+2 p 45, contendo os seguintes materias: - niple duplo 1/2" e 300 # Tupy	3,000 (un)
09.20.08	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materias: - bucha de redução 1/2" x 1/4" 150# ferro	1,000 (un)





Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
09.20.09	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materiais: - manômetro da Copagás	1,000 (un)
09.20.10	Central de gás para coletor 2 + 2 p 45, contendo os seguintes materiais: - regulador de pressão apv 400 com manômetro	1,000 (un)
09.20.11	Mão de obra especializada para instalação da central de gás para coletor 2+2 p 45	1,000 (un)

**CONST. DO PRÉDIO DA EE COM 13 SALAS
QUADRA DE ESPORTES PRÉ-FABRICADA (24 X 35,25) M COM ARQUIBANCADA**

10.01	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	
10.01.01	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas p ontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	846,000 (m²)
10.02	SONDAGEM E FUNDAÇÃO	
10.02.01	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros:- 30 cm	350,000 (m)
10.03	SERVIÇOS EM TERRA	
10.03.01	SERVIÇOS EM TERRA (MANUAL)	
10.03.01.01	Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5 m, excluindo esgotamento / escoramento	44,800 (m³)
10.03.01.02	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	26,480 (m²)
10.03.01.03	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	15,150 (m³)
10.04	ESTRUTURA DE CONCRETO	
10.04.01	FORMAS	
10.04.01.01	Forma pinho 3a p/concreto em fundação reaprov 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma, não incluído desmoldante	108,500 (m²)
10.04.02	FERRAGEM	
10.04.02.01	Armação de aço CA-60 diâmetro 3,4 a 6,0 mm - fornecimento / corte (com perda de 10%) / dobra / colocação.	535,800 (kg)
10.04.02.02	CA-50 média (1/4" a 3/8")	1.250,200 (kg)
10.04.03	CONCRETO	
10.04.03.01	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	25,300 (m³)
10.04.03.02	Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	25,300 (m³)
10.05	ALVENARIA	
10.05.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),e=1cm	526,020 (m²)
10.05.02	Verga, contraverga, ou cinta em concreto armado fck=20mpa, prep. mecan ico, forma canaleta (15x20x20), aço ca 60 5.0 (taxa de ferragem = 45,1 3 kg/m3).	0,340 (m³)
10.05.03	Encunhamento em tijolo maciço - anexo A-018	97,080 (m)
10.06	ESTRUTURA DE COBERTURA	
10.06.01	Terça de ferro de 10x4x2cm, chapa 13, pintada com fundo anticorrosivo inclusive parafuso com vedação	3.366,900 (kg)
10.07	COBERTURA	
10.07.01	Cobertura com telha galvanizada trapezoidal espessura 0,5mm	964,800 (m²)





Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
10.07.02	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal, espessura 0,5m	36,000 (m)
10.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
10.08.01	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	
10.08.01.01	Projeto em alumínio fundido, refletor em alumínio anodizado, lente plana de cristal temperado, mod.sbe-432 da Shomei ou similar, com uma lâmpada vapor sódio ovóide de 250w/220v e reator	12,000 (cj)
10.08.01.02	Projeto em alumínio fundido, refletor em alumínio anodizado, lente plana de cristal temperado, com uma lâmpada vapor metálico 400w e reator	12,000 (cj)
10.08.02	INTERRUPTORES E TOMADAS	
10.08.02.01	Tomadas, na(s) especificação(ões)- para computador 2p + t e universal	2,000 (un)
10.08.03	FIOS E CABOS DE COBRE	
10.08.03.01	Fio isolado pvc 750v 4 mm ² , fornecimento e instalação	1.044,000 (m)
10.08.03.02	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 10,0 mm ²	238,000 (m)
10.08.04	ELETRODUTOS	
10.08.04.01	Eletroduto de pvc rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 3/4"	228,000 (m)
10.08.04.02	Eletroduto de pvc rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 1"	37,000 (m)
10.08.04.03	Eletroduto de pvc rígido roscável, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 1 1/4"	46,000 (m)
10.08.05	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXAS	
10.08.05.01	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	1,000 (un)
10.08.05.02	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30 A 240V, fornecimento e instalação	1,000 (un)
10.08.05.03	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240V, fornecimento e instalação	9,000 (un)
10.08.05.04	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50 A 240 v, fornecimento e instalação	2,000 (un)
10.08.05.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 2) pol. - retangular	2,000 (un)
10.08.05.06	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40 cm	2,000 (un)
10.08.05.07	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo II - fornecimento e instalação	8,000 (un)
10.08.05.08	Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo x - fornecimento e instalação	22,000 (un)
10.08.05.09	Caixa de ligação daillet, bitola 1", 2 unidades e tampa cega, tipo x da Daisa ou similar	4,000 (un)
10.08.06	DIVERSOS	
10.08.06.01	Fita isolante	15,000 (m)
10.08.06.02	Arame galvanizado N° 14 BWG	120,000 (m)
10.09	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	
10.09.01	Extintor incêndio de água-pressurizada 10 litros, inclusive suporte parede carga completa fornecimento e colocação	4,000 (un)
10.09.02	Extintor incêndio tp po químico 4kg fornecimento e colocação	2,000 (un)
10.09.03	Placa indicativa de extintor	6,000 (un)





Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
10.10	REVESTIMENTO DE PAREDES	
10.10.01	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	1.011,640 (m²)
10.10.02	Emboco paulista (massa unica) traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), espe ssura 2,0cm, preparo manual	1.011,640 (m²)
10.11	REVESTIMENTO DE PISOS	
10.11.01	Piso de concreto desempenado para calcada, fck=9,0 mpa, na(s) espessura(s):- 6 cm	126,300 (m²)
10.12	PINTURA	
10.12.01	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão	1.011,640 (m²)
10.12.02	Pintura latex acrilica ambientes internos/externos, duas demãos	1.011,640 (m²)
10.12.03	Pintura látex acrílico, Novacor ou similar em piso cimentado	510,000 (m²)
10.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
10.13.01	QUADRA ESPORTIVA	
10.13.01.01	Rede de protecao de nylon fio 12 malha 10x10, incl. material de fixacao	230,670 (m²)
10.13.01.02	Piso de concreto fck = 18,0 MPa, espessura de 7 cm, quadros de (2,00 x 2,00)m, junta seca serrada 2 x 3mm, acab. c/ maq. alisadora de concreto(inclusos: corte, atérro, compactação, nivelamento, locação, lastro de brita e ferragem c/ tela telcon)	755,890 (m²)
10.13.01.03	Pilares e tabelas de basquete (completo) - anexo A-085 (s.c.)	1,000 (par)
10.13.01.04	Alambrado para quadra de esportes (tubo industrial 2") - anexo A-064 (s.c.)	32,770 (m²)
10.13.01.05	Trave para futebol de salao, em ferro galvanizado 2 1/2" - anexo A-089 (s.c.)	1,000 (par)
10.13.01.06	Mastro para volei, em ferro galvanizado 2 1/2" - anexo A-090 (s.c.)	1,000 (un)
10.13.01.07	Mureta em alvenaria de (1,20 x 2,00)m, para quadro de comando da iluminação da quadra de esporte - anexo A-091 (s.c.)	1,000 (un)
10.13.01.08	Demarcacao com tinta acrilica para pisos de faixas em quadra poliesportiva	629,060 (m)
10.13.02	SALA DE AULA	
10.13.02.01	Perfil "u" enrijecido de ferro de 10x4x2cm, chapa 13, pintado com fundo anticorrosivo	723,330 (kg)
10.13.02.02	Fechamento vertical com telha galvalume pós-pintada cor verde nilo externamente e cinza becker internamente, perfil rt40, e=0,43mm	234,300 (m²)
10.13.03	DIVERSOS	
10.13.03.01	Guarda corpo de tubo industrial 2", chapa 18, h=1,00 (p/ proteção de arquibancada de quadra de esporte) conf. detalhe	7,280 (m²)
10.14	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO	
10.14.01	Estrutura de concreto pré-fabricada, inclusive montagem e guindaste: - viga baldrame 12 x 40 cm no perímetro da obra	118,500 (m)
10.14.02	Viga intermediária 12x40cm no oitões	48,000 (m)
10.14.03	Viga de sustentação da arquibancada	6,000 (un)
10.14.04	Arquibancada com quatro degraus de 0,80 m cada e espelho de 0,45 m, conforme detalhe da AGESUL	25,250 (m)
10.14.05	Pilares laterais 25x50cm p/ pe direito livre 7,00m com cabeça simples	16,000 (un)
10.14.06	Pilar para oitão 25x50cm p/ altura de 8,50m	4,000 (un)



Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
10.14.07	Pilar para oitão 25x50cm p/ altura de 10,00m	2,000 (un)
10.14.08	Par de braços pré-moldados de concreto p/ vão de 24,00m c/ beiral	8,000 (par)

SERVIÇOS EXTRA PLANILHA REFERENTES À 1ª REPROGRAMAÇÃO

11.01	CONSTRUÇÃO DE E E COM 13 SALAS - BLOCO 01 - BIBLIOTECA / SALA DE TECNOLOGIA	
11.01.01	SONDAGEM E FUNDAÇÃO	
11.01.01.01	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros: - 30 cm	105,000 (m)
11.02	CONSTRUÇÃO DE E E C/ 13 SALAS - BLOCO 02 - ALMOXARIFADO / COORDENAÇÃO	
11.02.01	SONDAGEM E FUNDAÇÃO	
11.02.01.01	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros: - 30 cm	5,000 (m)
11.03	CONSTRUÇÃO DE E E C/ 13 SALAS - BLOCO 05 - SALA PROFESSORES / 03 SALAS	
11.03.01	SONDAGEM E FUNDAÇÃO	
11.03.01.01	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros: - 30 cm	172,500 (m)
11.04	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL COM 13 SALAS - BLOCO 06 - 04 SALAS	
11.04.01	SONDAGEM E FUNDAÇÃO	
11.04.01.01	Estacas moldada in-loco, tipo perfurada, nos diâmetros: - 30 cm	158,000 (m)

SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS REFERENTES À 2ª REPROGRAMAÇÃO

12.01	ESTRUTURA DE COBERTURA	
12.01.01	Fornecimento de testeira em perfil chapa dobrada # 16, nas dimensões (430x40x15)mm	345,800 (m)
12.01.02	Mão de obra para instalação da testeira em perfil chapa dobrada # 16 nas dimensões (430x40x15)mm (testeira) - sendo no total P=2.187,72kg e C=354,00m	345,800 (m)

SERVIÇO EXTRA-CONTRATUAL REFERENTE À 3ª REPROGRAMAÇÃO

13.01	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA COM 13 SALAS - IMPLANTAÇÃO	
13.01.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
13.01.01.01	SUBESTAÇÃO E ACESSÓRIOS	
13.01.01.01.01	Mureta de alvenaria, caixas de medição e proteção, poste duplo T 11000 mm x 600 dan, inclusive transformador trifásico 15,0 KV 75 KVA 220/ 127 V, inclusive acessórios, conforme padrão Elektro SP	1,000 (un)

SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS REFERENTES À 4ª REPROGRAMAÇÃO

14.01	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA COM 13 SALAS - IMPLANTAÇÃO	
14.01.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
14.01.01.01	INTERRUPTORES E TOMADAS	
14.01.01.01.01	Campainha de alta potencia para alarme de incendio	5,000 (un)
14.01.01.01.02	Acionador manual tipo quebra vidro para alarme	6,000 (un)





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Folha: 123
NUP: 79.000.108-2025
Documento: 63742710
Nome: MARCOS HIGA
Data: 03/02/2025
CREA-MS
Atestado Registrado
Mediante Vinculação
à Respeitiva CAT
Nº D20748

Ítem	Bloco / Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
14.01.01.02	FIOS E CABOS DE COBRE	
14.01.01.02.01	Fio de cobre, com isolamento para 750 V, tipo Pirastic Antiflan da Pirelli ou similar, na(s) bitola(s): - 2,5 mm ²	863,649 (m)
14.01.01.03	ELETRODUTO	
14.01.01.03.01	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico, tipo leve 3/4", inclusive conexoes - fornecimento e instalação	240,000 (m)
14.01.01.04	QUADROS, DISJUNTORES E CAIXA	
14.01.01.04.01	Boteira blindada, tipo liga-desliga (CS - 101 PR tripolar) de 20 A, da marca CONTINENTAL ou similar	6,000 (un)
14.01.01.04.02	Caixa em alvenaria - anexo E-008 (cx.), na(s) dimensão(ões):- (50 x 50 x 40) cm	40,000 (un)
14.01.01.04.03	Quadro de comando para bomba de incêndio, conforme detalhe AGESUL	1,000 (un)
14.01.01.05	DIVERSOS	
14.01.01.05.01	Rele fotoelétrico magnético, para comando automático de iluminação, modelo RM-74/m com base, uso externo modeloBRM-1 da ILUMATIC ou similar	2,000 (un)
14.01.01.06	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA E ÁGUAS PLUVIAIS	
14.01.01.06.01	AGUA FRIA	
14.01.01.06.01.01	Automatico de boia superior 10a/250v - fornecimento e instalação	2,000 (un)
14.01.01.07	INSTALAÇÕES PREVENTIVA DE INCÊNDIO	
14.01.01.07.01	Fio de cobre, com isolamento para 750 V, tipo Pirastic Antiflan da Pirelli ou similar, na(s) bitola(s): - 2,5 mm ²	941,453 (m)

Campo Grande - MS, 31 de janeiro de 2025

Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
CPF: ***.741.028-**



Engenheiro Civil GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
Diretor de Empreendimentos Cíveis - AGESUL / MS

Assinado eletronicamente por:
MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
CPF: ***.159.821-**



MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
Diretor Presidente - AGESUL / MS

Av. Des. José Nunes da Cunha - Bloco 14 - Parque dos Poderes - Campo Grande - MS - CEP: 79031-310
Fone: (67) 3318-5300 / (67) 3318-5301 - email: gabinete@seinfra.ms.gov.br

Esse documento foi assinado por GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS e MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VVHWV-45Z64-VELPA>

Pág. 51 de 51





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UNXEK-VVHWV-45Z64-VELPA

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS (CPF ***.741.028-**) em 04/02/2025
12:46 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 172.20.15.222	Geolocalização Lat: -20,440678 Long: -54,558720 Precisão: 998 (metros)
Autenticação Aplicação externa	ECM-PROC-ADM
Nq92B7K9IcMjkUy1Vt0BWAD0AmE5bvASq3HP1ZavobA=	
SHA-256	

- ✓ MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES (CPF ***.159.821-**) em 05/02/2025
17:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 172.20.15.222	Geolocalização Lat: -20,451700 Long: -54,552700 Precisão: 764 (metros)
Autenticação Aplicação externa	ECM-PROC-ADM
xgy8axkYmTItDYgTtcB9CQ3TCBJeJuCj9Aec4+9pVMw=	
SHA-256	



Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/UNXEK-VVHWV-45Z64-VELPA>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate>



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000190016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul - Crea-MS, o Acervo Técnico do profissional **JOSE AUDAX CESAR OLIVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

Registro: 997 MS

RNP: 1301127884

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320180075699 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 30/07/2018 **Baixada em:** 16/08/2018

Forma de Registro: Inicial **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA **CPF/CNPJ:** 03.155.926/0001-44

Rua: Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, 1700, 1700 **Nº:** 1700

Complemento: **Bairro:** Parque dos Jequitibás

Cidade: Dourados - MS **UF:** MS **CEP:** 79.839-900

Contrato: 381/2008/SCC/PM **Celebrado em:** 29/10/2008 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: R\$ 1.122.248,82 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **Rua:** Avenida Guaicurus, CENTRO **Nº:** CENTRO

Complemento: **Bairro:** Parque Alvorada

Cidade: Dourados - MS **UF:** MS **CEP:** 79.823-490

Data de início: 21/11/2008 **Conclusão efetiva:** 20/02/2017 **Coordenadas Geográficas:**

Finalidade: Outro - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 2ª ETAPA LOCAL NA AV. **Código:**

GUAICURUS EM DOURADOS
VALOR INICIAL DA OBRA R\$ 1.049.500,00 HAVENDO ADITIVO DE PREÇO NO VALOR R\$ 1.122.248,82

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA **CPF/CNPJ:** 03.155.926/0001-44

Atividade Técnica: 1- <Execução de obra >< Construção Civil.>< Edificações.>< de edificação.>< de alvenaria para fins diversos - arquitetônico.>, 467.8100 METRO QUADRADO;

Informações Complementares

Restrição: RESTRIÇÃO: 01.11.01 – Projeto Extensão da rede Elétrica 29 – Subestação de Transformação e Medição BT 225KVA 31.01.07 – Projeto de sonorização, contemplando o ambiente do auditório (Etapa I), com dimensionamento de cabos, mesa de som, rack para mesa, caixa de som e demais acessórios correlatos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 16912 a 16922, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 190016/2024

24/10/2024 08:20:18

4b4f1d9e-4db4-4b6e-b465-535c48e3ac94

Data de Impressão: 06/11/2024 12:31:06

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, A EMPRESA **AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.** DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.764.468/0001-63, COM SEDE À RUA EUCLIDES DA CUNHA, 1685 SANTA FÉ, NESTA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, ATRAVÉS DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, O ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ AUDAX CESAR OLIVA - CREA MS997D-0, EXECUTOU DENTRO DAS NORMAS LEGAIS, AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - II ETAPA, NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS, TENDO COMO CONTRATANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS/MS - CNPJ 03.155.926/0001-44, SEDIADA NA RUA CORONEL PONCIANO Nº 1700, DOURADOS/MS, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO:

CONTRATO Nº 381/2008/SGC/PMO
CONCORRÊNCIA Nº 022/2008
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 1.049.500,00
VALOR DO CONTRATO + ADITIVOS: R\$ 1.122.248,82
VALOR EXECUTADO: R\$ 1.122.248,82
ART ORIGINAL: 11065729 - ART SUBSTITUTIVA: 1320180075699
INÍCIO: 21/11/2008
TÉRMINO: 20/02/2017

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. EXECUTADA
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	LIMPEZA MECANIZADA C/RASPAGEM SUPERFICIAL E=8CM	M2	2.310,00
01.02	CARGA E DESCARGA MECANIZADA MATERIAL DE LIMPEZA EM CAMINHÃO	M3	160,00
01.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA, DMT<10KM (BOTA-FORA)	M3	160,00
01.04	MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERRO, TERRA VERMELHA POSTO OBRA	M3	200,00
01.05	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M3	200,00
01.06	CERCA COM POSTE EUCALIPTO A CADA 2,50M, C/05 FIOS DE ARAME LISO, H=1,80M, ESTICADORES NAS ARESTAS	M	120,00
01.07	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS.RESINADA 10MM, INCL. INSTAL. ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS, C/PINTURA LATEX DUAS DEMASOS TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, PISO DE CONCRETO DESEMPENADO (ESP=4CM) - ANEXO A-007	M2	50,00
01.08	PLACA DA OBRA INCL.ESTRUTURA MADEIRA	M2	8,00
01.09	LOCAÇÃO DA OBRA COM SARRAFO DE MADEIRA	M2	281,50
01.10	PROJETOS COMPLEMENTARES	UN	
01.11	Serviços extras contratuais I		
01.11.01	PROJETO EXTENSÃO DA REDE ELETRICA	UN	1,00
02	FUNDAÇÕES		
02.01	ESTACA ESCAVADA D=25CM, SEM PRESENÇA DE AGUA	M	397,00
02.02	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=15,0 MPA	M3	20,00
02.03	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTACAS	M3	20,00
02.04	PREPARO DE CABEÇA DE ESTACA MOLDADA 'IN LOCO'	UN	43,00
02.05	AÇO CA-50 10,0MM (3/8")	KG	326,00
02.06	AÇO CA-50 12,5MM (1/2")	KG	26,00
02.07	Serviços extras contratuais I		
02.07.01	BROCA MANUCAL 25CM (SINAPI 24748/001)	M	4,00
03	INFRA-ESTRUTURA		
03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA, ATE 1,5M	M3	30,00
03.02	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 30KG	M2	51,00
03.03	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	15,00
03.04	LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM BETONEIRA	M3	2,40
03.05	FORMA TABUA CEDRINHO P/FUNDAÇÃO, UTIL. 2 VEZES	M2	140,00
03.06	AÇO CA-50 6,3MM (1/4")	KG	0,00
03.07	AÇO CA-50 8,0MM (5/16")	KG	345,00
03.08	AÇO CA-50 10,0MM (3/8")	KG	432,00
03.09	AÇO CA-50 12,5MM (1/2")	KG	10,00
03.10	AÇO CA-60 5,0MM	KG	138,00
03.11	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20,0 MPA	M3	15,00
03.12	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	15,00

RO Pi.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CNPJ 03.155.926/0001-44



03.14	REGULARIZAÇÃO C/ARG.CIMENTO E AREIA 1:3, 3CM	M2	11,70
03.15	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMÉ COM ARGAMASSA POLIMERICA, 2 DEMÃOS	M2	106,00
04	ESTRUTURA		
04.01	FORMA CH.COMPENSADO RESINADO 12MM, UTIL.3 VEZES	M2	390,00
04.02	AÇO CA-60 6,3MM (1/4")	KG	110,00
04.03	AÇO CA-60 10,0MM (3/8")	KG	1.086,00
04.04	AÇO CA-60 12,5MM (1/2")	KG	883,00
04.05	AÇO CA-60 5,0MM	KG	564,00
04.06	AÇO CA-60 4,2MM	KG	0,00
04.07	LAJE TRELÇADA/LAJOTA H12, INCL.ESCORAMENTO, SEM CAPEAMENTO	M2	299,00
04.08	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20,0 MPA	M3	55,00
04.09	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	55,00
04.10	ANDAIME DE MADEIRA PARA CONCRETO ARMADO	M3	55,00
05	ALVENARIAS		
05.01	ALV.TIJ.FUR.9X19X19CM, ARG.MISTA 1:2:8, ESP.9CM	M2	208,00
05.02	ALV.TIJ.FUR.9X19X19CM, ARG.MISTA 1:2:8, ESP.19CM	M2	250,00
05.03	VERGA/CONTRA VERGA 12X20CM, CONCRETO 18MPA, COM 4# 8,0MM E #5,0MM CADA 15CM	M	15,00
05.04	VERGA/CONTRA VERGA 20X20CM, CONCRETO 18MPA, COM 4# 8,0MM E #5,0MM CADA 15CM	M	58,00
05.05	ANDAIME DE MADEIRA P/ALVENARIA	M2	458,00
05.06	Serviços extras contratuais V		
05.06.01	ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO 5X10X20CM, ARGAMASSA MISTA, 1:2:8, 1 VEZ (20CM)	M2	6,05
05.06.02	ALVENARIA EEM TIJOLO MACIÇO 5X10X20CM, ARGAMASSA MISTA, 1:2:8, 1/4 VEZ (5CM)	M2	6,55
05.06.03	VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANDIDA DE POLIURETANO ENTRE ONDAS DE TELHAS TRAPEZOIDAIS (PROTEÇÃO CONTRA POMBOS)	M	65,50
06	IMPERMEABILIZAÇÕES		
06.01	CHAPISCO COM ARG.CIM.AREIA 1:3, 5MM	M2	86,00
06.02	REGULARIZAÇÃO C/ARG.CIMENTO E AREIA 1:3, 3CM	M2	86,00
06.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO DOS SANITARIOS DO PAVIMENTO SUPERIOR COM MANTA ASFALTICA 3MM	M2	8,00
06.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	10,00
06.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	78,00
06.06	PROTEÇÃO MECANICA C/ARG.CIMENTO E AREIA 1:4, 2CM	M2	8,00
07	COBERTURAS		
07.01	ESTRUTURA METALICA COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	8.500,00
07.02	TELHA TRAPEZOIDAL AÇO ZINCADO 0,5MM, DUPLA, TIPO SANDUICHE COM ENCHIMENTO DE POLIURETANO 30MM	M2	261,00
07.03	TELHA AÇO TRAPEZOIDAL ZINCADO 0,5MM	M2	74,00
07.04	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL AÇO ZINCADO 0,5MM	M	16,00
07.05	RUFO CHAPA GALVANIZADA 26, D=30CM	M	30,00
07.06	CALHA CHAPA GALVANIZADA 26, D=100CM	M	0,00
07.07	CHAPIM CHAPA GALVANIZADA 26, D=35CM	M	41,00
07.08	DÔMUS ACRILICO 235X150CM C/SUPORTE ALUMINIO (CONF.PROJETO)	UN	1,00
07.09	MARQUISE 2,0X2,0X0,4M ESTRUTURA METALICA COM PLATIBANDA E FORRO REVESTIDO COM ALUMINIO COMPOSTO 4MM E COBERTURA COM TELHA AÇO ZINCADO 0,5MM INCLUSIVE RUFOS E CALHA	CJ	1,00
07.10	Serviços extras contratuais I		
07.10.01	CALHA CHAPA GALVANIZADA 26, D=60CM	M	47,00
07.11	Serviços extras contratuais IV		
07.11.01	MARQUISE (ABRIGO SAÍDA SERVIÇO 2,00x2,00x0,40M EM ESTRUTURA METÁLICA COM PLATIBANDA 40 CM REVESTIDA COM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) COR BRONZE 1002, FORRADO COM FORRO PVC REGUA 10 CM (COR MADEIRA), E COBERTURA COM TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME 0,50MM, INCLUSIVE CALHA, RUFOS E SAÍDA D'ÁGUA EM CHAPA ALUZINC Nº 26, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1ª ETAPA)	UN	1,00
08	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS		
08.01	BATENTE 14X4CM MADEIRA PARA VERNIZ P/PORTA 1 FOLHA	UN	10,00
08.02	BATENTE 26X4CM MADEIRA P/VERNIZ PARA PORTA 1 FOLHA	UN	0,00
08.03	GUARNIÇÃO 6X2CM MADEIRA P/VERNIZ PARA PORTA 1 FOLHA	UN	10,00
08.04	PORTA LISA MADEIRA 80X210CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO (SÓ A FOLHA)	UN	4,00
08.05	PORTA LISA MADEIRA 70X210CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO (SÓ A FOLHA)	UN	2,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CNPJ 03.155.926/0001-44



08.06	PORTA LISA MADEIRA 60X210CM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO (SÓ A FOLHA)	UN	4,00
08.07	FECHADURA CILINDRO, DE ALAVANCA, CROMADA	UN	8,00
08.08	FECHADURA TRANQUETA, DE ALAVANCA, CROMADA	UN	4,00
08.09	DOBRADIÇA MEDIA, COM ANEL, 31/2'X3', FERRO CROMADO	UN	30,00
09	ESQUADRIAS ALUMINIO ANODIZADO NATURAL C/FERRAGENS		
09.01	CONTRAMARCO DE ALUMINIO	M2	24,00
09.02	PORTA ABRIR 90X210CM 1 FOLHA QUADRICULADO (CF. PROJETO)	UN	1,00
09.03	JANELA MAXIMO AR 125X105CM 1 FOLHA (CF. PROJETO)	UN	10,00
09.04	JANELA MAXIMO AR 240X50CM 4 FOLHAS (CF. PROJETO)	UN	4,00
09.05	JANELA MAXIMO AR 80X50CM 1 FOLHA (CF. PROJETO)	UN	2,00
09.06	JANELA CORRER 240X100CM 4 FOLHAS (CF. DETALHE PROJETO)	UN	5,00
09.07	CAIXILHO ALUMINIO PELE DE VIDRO (CF. DETALHE PROJETO)	M2	129,40
09.09	CORRIMÃO TUBULAR ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 2"	M	18,00
09.10	CORRIMÃO/GUARDA CORPO, H=1,10M, ALUMINIO TUBULAR ANODIZADO NATURAL 2" C/VIDRO TEMPER.INCOLOR 10MM	M	9,80
09.11	Serviços extras contratuais I		
09.11.01	PORTA ABRIR 80X210CM 1 FOLHA VENEZIANA ALUMINIO	UN	1,00
09.12	Serviços Extra contratuais IV		
09.12.01	Janela maximo ar 1,00x1,00cm - 02 folhas em alumínio anodizado bronze, inclusive ferragens	UN	1,00
10	VIDROS		
10.01	VIDRO CRISTAL LAMINADO VERDE 6MM EM CAIXILHOS	M2	142,50
10.02	VIDRO TEMPERADO VERDE 8MM	M2	19,00
10.04	Serviços extras contratuais I		
10.04.01	PORTA CORRER 170X210CM COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM INCLUSIVE FERRAGENS E PUXADORES CROMADOS	UN	2,00
11	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
11.01	CHAPISCO PAR.INTERNAS, ARG.CIM.AREIA 1:3, 5MM	M2	759,00
11.02	CHAPISCO PAR.EXTERNAS, ARG.CIM.AREIA 1:3, 5MM	M2	334,47
11.03	REBOCO PAULISTA PAR.INTERNA, ARG.MISTA 1:2:9, 25MM	M2	560,00
11.04	REBOCO PAULISTA PAR.EXTERNA, ARG.MISTA 1:2:9, 25MM	M2	334,47
11.05	EMBOÇO P/REVESTIM.CERÂMICO, ARG.MISTA 1:2:8, 20MM	M2	198,40
11.06	CERÂMICA 30X40CM ANTARTIDA NATURAL, ARG.COLA	M2	188,70
11.07	REJUNTAMENTO REVEST.CERÂMICO C/ARG.PRE-FABRICADA (COR CONF.PROJETO)	M2	213,40
11.08	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJOS	M	44,00
11.09	GRANITO CAFÉ IMPERIAL 2CM, ASSÉNTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	24,33
11.10	REQUADRO VÃOS COM ARG.1:2:8, LARGURA ATE 30CM	M	59,00
11.11	FRISO ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 15X15MM	M	88,00
11.12	PEITORIL DE GRANITO AQUALUX 15X2CM,ARG.1:4	M	5,00
11.13	PEITORIL DE GRANITO AQUALUX 25X2CM,ARG.1:4	M	25,00
11.14	REVESTIMENTO COM PAINEL ALUMINIO COMPOSTO 4MM	M2	160,78
11.15	ANDAIME METALICO PARA REVESTIMENTOS	M2	1.079,00
11.16	Serviços extras contratuais I		
11.16.01	PASTILHA CERAMICA	M2	12,00
11.17	Serviços extras contratuais IV		
11.17.01	Brise metálico com aletas de cantos arredondados larg.= 84mm, dispostas em 45°, espaçadas horizontalmente em 85mm, em alumínio nodizado cor bronze - ref. 1002, fixadas em porta painel em material aluzinc (cor bronze - ref. 1002), dispostas verticalmente com espaçamento médio 1250mm, fixados em estrutura metálica (montante a ser dimensionado para suportar ação de vento), pintada em esmalte sintético acetinado na cor bronze 02 demãos inclusive primer anticorrosivo, instalação conforme normas do fabricante, em dois vãos médios de (9,75x3,05)m na fachada lateral norte	CJ	1,00
11.17.02	Revestimento em alumínio composto (ACM) na cor bronze - ref 1002 de 02 (duas) vigas metálicas (20x40)cm com vão médio de 9,75m de apoio p/ sustentação do brise metálico (fachada norte) conforme projeto arquitetônico	M2	23,40
11.17.03	Peitoril de granito aqualux (15x2) cm, assentado c/ argamassa colante AC III	M	2,10
11.17.04	Peitoril de granito aqualux (18x2) cm, assentado c/ argamassa colante AC III	M	1,30
12	REVESTIMENTO DE TETOS		
12.01	FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	0,00
12.02	CHAPISCO TETOS, ARG.CIM.AREIA 1:3, 5MM	M2	170,00
12.03	REBOCO PAULISTA TETOS, ARG.MISTA 1:2:9, 25MM	M2	170,00
12.04	ANDAIME DE MADEIRA P/REVESTIMENTO DE FORRO	M2	413,00
12.05	Serviços extras contratuais I		0,00
12.05.01	FORRO GESSO ACARTONADO ABAMADO	M2	337,15



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CNPJ 03.155.926/0001-44



12.05.02	JUNTA PAULISTA GESSO	M	162,00
12.05.03	FORRO PVC PLACAS DE 10CM DE LARGURA	M2	16,50
13	PISOS INTERNOS		
13.01	APILOAMENTO DE SOLO COM MAÇO DE 30KG	M2	297,00
13.02	CONTRAPISO CONCRETO USINADO 9 MPA, ESP.6CM	M2	297,00
13.03	REGULARIZAÇÃO DE PISO, ARGAMASSA 1:3, ESP.3CM	M2	493,00
13.04	CERÂMICA 45X45CM PEI-5, COM ARGAMASSA COLA - 1ª LINHA (DEVE TER PREVIA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA)	M2	178,00
13.05	REJUNTAMENTO CERAMICA C/ARG.PRE-FABRICADA (COR CONF. PROJETO E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA)	M2	178,00
13.06	RODAPE CERAMICO 45X7.5CM, ARG.COLA	M	132,00
13.07	PISO GRANITO AQUALUX 2CM, ARG.1:0,5:5	M2	330,00
13.08	RODAPE GRANITO AQUALUX 10X2CM,ARG.1:0,5:5	M	97,00
13.09	SOLEIRA GRANITO AQUALUX 15X2, ARG. 1:4	M	8,00
13.10	SOLEIRA GRANITO AQUALUX 25X2, ARG. 1:4	M	5,20
13.11	Serviços extras contratuais II		
13.11.01	TABEIRA GRANITO CAFÉ IMPERIAL JUNTO RODAPE DAS PAREDES LATERAIS E CENTRAL DA CAIXA DE ESCADA	M2	5,08
13.11.02	ARREIMATE GRANITO AQUALUX NAS BORDAS DO MEZANINO LARGURA 15 CM	M	39,00
13.11.03	ARREIMATE DOS DEGRAUS DA ESCADA COM RODAPE DE GRANITO AQUALUX	M	19,30
13.11.04	ACABAMENTO JUNTO A PELE DE VIDRO COM TABEIRA GRANITO CAFÉ IMPERIAL	M2	1,09
13.12	Serviços Extras contratuais IV		
13.12.01	Soleirão de granito aqualux (90x2) cm, assentado com argamassa colante AC III (base da grelha estrutural ornamental)	M	5,10
13.12.02	Soleirão de granito aqualux (130x2) cm, assentado com argamassa colante AC III (base da grelha estrutural ornamental)	M	3,40
13.12.03	Pingadeira de granito aqualux (10x2) cm, assentado com argamassa colante AC III (base da grelha estrutural ornamental)	M	23,80
13.12.04	Piso cerâmico (45x45)cm, PEI 5, assentado com argamassa colante, inclusive rejuntamento (base da grelha estrutural ornamental) (jun/2015)	M2	15,64
14	PISOS EXTERNOS		
14.01	APILOAMENTO DE SOLO COM MAÇO DE 30KG	M2	620,00
14.02	CONTRAPISO CONCRETO USINADO 9 MPA, ESP 6CM	M2	200,00
14.03	PISO PEDRA SÃO TOME SERRADA, ARG.1:0,5:5	M2	0,00
14.04	PISO CONCRETO USINADO FCK=15MPA, ESP.8CM, POLIDO, JUNTA SECA, ARMADO COM TELA CA60 4,2MM 15X15CM	M2	0,00
14.05	BORDA DE GRANITO AQUALUX 30X2CM,ARG.1:4	M	0,00
14.06	Serviços extras contratuais I		0,00
14.06.01	PISO CONCRETO PRE-MOLDADO 49X49X2CM ARG 1:5	M2	0,00
14.06.02	CALÇADA CONCRETO USINADO 9 Mpa ESP 6CM	M2	83,88
14.07	Serviços extras contratuais IV		
14.07.01	Borda de granito cinza andorinha ou equivalente 20x2cm, assentado com argamassa traço 1:1,4 (1ª e 2ª etapa) (JUL 15)	M	50,90
15	PINTURAS		
15.01	EMASSAMENTO EM PAREDES COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	M2	622,00
15.02	LÍQUIDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, 1 DEMÃO	M2	622,00
15.03	LATEX ACRILICO SEMI-BRILHO EM PAREDES, 3 DEMÃOS	M2	622,00
15.04	EMASSAMENTO EM TETOS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	M2	360,00
15.05	LÍQUIDO SELADOR ACRILICO EM TETOS, 1 DEMÃO	M2	360,00
15.06	LATEX PVA EM TETO, 3 DEMÃOS	M2	360,00
15.07	SELADOR PARA PERMALIT COR INORGANICA	M2	372,50
15.08	PERMALIT NOBRE 222, MALHA FINA, COR INORGANICA	M2	372,50
15.09	VERNIZ POLIURETANO FOSCO EM ESQ.MADEIRA, 3 DEMÃOS	M2	8,00
15.10	ESMALTE BRILHANTE EM VIGA METALICA, 2 DEMÃOS	M2	38,00
15.11	Serviços extras contratuais I		
15.11.01	LATEX PVA EM PAINEL DIVISORIO, 3 DEMÃOS	M2	60,00
15.12	Serviços extras contratuais IV		0,00
15.12.01	Emassamento em esquadria de madeira (batentes), com 01 (uma) demão de massa acrílica (JUL 15)	M2	6,70
15.12.02	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco (JUN 15)	M2	6,70
15.12.03	Pintura epóxi de paredes internas ou externas em 02 demãos, inclusive fundo epóxi e amassamento epóxi em 01 demão (JUN 15)	M2	11,00
16	PAISAGISMO		
16.01	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS INCLUSIVE REVOLVIMENTO DA TERRA, COMPACTAÇÃO E CONSERVAÇÃO	M2	616,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CNPJ 03.155.926/0001-44



17.01	BANCADA 100X50CM COM FONTÃO 11CM GRANITO CAFE (VERIFICAR PROJETO E FISCALIZACAO OBRA)-WCS.	UN	2,00
17.02	BANCADA 750X60CM COM FONTÃO 4CM GRANITO CAFE (VERIFICAR PROJETO E FISCALIZACAO OBRA) RESTAU.	UN	1,00
17.03	BANCADA 440X60CM COM FONTÃO 11CM GRANITO CAFE (VERIFICAR PROJETO E FISCALIZACAO DA OBRA)-cozinha	UN	1,00
17.04	BALCÃO 590X45CM BORDA DUPLA 2 LADOS GRANITO CAFE (IDEM) - RESTAURANTE	UN	1,00
17.06	ESPELHO GRANITO CAFE IMPERIAL 20X2CM.ARG.1:4 (IDEM)	ML	7,50
17.07	LIMPEZA GERAL	M2	467,00
17.08	Serviços extras contratuais I		
17.08.01	DIVISORIA NAVAL, PAINEL CEGO, PERFIL AÇO PRETO INCLUSIVE PORTAS COM FERRAGENS	M2	40,00
17.08.02	PORTA COM FERRAGENS PARA DIVISORIA NAVAL	UN	3,00
17.08.03	PAINEL DIVISORIO ENTRE ETAPA 1 E ETAPA 2 C/COMPENSADO RESINADO 10MM EM MONTANTES SARRAFO E EUCALIPTO	M2	60,00
17.09	Serviços extras contratuais II		
18	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
18.01	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM	M	96,00
18.02	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM	M	156,00
18.03	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM	M	12,00
18.04	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM	M	1,00
18.05	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM	M	78,00
18.06	ADAPTADOR PVC SOLD.CURTO P/REGISTRO 25MMX3/4"	UN	24,00
18.07	ADAPTADOR PVC SOLD.CURTO P/REGISTRO 32MMX1"	UN	8,00
18.08	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA 25MMX3/4"	UN	6,00
18.09	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL CURTA 32X25MM	UN	13,00
18.10	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL LONGA 60X25MM	UN	1,00
18.11	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL LONGA 60X32MM	UN	8,00
18.12	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL LONGA 60X50MM	UN	1,00
18.13	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL CURTA 75X60MM	UN	1,00
18.14	JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 25MM	UN	39,00
18.15	JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 32MM	UN	28,00
18.16	JOELHO 90º PVC SOLDAVEL 50MM	UN	2,00
18.17	JOELHO 45º PVC SOLDAVEL 60MM	UN	1,00
18.18	JOELHO 45º PVC SOLDAVEL 75MM	UN	4,00
18.19	TÊ 90º PVC SOLDAVEL 25MM	UN	11,00
18.20	TÊ 90º PVC SOLDAVEL 32MM	UN	5,00
18.21	TÊ 90º PVC SOLDAVEL 60MM	UN	1,00
18.22	TÊ 90º PVC SOLDAVEL 75MM	UN	9,00
18.23	TE REDUÇÃO 90º PVC SOLDAVEL 32X25MM	UN	10,00
18.24	TE RED. PVC SOLDAVEL C/ BUCHA LATÃO 25MMX25MMX1/2"	UN	8,00
18.25	TE PVC SOLDAVEL C/ BUCHA LATÃO 25MMX25MMX3/4"	UN	3,00
18.26	JOELHO RED. 90 PVC SOLD. C/BUCHA LATÃO 25MMX1/2"	UN	21,00
18.27	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL C/BUCHA LATÃO 25MMX3/4"	UN	3,00
18.28	LUVA RED. PVC SOLDAVEL C/ BUCHA LATÃO 25MMX1/2"	UN	11,00
18.29	PLUG PVC ROSQUEAVEL 1/2"	UN	39,00
18.30	PLUG PVC ROSQUEAVEL 3/4"	UN	6,00
18.31	REGISTRO DE GAVETA CROMADO DECA C50 3/4"	UN	11,00
18.32	REGISTRO DE GAVETA CROMADO DECA C50 1"	UN	4,00
18.33	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO DECA C50 3/4"	UN	3,00
18.34	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS P/TUBOS DE 100 A 150MM	M	96,00
18.35	REATERRO APOIADO DE VALAS PARA TUBOS 100 A 150MM	M	96,00
18.36	Serviços extracontratuais V		
18.36.01	SUPORTE PARA TORNEIRA LIMPEZA / JARDIM EM TUBO PVC Ø 150MM	UN	1,00
18.36.02	REGISTRO TIPO ESFERA ANGULAR 1/2 X 3/4	UN	1,00
18.36.03	LUVA LISA AÇO INOX 1/2"	UN	1,00
19	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
19.01	TUBO PVC ESGOTO 40MM	M	42,00
19.02	TUBO PVC ESGOTO 50MM	M	48,00
19.03	TUBO PVC ESGOTO 75MM	M	36,00
19.04	TUBO PVC ESGOTO 100MM	M	167,10
19.05	TUBO PVC ESGOTO 150MM	M	32,00
19.06	JOELHO 90º PVC ESGOTO 40MMX11/2' C/ANEL	UN	23,00
19.07	JOELHO 90º PVC ESGOTO 40MM	UN	17,00
19.08	JOELHO 90º PVC ESGOTO 50MM	UN	16,00
19.09	JOELHO 90º PVC ESGOTO 75MM	UN	6,00
19.10	JOELHO 90º PVC ESGOTO 100MM	UN	12,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CNPJ 03.155.928/0001-44



19.11	JOELHO 900. PVC ESGOTO 150MM	UN	1,00
19.12	JOELHO 900 PVC ESGOTO C/VISITA 100X50MM	UN	3,00
19.13	JOELHO 45°. PVC ESGOTO 40MM	UN	12,00
19.14	JOELHO 450. PVC ESGOTO 75MM	UN	3,00
19.15	JOELHO 450. PVC ESGOTO 100MM	UN	1,00
19.16	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC ESGOTO 50X40MM	UN	9,00
19.17	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC ESGOTO 75X50MM	UN	1,00
19.18	TÊ PVC ESGOTO 50X50MM	UN	5,00
19.19	TÊ PVC ESGOTO 75X75MM	UN	6,00
19.20	TÊ PVC ESGOTO 100X50MM	UN	2,00
19.21	TÊ PVC ESGOTO 100X75MM	UN	3,00
19.22	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 40MM	UN	1,00
19.23	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 50X50MM	UN	2,00
19.24	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 75X50MM	UN	1,00
19.25	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 100X50MM	UN	4,00
19.26	JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO 100X100MM	UN	5,00
19.27	CAIXA SIF.GRELHA QUAD.PORTA GRELHA CROM.150X150X50MM	UN	4,00
19.30	CAIXA INSPEÇÃO 60X60X80CM ALV.1/2VEZ C/TAMPA DE FOFO	UN	14,00
19.31	CAIXA GORDURA 90X70X100CM ALV.1/2VEZ C/TAMPA DE FºFº	UN	2,00
19.32	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS P/TUBOS DE 100 A 150MM	M	130,00
19.33	REATERRO APILOADO DE VALAS PARA TUBOS 100 A 150MM	M	130,00
19.34	Serviços extras contratuais IV		
19.34.01	Grelha em aço inox com fecho, quadrada 15x15 cm com caixilho, 1º linha (padrão superior), fornecimento e instalação	UN	4,00
19.35	Serviços Extra contratuais V		
19.35.01	TUBO PVC RÍGIDO SÉRIE R, DN 150MM COM ANEL DE BORRACHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	41,00
19.35.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATÉ 1,50M	M3	36,38
19.35.03	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	36,38
19.35.04	CAIXA DE INSPEÇÃO (40X40X50)CM ALVENARIA 1/2 VEZ COM TAMPA FOFO	UN	2,00
19.35.05	SUMIDOURO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO 5X10X20CM, DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 3,50M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO	UN	1,00
20	TRATAMENTO ESGOTO - FOSSA SEPTICA TIPO1 200X200X172CM(2X) - CONF. PROJETO		
20.01	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO 1A.CATEGORIA, ATE 2,0M	M3	31,38
20.02	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 30KG	M2	13,52
20.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM BETONEIRA	M3	0,68
20.04	FORMA TABUA CEDRINHO P/FUNDAÇÃO, UTIL. 2 VEZES	M2	11,70
20.05	AÇO CA-50 6,3MM (1/4")	KG	112,80
20.06	CONCRETO FCK=20 MPA CONTROLE TIPO B BRITA 1 E 2	M3	2,12
20.07	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	2,12
20.08	ALVENARIA DE TIJ.COMUM, ARG.CIMENTO E AREIA 1:3, ESP.10CM	M2	28,56
20.09	CHAPISCO COM ARG.CIM.AREIA 1:3, 5MM	M2	35,20
20.10	EMBOÇO C/ARG.CIM. AREIA 1:3 C/IMPERMEABILIZ.,2,5CM	M2	35,20
20.11	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 60X60CM	UN	2,00
20.12	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	13,94
22	TRATAMENTO ESGOTO - SUMIDOURO TIPO 1 (600X600X350)CM - CONF. PROJETO		
22.01	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO 1A.CATEGORIA, ATÉ 2,0M	M3	184,98
22.02	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 30KG	M2	42,25
22.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM BETONEIRA	M3	0,50
22.04	FORMA TABUA CEDRINHO P/FUNDAÇÃO, UTIL. 2 VEZES	M2	77,64
22.05	AÇO CA-50 8,0MM (5/16")	KG	576,00
22.06	AÇO CA-60 4,2MM	KG	51,00
22.07	CONCRETO FCK=20 MPA CONTROLE TIPO B BRITA 1 E 2	M3	8,80
22.08	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	8,80
22.09	ALV.TIJ.FUR.9X19X19CM, ARG.MISTA 1:2:8. ESP.19CM	M2	67,20
22.10	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 60X60CM	UN	1,00
22.11	GEOTÊXTIL BIDIM OP-20, 15KN/M	M2	89,60
22.12	LASTRO DE BRITA 2, FORNECTº E ESPALHAMENTO	M3	36,50
24	INSTALAÇÕES AGUAS PLUVIAIS		
24.01	TUBO PVC ESGOTO 150MM	M	204,00
24.02	TUBO CONCRETO SIMPLES SA PB C-1 D=300MM	M	0,00
24.03	JOELHO 90 GRAUS - ESGOTO 150MM	UN	18,00
24.04	RALÔ TIPO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150MM	UN	0,00
24.05	CAIXA AREIA 60X60X60CM ALV.1/2VEZ C/GRELHA FERRO FUNDIDO	UN	5,00
24.07	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS P/TUBOS DE 100 A 150MM	M	198,00
24.08	REATERRO APILOADO DE VALAS PARA TUBOS 100 A 150MM	M	198,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CNPJ 03.155.926/0001-44



24.09	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA, ATE 1,5M	M3	22,00
24.10	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	22,00
24.11	Serviços extras contratuais I		
24.11.01	Tubo PVC esgoto 300mm	m	46,00
24.12	Serviços extracontratuais V		
24.12.01	RESTAURAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM (60X60X60)CM, ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TAMPA FOFO (INSCRIÇÃO AGUÁS PLUVIAIS)	UN	16,00
25	INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO		
25.01	TUBO FERRO GALVANIZADO INCL.CONEXOES 2 1/2"	M	40,80
25.02	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL INCLUSIVE CONEXOES 75MM	M	12,00
25.03	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADO 10 LT	UN	2,00
25.04	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 8 KG	UN	2,00
25.05	SETA AUTO-COLANTE "EXTINTOR"	UN	4,00
25.06	ABRIGO EMBUTIR 90X60X17CM C/CESTO 1/2LUA	UN	1,00
25.07	ADAPTADOR STORZ (ROSCA FEMEA) 2 1/2"X 1 1/2"	UN	1,00
25.08	ESGUICHO JATO PLENO 1 1/2"X 13/16MM	UN	1,00
25.09	MANGUEIRA PREDIAL C/UNIÕES 1 1/2"X20M	UN	1,00
25.10	TAMPAO STORZ 1 1/2" C/CORRENTE	UN	1,00
25.11	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2"	UN	1,00
25.12	CAIXA ALV.C/TP.FF 40X80CM P/REGISTRO RECALQUE	UN	0,00
25.13	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA	UN	1,00
25.14	BOTOEIRA QUEBRE O VIDRO/APERTE O BOTÃO	UN	1,00
25.15	SIRENE ALTA POTENCIA 120 DB	UN	1,00
25.16	BLOCO AUTONOMO ILUMINAÇÃO EMERGENCIA 9W 6V COM AUTONOMIA PARA 1 H, TIPO BALZADOR	UN	11,00
25.17	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 3/4" INCL.CONEXÕES	M	20,00
25.18	CAIXA ESTAMPADA FERRO CH.22 RETANGULAR 4"X2"	UN	12,00
25.19	FIO COBRE ISOLAMENTO 750V 2.5 MM2	M	100,00
25.20	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL 615124, PIALPLUS	UN	9,00
26	LOUÇAS E METAIS		
26.01	BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA	UN	4,00
26.02	ANEL DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITARIO	UN	4,00
26.03	LIGAÇÃO FLEXIVEL CROMADO 1/2"X30CM	UN	4,00
26.04	PARAFUSO FIXAÇÃO COM BUCHA PARA VASO	UN	8,00
26.05	CUBA DE LOUÇA EMBUTIR OVAL 490X360MM	UN	2,00
26.06	LAVATORIO LOUÇA 540X445MM	UN	2,00
26.07	LIGAÇÃO FLEXIVEL CROMADO 1/2"X30CM	UN	4,00
26.08	PARAFUSO FIXAÇÃO COM BUCHA PARA LAVATORIO	UN	4,00
26.09	VALVULA CROMADA P/LAVATORIO, C/LADRÃO, 23/8"X1"	UN	4,00
26.10	SIFÃO CROMADO REGULAVEL P/LAVATORIO 1"X1 1/4" 30CM	UN	4,00
26.11	TORNEIRA CROMADA TIPO PRESSMATIC MESA COMPACTA	UN	4,00
26.12	BRAÇO P/CHUVEIRO C/PASSANTE 1/2"X30CM	UN	2,00
26.13	CHUVEIRO DUCHA 127/220V 4250W PLASTICO	UN	2,00
26.14	CUBA DE AÇO INOX SIMPLÉS 45X30X15CM	UN	4,00
26.15	VALVULA CROMADO PARA PIA AMERICANA 3 1/2"X1 1/2"	UN	4,00
26.16	SIFÃO CROM.REGUL.PIA AMERICANA 1 1/2"X1 1/2" - 30CM	UN	4,00
26.17	TORNEIRA CROMADA P/PIA C/BICA MOVEL PAREDE	UN	4,00
26.18	TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO	UN	1,00
26.19	VALVULA CROMADA P/TANQUE C/LADRÃO 2 1/2"X1 1/4"	UN	2,00
26.20	SIFÃO CROMADO REGULAVEL P/TANQUE 1 1/4"X1 1/2"	UN	2,00
26.21	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE	UN	2,00
26.22	TORNEIRA CROMADA PARA LIMPEZA	UN	2,00
26.23	TORNEIRA DE FECHO RÁPIDO 3/4" PARA JARDIM - COM BICO ADAPTADOR P/MANGUEIRA	UN	1,00
26.24	PAPELEIRA LOUÇA COM ROLETE PLASTICO 150X150MM	UN	4,00
27	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
27.01	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 3/4" INCL.CONEXÕES	M	650,00
27.02	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 1" INCL.CONEXÕES	M	5,00
27.03	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 2" INCL.CONEXÕES	M	30,00
27.04	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 3" INCL.CONEXÕES	M	30,00
27.05	CAIXA ESTAMPADA FERRO CH.22 RETANGULAR 4"X2"	UN	69,00
27.06	CAIXA ESTAMPADA FERRO CH.22 OCTOGONAL 4"X4"X4"	UN	81,00
27.07	CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO COM TAMPA 20X20X10CM	UN	1,00
27.08	CAIXA PASSAG.EMBTIR PADRÃO TELEBRAS 40X40X12CM	UN	1,00
27.09	CAIXA PASSAG.EMBTIR PADRÃO TELEBRAS 80X80X12CM	UN	1,00
27.10	QUADRO DISTRIBUIÇÃO P/18 DISJUNTORES C/BARRAMENTO	UN	2,00
27.11	QUADRO DISTRIBUIÇÃO P/30 DISJUNTORES C/BARRAMENTO	UN	1,00
27.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DO 10A	UN	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CNPJ 03.155.926/0001-44



27.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DQ 20A	UN	5,00
27.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DQ 25A	UN	4,00
27.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DQ 30A	UN	2,00
27.16	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO C 10A	UN	9,00
27.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO C 15A	UN	1,00
27.18	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO C 20A	UN	7,00
27.19	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO C 30A	UN	1,00
27.20	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO C 35A	UN	4,00
27.21	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO C 50A	UN	2,00
27.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO C 90A	UN	1,00
27.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO C 100A	UN	1,00
27.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CA 150A	UN	1,00
27.26	DISPOSITIVO DR 4P 40A 30MA	UN	1,00
27.27	DISPOSITIVO DR 4P 100A 30MA	UN	2,00
27.28	DISPOSITIVO DR 4P 125A 30MA	UN	2,00
27.29	FIO COBRE ISOLAMENTO 750V 2,5 MM2	M	3.800,00
27.30	FIO COBRE ISOLAMENTO 750V 4,0 MM2	M	500,00
27.31	CABO COBRE ISOLAMEN.750V PIRASTIC ANTIFLAN 10,0MM2	M	300,00
27.32	CABO FLEXIVEL 4 PARES UTP CATEGORIA 5	M	2.270,00
27.33	FITA ISOLANTE PLASTICO 3/4"	M	300,00
27.34	INTERRUPTOR SIMPLES VERTICAL 611100, PIALPLUS	UN	14,00
27.35	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 612105, PIALPLUS	UN	5,00
27.36	INTERRUPTOR PARALELO VERTICAL 611101, PIALPLUS	UN	4,00
27.37	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL 615124, PIALPLUS	UN	35,00
27.39	SAIDA DE FIO 611148, PIALPLUS	UN	4,00
27.41	LUMINARIA EMBUTIR PARA 2XFLUORESC.40W, COM REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS EM ALUMINIO DE ALTA PUREZA (rest / coz)	UN	16,00
27.43	LUMINARIA PLAFON EMBUTIR PARA 2XFC20W BRANCO (MOD. A DEFINIR E APROVAR JUNTO A FISCALIZACAO)	UN	6,00
27.49	REATOR LAMP.FLUORESCENTE PR AFP 2X40W	UN	7,00
27.50	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W	UN	14,00
27.54.01	LUMINARIA SOBREPOR 4X16W/20W REF BR05 ABALUX	UN	6,00
27.54.02	LUMINARIA EMBUTIR 4X16/20W REF A06 ABALUX	UN	30,00
27.54.03	LUMINARIA SOBREPOR 2X32W/40W REF BR405 ABALUX	UN	3,00
27.54.04	LUMINARIA ALET REFL ALUM EMBUTIR 2X32/40W REF A403 ABALUX	UN	4,00
27.54.05	LUMINARIA PLAFONS BEM QUADR 2X26W ALT ALUM REF PF63 ABALUX	UN	12,00
27.54.06	LUMINARIA PLAFON VAPOR METALICO 2X26W ABALUX SOBREPOR	UN	9,00
27.54.07	REATOR LAMP.FLUORESCENTE 2X16W/20W	UN	70,00
27.54.08	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16/20W-40W	UN	140,00
27.54.09	LAMPADA ELETRONICA 20W	UN	36,00
27.55	Serviços extras contratuais IV		
27.55.01	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO MONOPOLAR (DPS 275V - 20kA) JUN/2015	UN	12,00
27.56	Serviços extracontratuais V		
	CFTV - Circuito Fechado de TV - Sistema de Vigilância - (Infraestrutura) - Etapa I e Etapa II		
27.56.01	CABO DE REDE BLINDADO DNI CAT 5E, 4 PARES, COR PRETO, USO EXTERNO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.240,00
27.56.02	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,00
27.56.03	CONDULETE 3/4 LIGA ALUMINIO FUNDIDO, TIPO X, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
28	INSTALAÇÕES ELETRICAS - ALIMENTADORES		
28.01	ELETROCALHA PERPURADA 100X50MM INCL.ACESSORIOS	M	36,00
28.02	PERFILADO 38X38MM SEM TAMPA INCLUSIVE ACESSORIOS	M	36,00
28.03	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 1 1/4" INCL.CONEXÕES	M	12,00
28.04	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 2" INCL.CONEXÕES	M	40,00
28.05	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSQ. 4" INCL.CONEXÕES	M	50,00
28.06	CAIXA ALV.1/2VEZ FUNDO BRITA TAMPA CONCR. 80X80X80CM	UN	3,00
28.07	CABO COBRE ISOLAM.1000V SINTENAX 1 COND.150,0MM2	M	630,00
28.08	CABO COBRE ISOLAM.1000V SINTENAX 1 COND.95,0MM2	M	112,00
28.09	CABO COBRE ISOLAM.1000V SINTENAX 1 COND.35,0MM2	M	58,00
28.10	CABO COBRE ISOLAM.1000V SINTENAX 1 COND.25,0MM2	M	30,00
28.12	TERMINAL PRESSÃO REFORÇADO 1CABO 1PARAFUSO 150MM2	UN	16,00
28.13	TERMINAL PRESSÃO REFORÇADO 1CABO 1PARAFUSO 95MM2	UN	20,00
28.14	TERMINAL PRESSÃO REFORÇADO 1CABO 1PARAFUSO 35MM2	UN	10,00
28.15	TERMINAL PRESSÃO REFORÇADO 1CABO 1PARAFUSO 25MM2	UN	10,00
28.16	TERMINAL PRESSÃO REFORÇADO 1CABO 1PARAFUSO 6MM2	UN	10,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CNPJ 03.155.926/0001-44



28.17	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM	M	100,00
28.18	CAIXA UCB-5 1080X1080X360CM	UN	1,00
28.19	CHAPA MONTAGEM CMI-3	UN	2,00
28.20	TAMPA FLANGE TF UCB 500X300MM	UN	8,00
28.21	PLACA DE ACRILICO 2MM	M	1,00
28.22	BARRAMENTO 1 1/4X1/4 450A	M	1,00
28.23	BARRAMENTO 1/2X1/16 50A	M	10,00
28.24	ISOLADOR EPOXI 1/4"	M	27,00
28.25	FIXADOR DISJUNTOR	UN	27,00
28.26	PARAFUSOS E BRAÇADEIRAS	CJ	1,00
28.27	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO C 40A	UN	1,00
28.28	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO C 90A	UN	1,00
28.29	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO C 100A	UN	1,00
28.30	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CA 150A	UN	1,00
28.31	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA, ATE 0,5M	M3	20,00
28.32	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	20,00
28.33	Serviços extras contratuais IV (ALIMENTADORES) ALIMENTADORES - INST. ELÉTRICAS		
28.33.01	Eletroduto corrugado pead 100mm (4") cinza, inclusive emendas tipo boxe, fornecimento e instalação	M	172,00
28.33.02	Disjuntor norma din tripolar 3x250A em caixa moldada 10KA, 1º linha (Padrão Superior) - Fornecimento e Instalação.	UN	1,00
28.33.03	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 500 a 600A - 600V fornecimento e instalação (jun/15)	UN	1,00
28.33.04	Dispositivo de proteção contra surto (DPS - 275V - 40KA), 1º linha	UN	4,00
28.33.05	Cabo cobre isol 750V - 150 mm² resistente a chama, fornecimento e instalação (jun/15)	UN	158,00
28.33.06	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS - ENTRADA Eletroduto PVC rígido rosc 3" inclusive conexões (jun/15)	M	75,00
28.33.07	Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez, fundo brita, com tampa FoFo (40x40x50)cm	UN	7,00
28.33.08	Escavação manual de valas em terra, até 0,50m	M3	18,00
28.33.09	Reaterro apiloado de valas	M3	18,00
28.34	Serviços Extra contratuais V		
28.34.01	MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLO CIMENTO 8 FUROS, 1 VEZ REVESTIDA (PARA ABRIGO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL) (170X190+100X75)X25CM	UN	1,00
28.34.02	MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLO CIMENTO 8 FUROS, 1 VEZ, REVESTIDA (PARA ABRIGO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL) (298X136)X15CM	UN	1,00
28.34.03	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 1/2 VEZ, FUNDO BRITA COM DUAS TAMPA FOFO (120X60X60)CM	UN	1,00
29	SUBESTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO E MEDIÇÃO BT 225KVA		
29.04	ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA 15KV	UN	3,00
29.05	PINO P/ISOLADOR C/CABEÇA CHUMBO E ARRUELA ESPORA	UN	3,00
29.06	PARA RAIOS TIPO VALVULÁ 15KV 5KA	UN	3,00
29.10	CABO COBRE NU 25,0MM²	M	100,00
29.11	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO(SPLIT BOLT)P/CABO 185MM²	UN	3,00
29.16	TUBO FERRO GALVANIZADO DIN 2440 4"	M	12,00
29.18	TRANSFORMADOR TRIFAS EXTERNO 15KV 127/220V 225KVA	UN	1,00
29.19	CAIXA PARA MEDIDOR DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA	UN	1,00
29.20	CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE	UN	1,00
29.21	CAIXA BLINDADA PARA DISJUNTOR OU CHAVÉ FUSIVEL	UN	1,00
29.24	HASTE DE TERRA 5/8"X3,0M COPERWELD	UN	15,00
29.25	CONECTOR PARA HASTE TERRA 5/8"	UN	15,00
29.26	PARAFUSO DE ROSCA DUPLA PASSANTE 5/8"X500MM	UN	4,00
29.28	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO 5/8"	UN	7,00
29.30	CAIXA ALV.1/2VEZ FUNDO BRITA TAMPA CONCR. 30X30X30CM	UN	3,00
29.31	Serviços extras contratuais I		
29.31.02	Poste de concreto DT 10/800	UN	1,00
29.31.04	Cruzeta de concreto 400	UN	2,00
29.31.05	Mão francesa 725mm	UN	4,00
29.31.07	Curva ferro zincado 90o 4"	UN	4,00
29.31.08	Luva ferro zincado 4"	UN	4,00
29.31.09	Conjunto bucha e arruela 4"	UN	4,00
29.31.10	Cabo cobre isolam 1 kV 185 mm²	M	100,00
29.31.13	Terminal de pressão 185 mm²	UN	36,00
29.31.14	Caixa alv.1/2vez tp.conc. 80x80x60cm c/lacre	UN	1,00
29.31.15	Arame galvanizado 12 AWG	KG	2,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CNPJ 03.155.926/0001-44



29.31.16	Suporte para transformador	UN	2,00
29.31.18	Olhal parafuso	UN	3,00
29.31.19	Manilha sapatilha	UN	3,00
29.31.20	Suspensão polimerico 15 kV	UN	3,00
29.31.21	Alça pre-formada cabo 2	UN	3,00
29.31.31	Parafuso maquina 125mm	UN	4,00
29.31.33	Parafuso maquina 250mm	UN	2,00
29.31.35	Parafuso frances 45 mm	UN	4,00
29.31.36	Arruela quadrada	UN	11,00
29.32	Serviços extras contratuais IV		
	Medição BT 225KVA		
29.32.01	Cabo de cobre isolamento 1000V sintenax 1 cond 95,0 mm ²	M	15,00
29.32.02	Mureta em alvenaria de tijolo cerâmico 8 furos 1 1/2 vez (40cm), estruturada e revestida (1,50x2,00x0,40)m	UN	1,00
29.32.03	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 500 a 600A - 600V fornecimento e instalação (jun/15)	UN	1,00
	Entrada Telefônica		
29.32.04	Tubo de aço galvanizado com costura 2" inclusive conexões, fornecimento e instalação (jun/15)	M	6,00
29.32.05	Caixa metálica com tampa de 15x15x10 cm, fornecimento e instalação (jul/15)	UN	1,00
30	SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS III (DIVERSOS)		
30.01	Revestimento de parede (fachada/cobertura)		
	Estrutura metálica de reforço platibanda		
30.01.01	Serviços com preços iniciais		
30.01.01.01	Estrutura metálica de reforço de apoio para revestimento com painel de alumínio composto 4mm (etapa I) - conforme projeto	KG	1.830,90
30.01.01.02	Estrutura metálica de reforço de apoio para revestimento com painel de alumínio composto 4mm (etapa II) - conforme projeto	KG	528,20
	Estrutura metálica - viga em chapa dobrada para suporte de brise		
30.01.01.03	Estrutura metálica (viga em chapa dobrada para suporte de brise em alumínio) conforme projeto	KG	1.053,36
30.02	Acessibilidade externa do Auditório		
30.02.01	Serviços com preços unitários iniciais		
30.02.01.01	Broca manual 25cm concreto 15MPa	M	16,00
30.02.01.02	Escavação manual valas solo 1a. cat. ate 1,50m	M3	23,50
30.02.01.04	Apiloamento fundo valas	M2	8,42
30.02.01.05	Reaterro apiloado de valas	M3	10,00
30.02.01.07	Forma de tabua, útil 2 vezes	M2	15,30
30.02.01.08	Aço CA50 6,3mm	KG	140,00
30.02.01.09	Aço CA60 6,00mm	KG	31,00
30.02.01.10	Concreto usinado convencional fck=20,0 MPa	M3	1,46
30.02.01.11	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura	M3	1,46
30.02.01.12	Alvenaria 1/2 vez tijolos furados 9x19x19cm 1/2 vez	M2	8,96
30.02.01.13	Chapisco argamassa cimento e areia 1:3 0,50mm parede	M2	35,84
30.02.01.14	Estrutura metálica da cobertura, tirantes e grade do forro em chapa dobrada inclusive fundo anticorrosivo	KG	792,50
30.02.01.15	Cobertura com telha aço trapezoidal 0,5mm 40mm	M2	31,70
30.02.02	Serviços com preços unitários novos (junho/2014)		
30.02.02.01	Impermeabilização com argamassa 1:3 esp. 2cm com aditivo impermeabilizante	M2	20,24
30.02.02.02	Impermeabilização em estrutura enterradas com tinta asfáltica 2 demãos	M2	0,00
30.02.02.03	Alvenaria tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm argamassa 1:2:8 1/2 vez	M2	1,00
30.02.02.05	Calçada concreto desempenado 7cm	M2	21,39
30.02.02.06	Rufo chapa galvanizada 25cm #24	M	16,34
30.02.02.07	Calha chapa galvanizada 50cm #24	M	10,00
30.02.02.08	Tubo águas pluviais PVC esgoto inclusive conexões 100mm	M	6,00
30.02.02.09	Grelha ferro fundido 20cm	M	1,50
30.02.02.10	Forro PVC regua 10cm exclusiva estrutura	M2	31,00
30.02.03	Serviços extras contratuais IV		
	Impermeabilização		
30.02.03.01	Impermeabilização de arrimo com manta asfáltica 4mm	M2	8,96
30.02.03.02	Proteção mecânica com argamassa cimento e areia 1:4, 2cm	M2	8,96
	Revestimento de paredes/ pisos		
30.02.03.03	Reboco paulista parede interna/ externa, argamassa mista 1:2:9; 25mm	M2	17,92
30.02.03.04	Peitoril de granito aqualux (28x2)cm, assentado c/ argamassa colante AC III	M	7,00
30.02.03.05	Peitoril de granito aqualux (18x2) cm, assentado c/ argamassa colante AC III	M	6,60
30.02.03.06	Soleira de granito aqualux (28x2)cm, assentado c/ argamassa colante AC III	M	0,90
	Esquadrias de Alumínio		




ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
CNPJ 03.155.926/0001-44



30.02.03.07	Porta abrir 90x210 cm 01 folha; chapa fechada em alumínio tipo lambri, esp 27mm, anodizado na cor bronze, inclusive ferragens	UN	1,00
30.02.03.08	Porta abrir 130x140cm, 01 folha veneziana ventilada em alumínio anodizado na cor bronze, inclusive ferragens	UN	1,00
30.02.03.09	Pintura		
30.02.03.10	Selador para permalit cor inorgânica	M2	54,03
30.02.03.10	Permalit Nobre 222, malha fina, cor inorganica	M2	54,03
30.02.03.11	Vidros		
30.02.03.11	Painel fixo em vidro temperado verde refletivo 8mm com perfil em alumínio anodizado cor bronze, inclusive ferragens	M2	6,60
30.02.03.12	Revestimento Viga Metálica		
30.02.03.12	Revestimento de vigas e pilares em perfis metálicos em chapa de alumínio composto 4m (ACM) na cor bronze ref. 1002	M2	16,92
30.02.03.13	Quadro de Alimentação/Quadro de Comando		
30.02.03.13	Caixa para montagem de quadro de comando (40x60x20)cm, 1ª linha jun/2015	UN	1,00
30.02.03.14	Caixa para montagem do quadro de proteção/alimentação (30x20x14)cm, 1ª linha	UN	1,00
30.02.03.15	Caixa metálica com tampa de 15x15x10 cm, fornecimento e instalação jun/2015	UN	1,00
30.02.03.16	Eletroduto PVC rígido rosq. 1 1/4" incl.conexões	M	12,00
30.02.04	Serviços Extra contratuais V		
30.02.04.01	BROÇA DRENANTE DIAMETRO 25CM COM BRITA 01/02, L = 2,00M	UN	1,00
30.02.04.02	RALO QUADRADO COM PORTA GRELHA DE FOFO (20X20)CM	UN	1,00
31	Serviços Extracontratuais		
31.01	Serviços Técnicos Profissionais		
31.01.01	Projetos de arquitetura (adequações e acréscimos), contemplando acessibilidade externa do auditório, casa de máquinas/tratamento de água do espelho d'água e forro de gesso (sancas) na Etapa I e elevador interno na Etapa II	un	1,00
31.01.02	Projeto de SPDA (sistema de proteção contra descargas atmosféricas) contemplando os ambientes da Etapa I, Etapa II e demais etapas futuras da edificação, inclusive área externa (estacionamento)	un	1,00
31.01.03	Projeto de PSCIP (proteção do sistema contra incêndio e pânico) - adequações e acréscimos, contemplando os ambientes da Etapa I, Etapa II e demais etapas futuras da edificação, todos os dispositivos preventivos, inclusive sistema de detectores de fumaça.	un	1,00
31.01.04	Projeto de estrutura metálica (adequações), contemplando estrutura metálica de suporte para forro de gesso (Etapa I e Etapa II), estrutura metálica com viga de suporte do brise em alumínio (etapa I) e estrutura metálica da torre e travessas para fechamento em ACM (elevador interno) Etapa II	un	1,00
31.01.05	Projeto de instalações elétricas (adequação e acréscimos), contemplando a inclusão dos circuitos para atender o projeto de climatização do auditório (Etapa I), casa de máquinas/tratamento de água do espelho d'água (Etapa I), elevador acessibilidade externa do auditório, inclusive elevador (Etapa I) e elevador interno (Etapa II)	un	1,00
30.03.06	31.01.06	un	1,00
31.01.07	Projeto de sonorização, contemplando o ambiente do auditório (Etapa I), com dimensionamento de cabos, mesa de som, rack para mesa, caixas de som e demais acessórios correlatos	un	1,00

DOURADOS-MS, 26 DE JULHO DE 2018.


ENG. CIVIL JOSÉ HUMBERTO DA SILVA
FISCAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
CREA 315210/MG VMS 4277


TAHAN SALES MUSTAFA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS




ATESTADO

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul – SEBRAE/MS, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob nº 15.419.591/0001-03, com sede na Av. Mato Grosso, 1661, centro, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, neste ato representado por seu Diretor Superintendente, Laurindo Faria Petelinkar, ATESTA para os devidos fins, que o JOSÉ AUDAX OLIVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA-MS sob nº 997/D, portador da cédula de identidade RG nº 04.450.018-9, expedida pelo IFF/RJ e do CPF nº 164.240.691-00, foi o responsável técnico pelos serviços profissionais de engenharia civil, do início ao término, da obra de construção da sede própria desta entidade, de acordo com as quantidades abaixo relacionadas. Os serviços foram executados com competência e presteza. Nada temos a declarar que desabone a conduta desse profissional.

- Aterro – 2.000,00 m2
- Estrutura de concreto – 554,00 m3
- Laje Pré-Moldada – 2.789,70 m2
- Forma de madeira – 5.817,00 m2
- Aço – 39.000 kg
- Impermeabilização – 966,00 m2
- Alvenaria – 1.866,00 m2
- Proteção de Combate a Incêndio – 4 hidrantes.
- Estrutura de Madeira e Cobertura – 1.904,25 m2
- Revestimentos de Parede – 3.732,00 m2
- Revestimento de Forro – 2.563,25 m2
- Revestimento de Piso Granito – 1.539,25 m2
- Pintura Látex – 5.855,95 m2
- Vidro Blindex – 343,00 m2
- Instalações Hidro Sanitárias e Águas Pluviais – 837,00 m
- Instalações Elétricas - Tubulação - 1.740,00 m
- Eletrocalha - 2.511,00 m

Campo Grande, 29 de novembro de 2006


Laurindo Faria Petelinkar
Diretor Superintendente

A ATESTADO REGISTRADO NO CREA-MS SOB
ONº 546/2007 EM 30/10/07
REFERENTE A OBRA SERVIÇO ANOTADO NA
ARV Nº 00161200100030 EM ENCAMIHE
DE(S) PROFISSIONAL(S) CIVIL
JOSE AUDAX CESAR OLIVA


Joice de Oliveira Silva
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVO
Matrícula nº 173

Central de Atendimento: 0800 703 5511

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Aguaçuara - MS
Rua Manoel Antônio Pass de Barros, 844
Cidade

Campo Grande - MS
Av. Matt Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 3106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário
CEP 79304-020
(67) 3231-8988

Caçador - MS
Rua João Pessoa, 70
Unid. República Norte
Centro - CEP 79403-000
(67) 3281-6550

Dourados - MS
Rua Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentário
CEP 79940-010
(67) 3424-5369

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Farias Tobo, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 3521-5555

Porto Pareí - MS
Rua Marechal Floriano, 1559
Centro - 79900-000

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.370, Centro, Campo Grande, MS. 1º andar do
Sul, CEP 79.003-180, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@oficiode notas.cmg.ms.gov.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento nº 100/CNJ
procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade
desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé
escrito> ESCREVENTE
Selo Digital: AKA75612-102-NOR - Consulte www.tms.jus.br ou
nelo Qr-Code
Emolumentos R\$5,00 Fundep R\$ 0,30 Funde-PGE R\$ 1,20 Selo P.F.
1,00 Feedtrp R\$ 0,50 ISS P.S 0,25 = R\$ 8,75



ISO 9001:2015
CERTIFICADO
30 07/18

Daniela A. Freitas de Lima
Escrevente

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
4.9	Controle tecnológico de concreto	m3	362,00
	SUBTOTAL		

5 IMPERMEABILIZAÇÃO			
5.1	Impermeabilização c/ argamassa de cimento e areia 1:3, c/ aditivo, esp. 2cm		
5.2	Impermeabilização com tinta betuminosa, 3 demãos	m2	406,70
5.3	Impermeabilização de calha inclusive proteção mecânica	m2	406,70
5.4	Impermeabilização de laje inclusive proteção mecânica	m2	248,00
5.5	Impermeabilização de caixa d'água	m2	139,30
	SUBTOTAL	m2	172,10

6 ALVENARIA			
6.1	Alvenaria 1/2 vez c/ tijolo 8 furos 9x19x19cm, assente c/ argamassa mista 1:2:8	m2	786,00
6.2	Alvenaria 1 vez c/ tijolo 8 furos 9x19x19cm, assente c/ argamassa mista 1:2:8	m2	1.080,00
6.3	Divisória de mármore	m2	20,15
	SUBTOTAL		

7 COBERTURA			
7.1	Estrutura de madeira p/ telha de fibrocimento	m2	1.622,25
7.2	Cobertura com telha ondulada 6 mm	m2	1.622,25
7.3	Cumeeira com telha ondulada 6 mm	m2	87,00
7.4	Estrutura de madeira p/ telha cerâmica	m2	282,00
7.5	Cobertura com telha cerâmica romana extra	m2	1.282,00
7.6	Cumeeira com telha cerâmica	m2	32,00
	SUBTOTAL		

8 ESQUADRIAS METÁLICAS			
8.1	Caixilho máximo-ar	m2	24,00
8.2	Porta de abrir tipo caixilho	m2	45,00
	SUBTOTAL		

9 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
9.1	Porta lisa 80x210 cm completa	un	14,00
9.2	Porta lisa 80x280 cm completa	un	6,00
9.3	Fechadura cilindro cromado	un	20,00
9.4	Dobradiça reforçada c/anel latão 3x21/2' FC	un	60,00
9.5	Porta lisa revestida com fórmica 60x160 cm completa	un	12,00
9.6	Porta lisa revestida com fórmica 85x160 cm completa	un	2,00
9.7	Fecho tarjeta livre-ocupado	un	14,00
9.8	Batente latão c/ encosto de borracha	un	14,00
9.9	Dobradiça	un	28,00

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2105-5511

Coxumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Baixo Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Peres Tabox, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Rua do Rio Negro, 100, Centro, Campo Grande, MS. A partir de 2015, CEP 79002-180, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9191, e-mail: conselheiro@sebrae.ms.gov.br

Em 24/05/2024, conforme art 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé iscrevendo - ESCRIVENTE
Selo Digital AKA75610-407-NOR - Consulte www.tjmg.jus.br ou pelo Qr-Code
Emolumentos R\$5,00 Funadep R\$ 0,30 Funde-POEMS R\$ 20 Selo R\$ 3,00 Fedarp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75



Paula A. Freitas de Lima
Escrivente

Obra Local **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS		serviços	
item		un	quantidade
10 REVESTIMENTO DE PAREDES			
10.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia 1:3, esp. 5mm		
10.2	Reboco paulista c/ argamassa mista 1:2:9, esp. 25mm	m2	3.732,00
10.3	Emboço p/revestimento cerâmico, c/ argamassa mista 1:2:8, esp. 20mm	m2	3.292,70
10.4	Revestimento cerâmico 10x10cm com argamassa cola	m2	439,30
	SUBTOTAL	m2	439,30
11 REVESTIMENTO DE TETOS			
11.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia 1:3, esp. 5mm		
11.2	Reboco paulista c/ argamassa mista 1:2:9, esp. 25mm	m2	1.703,35
11.3	Fôrro de gesso	m2	1.703,35
	SUBTOTAL	m2	859,90
12 PISOS			
12.1	Regularização e compactação de solo		
12.2	Lastro de concreto c/ impermeabilizante esp. 6 cm	m2	1.378,90
12.3	Regularização de piso, c/ argamassa 1:3, esp. 3cm	m2	1.378,90
12.4	Cerâmica 20x20cm	m2	324,45
12.5	Granito	m2	164,10
12.6	Piso de concreto desempenado esp. 8 cm	m2	1.539,25
	SUBTOTAL	m2	1.565,00
13 PINTURAS			
14.1	Emassamento paredes c/ massa PVA, 2 demãos		
14.2	Látex acrílico em paredes, 3 demãos, inclusive 1 demão de líquido selador acrílico int/ext.	m2	3.292,70
14.3	Látex acrílico em forro, 2 demãos, inclusive 1 demão de líquido selador acrílico	m2	3.292,70
14.4	Verniz em esquadrias de madeira em 2 demãos	m2	2.563,25
	SUBTOTAL	m2	110,90
14 VIDROS			
14.1	Blindex 10 mm verde		
14.2	Blindex 6 mm	m2	298,00
14.3	Liso 4 mm	m2	45,00
	SUBTOTAL	m2	24,00
15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
15.1	Tubo PVC rígido solcável 85mm, inclusive conexões	m	6,00
15.2	Tubo PVC rígido solcável 75mm, inclusive conexões	m	30,00
15.3	Tubo PVC rígido solcável 60mm, inclusive conexões	m	18,00

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua Presidente Kennedy 855
Praça do Conquistador - CEP 79840-010
(67) 424-6959

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Pires Tabax, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Antônio, nº. 1-599, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-180, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@cartorio.mt.gov.br

Em 24/05/2024, Conforme art 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

Tejo Digital AKA75609-422-NOR - Consulte www.tejodigital.com.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$5,00 Fundep R\$ 0,30 Fundo-POE R\$ 0,20 Selco R\$ 2,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

2024

Amélia A. Freitas de Lima
Escrivente

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
15.4	Tubo PVC rígido solcável 50mm, inclusive conexões	m	33,00
15.5	Tubo PVC rígido solcável 40mm, inclusive conexões	m	6,00
15.6	Tubo PVC rígido solcável 32mm, inclusive conexões	m	90,00
15.7	Tubo PVC rígido solcável 25mm, inclusive conexões	m	60,00
15.9	Registro de gaveta bruto 3'	un	1,00
15.10	Registro de gaveta bruto 2 1/2'	un	1,00
15.11	Registro de gaveta bruto 2'	un	2,00
15.12	Registro de gaveta bruto 1 1/4'	un	2,00
15.13	Registro de gaveta bruto 1'	un	4,00
15.14	Registro de gaveta bruto 3/4'	un	18,00
15.16	Registro de gaveta cromado C50 1'	un	5,00
15.17	Registro de gaveta cromado C50 3/4'	un	21,00
15.18	Registro de pressão cromado C50 3/4'	un	1,00
15.19	Válvula descarga cromada 1 1/2'	un	24,00
	SUBTOTAL		

item	serviços	un	quantidade
16	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO		
16.1	Tubo PVC esgoto 100mm, inclusive conexões	m	90,00
16.2	Tubo PVC esgoto 75mm, inclusive conexões	m	24,00
16.3	Tubo PVC esgoto 50mm, inclusive conexões	m	36,00
16.4	Tubo PVC esgoto 40mm, inclusive conexões	m	24,00
16.5	Caixa gordura 60x60x70 cm c/ tampa de FoFo	un	2,00
16.6	Caixa inspeção 60x60x60 cm c/ tampa de FoFo	un	6,00
16.7	Caixa sifonada cromada 150x185x75mm	un	8,00
16.8	Caixa sifonada cromada 150x150x50mm	un	4,00
	SUBTOTAL		

item	serviços	un	quantidade
17	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		
17.1	Escavação manual de valas	m	80,00
17.2	Reaterro apiloado de valas	m	80,00
17.3	Tubo PVC serie R PL 100mm	m	240,00
17.4	Tubo PVC serie R PL 150mm	m	180,00
17.5	Curva 87º 30' curta c/ bolsa p/ pe coluna serie R 100mm	un	12,00
17.6	Curva 87º 30' curta c/ bolsa p/ pe coluna serie R 150mm	un	6,00
17.7	Tubo PVC rígido leve 150mm	m	36,00
17.8	Tubo PVC rígido leve 200mm	m	48,00
	SUBTOTAL		

item	serviços	un	quantidade
18	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
18.1	Tubo ferro galvanizado DIN 2440 Apolo 3", inclusive conexões	m	48,00
18.2	Tubo ferro galvanizado DIN 2440 Apolo 2 1/2", inclusive conexões	m	24,00

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Barro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zulide Peres Tabax, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal EIDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-100, Telefones: (67) 3042-9105 / (67) 3042-9106 | e-mail: contato@scart.mt.gov.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrito. - ESCRIVENTE

Seio Digital: AKA75608-078-NOR - Consulte: www.tmas.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$5,00 Fundep R\$ 0,30 Fundo PDE R\$ 0,20 pelo R\$ 2,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

20012014

Dr. João A. Freitas de Lima
Escrivente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
18.3	Abriço sobrepor 90x60x17cm c/ cesto 1/2 lua completa, inclusive mangueira 30 m	un	4,00
18.4	Registro globo angular 45º 21/2"	un	4,00
18.5	Extintor Água Pressurizado 10 lt	un	4,00
18.6	Extintor Po Químico Seco 4 kg	un	4,00
18.7	Extintor Gás Carbônico CO2 6 kg	un	8,00
18.8	Seta auto-colante 'EXTINTOR'	un	16,00
18.9	Seta auto-colante 'HIDRANTE'	un	4,00
18.10	Botoeira para acionamento de bomba	un	4,00
18.11	Botoeira quebre o vidro/aperte o botão	un	4,00
18.12	Campainha alta potencia 120 dB	un	2,00
18.13	Luminária emergência com 2 faróis, bateria 50Ah	un	10,00
18.14	Bloco autonomo p/ iluminação de emergência 6W	un	10,00
	SUBTOTAL		

19	LOUÇAS E METAIS		
19.1	Bacia sanitária	un	24,00
19.2	Assento sanitário	un	24,00
19.3	Barra de apoio 80cm	un	8,00
19.4	Lavatório louça 540x445mm	un	2,00
19.5	Torneira cromada para lavatório	un	22,00
19.6	Cuba de louça embutir oval	un	20,00
19.7	Mictório louça	un	4,00
19.8	Torneira cromada para uso geral	un	4,00
19.9	Torneira cromada adaptador p/mangueira	un	4,00
19.10	Cuba de aço inox simples 45x30x15cm	un	4,00
19.11	Torneira cromada p/pia	un	4,00
19.12	Saboneteira louça 75x150mm	un	20,00
19.13	Cabide de louça	un	20,00
	SUBTOTAL		

20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
20.1	Eletroduto PVC rígido rosq. 3/4", inclusive conexões	m	960,00
20.2	Eletroduto PVC rígido rosq. 1", inclusive conexões	m	360,00
20.3	Eletroduto PVC rígido rosq. 1 1/2", inclusive conexões	m	210,00
20.4	Eletroduto PVC rígido rosq. 2", inclusive conexões	m	120,00
20.5	Eletroduto PVC rígido rosq. 2 1/2", inclusive conexões	m	90,00
20.6	Caixa estampada ferro quadrada 4"x4"	un	320,00
20.7	Caixa estampada ferro retangular 4"x2"	un	180,00
20.8	Caixa estampada ferro octogona 4"x4"x2"	un	127,00
20.9	Caixa de passagem de ferro com tampa 15x15x8 cm	un	11,00
20.10	Caixa de passagem de ferro com tampa 30x30x12 cm	un	10,00
20.11	Caixa de passagem de ferro com tampa 50x50x15 cm	un	4,00
20.12	Quadro distribuição QDETG-UX 16 150A kit DIN-SN	un	3,00

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campos Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Peres Tabos, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal: ELDER GOMES DE FREITAS | Rua Dona Aquilina, nº 1.119, Centro, Campo Grande, MS | Mato Grosso do Sul, CEP 79002-100, Telefones: (67) 3047-9108 / (67) 3047-9101; e-mail: contatof5@cartoria5.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 160/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fei ciência. ESCRIVENTE

Telex Digital AKA75607-713-NOR - Consulte: www.turis.us.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$1,00 Funde: R\$ 0,30 Funde: PDE R\$ 0,20 Bolo R\$ 2,00 Funde: R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75



Freitas de Lima
Escrivente

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
20.13	Quadro distribuição QDETG-UX 24 150A kit DIN-SN	un	4,00
20.14	Quadro distribuição QDETG-UX 34 150A kit DIN-SN	un	2,00
20.15	Quadro distribuição QDETG-UX 56 225A kit DIN-SN	un	2,00
20.16	Painel metálico CPD-TE-1786 Cemar	un	2,00
20.17	Fio cobre isolamento 750V 2,5 mm ²	m	8.000,00
20.18	Fio cobre isolamento 750V 4,0 mm ²	m	15.200,00
20.19	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 6,0mm ²	m	9.270,00
20.20	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 10,0mm ²	m	400,00
20.21	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 16,0mm ²	m	560,00
20.22	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 25,0mm ²	m	1.350,00
20.23	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 35,0mm ²	m	1.040,00
20.24	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 50,0mm ²	m	210,00
20.25	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 70,0mm ²	m	510,00
20.26	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.16,0mm ²	m	570,00
20.27	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.25,0mm ²	m	90,00
20.28	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.35,0mm ²	m	1.960,00
20.29	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.50,0mm ²	m	980,00
20.30	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.70,0mm ²	m	760,00
20.31	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.95,0mm ²	m	310,00
20.32	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.120,0mm ²	m	760,00
20.33	Disjuntor monopolar tipo DIN 16A a 25A	un	151,00
20.34	Disjuntor bipolar tipo DIN 16A a 25A	un	54,00
20.35	Disjuntor tripolar tipo DIN 16A a 25A	un	49,00
20.36	Disjuntor tripolar tipo DIN 32A	un	2,00
20.37	Disjuntor tripolar tipo DIN 40A	un	4,00
20.38	Disjuntor tripolar tipo DIN 63A	un	11,00
20.39	Disjuntor tripolar tipo DIN 80A	un	2,00
20.40	Disjuntor tripolar tipo DIN 100A	un	1,00
20.41	Disjuntor tripolar tipo DIN 125A	un	5,00
20.42	Disjuntor tripolar tipo DIN 150A a 200A	un	6,00
20.43	Disjuntor tripolar tipo DIN 500A	un	2,00
20.44	Amperímetro para TC 96x96 600/5A	un	6,00
20.45	Voltímetro 96x96mm 0-500V	un	4,00
20.46	Chave comutadora para amperímetro	un	2,00
20.47	Chave comutadora para voltímetro	un	4,00
20.48	Transformador de corrente para amperímetro	un	6,00
20.49	Barramento primário 980A 60x10mm	un	1,00
20.50	Barramento de cobre 1'x3/16'x25mm 37CA	un	270,00
20.51	Isolador baixa tensão epóx. 600V 20x40 mm	un	540,00
20.52	Terminal pressão reforçado 1cabo 1parafuso 50 mm ²	un	1.080,00
20.53	Haste de terra 5/8'x3,0 m Coperweld	un	50,00
20.54	Conector para haste terra 5/8'	un	50,00
20.55	Interruptor simples horizontal 611110, Pial	un	17,00
20.56	Interruptor 2 teclas simples 612100, Pial	un	24,00

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campos Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Barro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8888

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Peres Tabox, 626
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal Eleitoral do Mato Grosso do Sul - Rua Dom Agostino, s/nº - 1.330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-100, Telefones: (071) 3067-9195 / (071) 3067-7101, e-mail: comarcao@cartorio.jus.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação é pela CERAD e de 05 (cinco) anos. Do que dou fé e storei> ESCREVENTE

Selo Digital AKA75606-369-NOR - Consulte www.trns.jus.br ou pelo QR-Code

Embalamentos P\$5,00 Fundep R\$ 0,30 Funde PGE R\$ 20 Selo P\$ 1,00 Feedmp P\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

CERTIFICADA
CARTÓRIO
90012001

Daniela A. Freitas de Lima
Escrevente

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
20.57	Conj. 3 interruptores simples 613100, Pial	un	5,00
20.58	Interruptor 2 teclas paralelas 612104, Pial	un	4,00
20.59	Interruptor paralelo horizontal 611111, Pial	un	4,00
20.60	Tomada 2P+T e universal 615124, Pial	un	22,00
20.61	Conj. 1 int.simples+1 tomada 2P 614103, P al	un	5,00
20.62	Placa 4x4 2+2 postos 618512, Pial	un	162,00
20.63	Suporte 4x4 6 modulos 612124, Pial	un	162,00
20.64	Modulo tomada 2P+T 15A 615024, Pial	un	324,00
20.65	Luminária sobrepor drops vidro para 1xFC23W	un	4,00
20.66	Luminária industrial p/ VM400W, completa	un	237,00
20.67	Fita isolante plástico 3/4"x50m	un	20,00
20.68	Arame galvanizado n.14 BWG /m	m	500,00
	SUBTOTAL		

21	SISTEMA DE REDE LÓGICA		
21.1	ELETROCALHAS		
21.1.1	ELETROCALHA 100X075 barra de 2m , lisa com revestimento de zinco com camada de 18 micra, possuir sistema autoportante, com canal p/encaixe da tampa e dobra 180º arestas não cortantes	br	443
21.1.2	ELETROCALHA 050X050 barra barra de 2m , lisa com revestimento de zinco com camada de 18 micra, possuir sistema autoportante, com canal p/encaixe ca tampa e dobra 180º arestas não cortantes	br	394
21.1.3	TAMPA DE PRESSÃO 50 br 2 mt. lisa com revestimento de zinco com camada de 18 micra, com reforços estruturais longitudinais e arestas não cortante.	br	443
21.1.4	TAMPA DE PRESSÃO 100 br. 2 mt. lisa com revestimento de zinco com camada de 18 micra, com reforços estruturais longitudinais e arestas não cortante	br	394
21.1.5	TALA 50mm com a mesma especificação da eletrocalha	pç	1.772
21.1.6	TALA 75mm	pç	1.576
21.1.7	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 1/4" X 1/2"	pç	13392
21.1.8	PORCA SEXTAVADA 1/4"	pç	13392
21.1.9	ARRUELA LISA 1/4"	pç	13392
21.1.10	T HORIZONTAL 90º - 050x050	pç	94
21.1.11	T HORIZONTAL 90º - 100x075	pç	172
21.1.12	TAMPA T HORIZONTAL 90º - 050x050	pç	94
21.1.13	TAMPA T HORIZONTAL 90º - 100x075	pç	172
21.1.14	CURVA HORIZONTAL 90º - 050x050	pç	85
21.1.15	CURVA HORIZONTAL 90º - 100x075	pç	93
21.1.16	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90º - 050x050	pç	85
21.1.17	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90º - 100x075	pç	93
21.1.18	CRUZETA HORIZONTAL 90º -- 050x050	pç	57

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5353

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Pires Tabax, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquilino, nº 1.138, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-100, Telefones (67) 2047-9105 / (67) 3307-9101 | e-mail: contato@cartorio.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo> ESCRIVENTE

Selo Digital AKA75605 090-NOR - Consulte www.tms.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$1,00 Fundep P.S. 0,10 Funde-PGE R\$ 20 Selo R\$ 1,00 Fundep R\$ 0,50 ISS P.S. 0,25 = R\$ 8,75

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Cartório
D. D. 2024
901-2024

Freitas de Lima
Escrivente

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	servicos	un	quantidade
21.1.19	CRUZETA HORIZONTAL 90° - 100x075	pç	76
21.1.20	TAMPA PARA CRUZETA HORIZONTAL 90° -- 050x050	pç	57
21.1.21	TAMPA PARA CRUZETA HORIZONTAL 90° - 100x075	pç	76
21.1.22	CURVA VERTICAL MULTI FUNÇÃO -- 050x050	pç	73
21.1.23	CURVA VERTICAL MULTI FUNÇÃO - 100x075	pç	81
21.1.24	TAMPA PARA CURVA VERTICAL MULTI FUNÇÃO -- 050x050	pç	73
21.1.25	TAMPA PARACURVA VERTICAL MULTI FUNÇÃO - 100x075	pç	81
21.1.26	SUORTE VERTICAL -- 050x050	pç	204
21.1.27	SUORTE VERTICAL - 100x075	pç	227
21.1.28	MÃO FRANCEZA 100x075	pç	264
21.1.29	GANCHO LONGO PERFILADO	pç	431
21.1.30	VERGALHÃO ROSCA TOTAL	pç	431
21.1.31	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 1/4" X 1/2"	pç	5.200
21.1.32	PORCA SEXTAVADA 1/4"	pç	5.200
21.1.33	ARRUELA LISA 1/4"	pç	5.200
21.1.34	PORCA LOSANGULAR COM PINO	pç	5.200
21.1.35	CHUMBADOR CBA	pç	936
21.1.36	CANTONEIRA ZZ ALTA	pç	431
21.2	CANALETAS		
	As canaletas plásticas e acessórios, de PVC rígido auto-extinguível, grau de inflamabilidade UL 94 V-0, ensaiados pela norma UL 94-VO, atendendo a norma ANS/TIA/EIA 569-A (Padrão para Encanamentos e Espaços para Cabeamento de Telecomunicação em Edifícios Comerciais), em especial o adendo n.º 01 da referida norma, onde constam os requisitos normativos que devem ser seguidos para encaminhamento implementados com canaletas aparentes, em sistemas de cabeamento estruturado em edifícios comerciais, com filme de vinil para proteção contra riscos no transporte e instalação;		
21.2.1	CANALETA MINICANAL STANDARD 40X30mm barra 2mt	br	3840
21.2.2	ÂNGULO INTERNO	pç	512
21.2.3	ÂNGULO EXTERNO	pç	427
21.2.4	CURVA PLANA 90°	pç	453
21.2.5	UNIÃO T PLANA	pç	346
21.2.6	TAMPA FINAL	pç	334
21.2.7	UNIÃO	pç	4180
21.2.8	Buchas	pç	10.640
21.2.9	Parafusos	pç	10.640
21.3	Materiais para rede estruturada CAT 6		
21.3.1	Conector M8v cat. 6 cotação dia	pç	302
21.3.2	Cabo Multilan cat. 6	pç	31.682

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campos Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1561
Centro - CEP 79002-950
(67) 2105-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Peres Tabox, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal ELDER GOMES DUARTE | Rua Dom Aquino, s/nº, 1.130, Centro, Campo Grande, MS e/ou Rua do Sol, CEP 79002-180, telefones: (67) 3342-9105 / (67) 3342-9101, e-mail: contatof5@cartoriojatm.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CEBTAD A de 05 (cinco) anos. De que dou fe escríta. **ESCREVENTE**

341 - Digital: AKA75604-650 NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$ 1,00 Fundar R\$ 0,30 Funde PGE R\$ 0,20 Selo R\$ 2,00 Feedup R\$ 0,20 ISS R\$ 0,25 = R\$ 3,75

VALIDO SOMENTE SEM ENCRAS OU RASURAS



Amélia A. Freitas de Lima
Escrevente

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
21.3.3	Patch Cable 1.5m cat 6	pç	302
21.3.4	Adapter Cable 2.5m cat. 6	pç	302
21.3.5	Patch Panel 24 portas cat. 6	pç	17
21.3.6	Trava Patch Panel Gigalan	pç	17
21.3.7	Guia de Cabo 1U 19"	pç	35
21.3.8	Caixa aparente RJ 45 1 posições	pç	302
21.3.9	Distribuidor Interno Optico A 270 Plus (35260100)	pç	1
21.3.10	Kit bandeja de emenda 12 fibras (35260102)	pç	1
21.3.11	Extensão óptica 02 fibras SC MM (35260104)	pç	6
21.3.12	Cordão Optico Duplex SC/LC (35200030)	pç	6
21.3.13	Distribuidor Interno Optico A 145 (35250*70)	pç	6
21.3.14	Extensão óptica 02 fibras SC MM (35250207)	pç	6
21.3.15	Cordão Optico Duplex SC/MT-RJ (35200003)	pç	4
21.3.16	Cordão Optico Duplex SC/SC (35000621)	pç	3
21.3.17	Fibra óptica Fiber-Lan Indoor/Outdoor 2 pares	pç	1.184
21.3.18	Etiqueta para cabo	pç	604
21.3.19	Etiqueta para Patch panel	pç	34
21.3.20	Etiqueta para espelho	pç	302
21.3.21	Braçadeira plástica grande	pç	4.200
21.3.22	Braçadeiras plástica média	pç	4.200
21.3.23	Rolo Velcro	pç	42
21.3.24	Kit parafusos/Porca Gaiola	pç	400
21.4	SERVIÇOS de instalação da infra-estrutura, cabeamento Estruturado e projetos		
21.4.1	Serv.Cab.Lóg.crimpagem keystone e acabamento dos 302 pontos	conj	1
	Serv.Cab.Lóg.Identificação dos cabos, espelhos e Patch Panel	conj	1
	Serv.Certificação dos 302 pontos com emissão de relatórios	conj	1
	Serv.de certificação de F.O.	conj	1
	Serv.de instalação de links em fibra ótica	conj	1
	Serviço de infraestrutura Fixação das Eletrocalha	conj	1
	Serviço de infraestrutura Fixação das Canaletas	conj	1
	Serv.lanç de cabo óptico em eletrocalhas	conj	1
	Serv.Rack Organização de rack 24U a 44U	conj	1
21.4.2	Serv.Rack Organização de rack 8U a 12U	conj	1
21.4.3	Serviços Técnicos especializados para instalação da infraestrutura com e troca has e canaletas de acordo com o Anexo I e I-A	conj	1
21.4.4	Serviços Técnicos de passagem do cabeamento, conectorização, identificação de acordo com o Anexo I e -A	conj	302
21.4.5	Serviço Técnico de certificação de acordo com emissão de relatórios de acordo com o Anexo I e IA	conj	302
21.4.6	Fusão de acordo com o Anexo I e I-A	conj	24

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campos Grande - MS
Av. Anita Garibaldi, 1561
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106 5511

Courumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Barro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Peres Tabox, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquilino, nº 1.130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-180, Telefones: (67) 3047-9103 / (67) 3047-9101 | e-mail: contato@cartorio5mso.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

Celo Digital: AKA75603-209-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$5,00 Fundat. R\$ 0,30 Funde. PGE/RM 0,20 Sel. R\$ 2,00 Featp. R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

Daniela A. Freitas de Lima
Escrivente

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
 Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
21.4.7	Serviço Técnico de engenharia para elaboração de Projeto de Execução e Projeto As Built com o Anexo I e IA	conj	1
21.5	Materiais permanentes		
21.5.1	Rack 44Usx 700 mm de piso com porta com visor em acrílico cristal com fechadura, equipados com kit de ventilação com 2 ventiladores, 03 bandejas fixas de 700 mm e 01 Calha com 8 tomadas de acordo com as especificações técnicas do ANEXO 1-A;	conj	2
21.5.2	Rack 28Usx 600 mm de piso com porta com visor em acrílico cristal com fechadura, equipado com kit de ventilação com 2 ventiladores, 03 bandejas fixas de 600 mm e 01 Calha com 6 tomadas de acordo com as especificações técnicas do ANEXO 1-A;	conj	1
21.5.3	Rack 20Usx 600 mm de piso com porta com visor em acrílico cristal com fechadura, equipado com kit de ventilação com 2 ventiladores, 02 bandejas fixas de 600 mm e 01 Calha com 6 tomadas de acordo com as especificações técnicas do ANEXO 1-A;	conj	3
21.5.4	Rack 12Usx500 mm de parede com porta com visor em acrílico cristal com fechadura, equipado com kit de ventilação com 2 ventiladores, 01 bandejas fixas de 500 mm e 01 Calha com 4 tomadas de acordo com as especificações técnicas do ANEXO 1-A;	conj	6
21.6	Ativos	conj	
21.6.1	Switch catalyst 2950G com 48 portas e dois slots Gbic conforme especificações do Modelo 1 do Anexo-I-A	conj	3
21.6.2	Switch catalyst 2950T com 48 portas e duas portas fixas 10/100/1000 RJ-45 conforme especificações do Modelo 2 do Anexo-I-A	conj	2
21.6.3	Switch catalyst 2950SX com 24 portas 10/100 e duas portas 1000baseSX com conectores mrtj de acordo com as especificações do Modelo 3 do Anexo-I-A	conj	3
21.6.4	Switch catalyst 2950T com 24 portas 10/100 e 2 1000baseT fixas de acordo com as especificações do Modelo 4 do Anexo-I-A	conj	4
21.6.5	Chassis com 3-Slot e fan sem power supply para Catalyst 4500 ** A aquisição deste produto está condicionada a compra do pacote de serviços CON-SNT-W-S-C4503-PROMO **	conj	1
21.6.6	Catalyst 4503 SupII-P us-TS, 12 10/100/1000 PoE+8 SFP slots de acordo com as especificações do Anexo I-A	conj	1
21.6.7	Licença de RMON para o Catalyst 4503	conj	1
21.6.8	Módulo com 24 portas 10/100/1000 Module (RJ45) para Catalyst 4000, Spare de acordo com as especificações do Anexo I-A	conj	1
21.6.9	GE SFP, LC connector SX transceiver	conj	6

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
 Av. Mato Grosso, 1661
 Centro - CEP 79002-950
 (67) 2106-5511

Corumbá - MS
 Av. Barão do Rio Branco, 1180
 Bairro Universitário - CEP 79304-020
 (67) 231-8988

Dourados - MS
 Rua Presidente Kennedy, 855
 Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
 (67) 424-5959

Três Lagoas - MS
 Rua Zuleide Peres Tabax, 826
 Centro - CEP 79602-080
 (67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião: ELDEI GOMES DUTRA | Rua Dom Aquilino, nº. 1.139, Centro, Campo Grande, MS, Brasil
 CEP 79002-180, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101 | e-mail: contato@cartorios-conj.ms.gov.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrito. **ESCREVENTE**

Texto Digital AKA75602-940-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$ 5,00 Fundep: R\$ 0,30 Fundo: POE R\$ 0,20 Selo R\$ 1,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

Ana A. Freitas de Lima
 Escrevente

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
21.6.10	Fonte de Energia AC 1400W para Catalyst 4500 (Data Only) de acordo com as especificações de Anexo I-A	conj	2
21.6.11	8x7x4 Onsite Svc, Catalyst 4500 Chassis (3-Slot), fan, no p US 3.095,740x1,88= 5.820,00x2,70= 15.714,00	conj	1
21.6.12	Firewall de Chassis PIX 515E, software restricted PIX-515E, 2 portas 100baseT + módulo PIX-1FE, Licença para IPSEC 3DES	conj	1
21.6.13	Módulo GBIC BASE SX MMF - conforme especificações do Modelo 1 do Anexo-I-A	conj	3
21.6.14	Modulo GBIC 1000BASE-T UTP RJ-45 de acordo com as especificações do Modelo 2 do Anexo-I-A	conj	2
21.6.15	GE SFP, LC connecto SX transceiver	conj	6
21.7	Sistema de Energia Alternativa		
21.7.1	Nobreak 2,5KVA Exontec com gabinete com 2 baterias automotivas seladas 12v/47Ah conforme especificações do Modelo 2 do Anexo-I-A	Conj.	1
	Nobreak 1,20 KVA com gabinete com 1 baterias seladas de 12v/47Ah de acordo com as especificações do Modelo 2 do Anexo-I-A	Conj.	10
21.8	Serviços Técnicos de instalação dos Ativos	Conj.	
21.8.1	Serviços Técnicos especializados para instalação, programação e configuração dos Switch de acordo com o Anexo I e I-A	Conj.	1
21.8.2	Serviços Técnicos especializados para instalação, programação e configuração dos Firewall de acordo com o Anexo I e I-A	Conj.	1
21.8.3	Serviços Técnicos de configuração de estações de trabalho	Conj.	1
21.9	AUTOMAÇÃO DE PROTÃO		
21.9.1	Central (para acionamento do motor para abertura do portão)		1
21.9.2	Receptor (antena para receber a sinalização do Rádio transmissor para abertura do portão)	Conj.	1
21.9.3	Rádios transmissores(para comando de abertura)	Conj.	10
21.9.4	Monobloco (motor para abertura do portão)	Conj.	1
	SUBTOTAL		

22	SISTEMA DE REDE DE TELEFONIA		
22.1	Eletroduto PVC rígido rosq. 3/4", inclusive conexões	m	1.290,00
22.2	Eletroduto PVC rígido rosq. 1", inclusive conexões	m	669,00
22.3	Eletroduto PVC rígido rosq. 1 1/2", inclusive conexões	m	249,00
22.4	Caixa passag. embutir padrão Telebrás 20x20x12 cm	un	12,00
22.5	Caixa passag. embutir padrão Telebrás 40x40x12 cm	un	4,00
22.6	Caixa passag. embutir padrão Telebrás 60x60x12 cm	un	2,00
22.7	Quadro comando tipo CPS 40x40x12 cm, Cernar	un	2,00

SEBRAE - Serviço da Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua. Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zulceide Peres Tabax, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, s/n, 1113, Centro, Campo Grande, MS - CEP 79002-950, CEP 79002-180, Telefones (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@sebrae.ms.gov.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

Dele Digital AKA75601-596-NOR - Consulte: www.titms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$ 5,00 Fundep R\$ 0,30 Funde PGE R\$ 0,20 Dele R\$ 2,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
CARTÃO DE AUTENTICAÇÃO
15.900.12115

Dr. Daniel A. Freitas de Lima
Escrivente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
22.8	Quadro comando tipo CS 400x400x200 mm, Cemar	un	1,00
SUBTOTAL			
23	SUBESTAÇÃO		
23.1	Mufla interna 15KV	un	4,00
23.2	Mufla externa 15KV	un	4,00
23.3	Suporte p/mufla 150x30 cm ferro cantoneira 2x2x3/16"	un	1,00
23.4	Cabo cobre isolado Eprotenax FX-38.7/15KV 25 mm2	m	105,00
23.5	Chave seccionadora 400A 15KV c/ a avanca manobra	un	2,00
23.6	Isolador de pedestal 15KV	un	3,00
23.7	Transformador trifásico 15KV 127/220V 150KVA	un	1,00
23.10	Barramento de cobre 13,8 KV verqalhão 1/4"	m	24,00
23.11	Cabo cobre nu 25,0 mm2	m	25,00
23.12	Cabo cobre nu 70,0 mm2	m	47,00
23.13	Eletroduto de ferro galvanizado pesado 4", Thomeu	m	48,00
23.14	Luva de ferro esmaltado 4", Thomeu	un	9,00
23.15	Curva 90o de ferro esmaltado 4", Thomeu	un	2,00
23.16	Placa de advertência PERIGO ALTA TENSÃO 40x30cm	un	1,00
23.17	Placa de advertência 'ESTA CHAVE NÃO DEVE SER...'	un	2,00
23.18	Cabo cobre isolamen.1000V Sintenax 1 cond.400,0 mm2	m	105,00
23.19	Cabo cobre isolamen.1000V Sintenax 1 cond.150,0 mm2	m	125,00
23.20	Cabo cobre isolamen.750V Pirastic Antiflan 400 mm2	m	18,00
23.21	Cabo cobre isolamen.750V Pirastic Antiflan 150 mm2	m	21,00
23.22	Conector duplo cabo-barra 400 mm2	un	6,00
23.23	Conector duplo cabo-barra 150 mm2	un	6,00
23.24	Conector singelo cabo-barra 400 mm2	un	1,00
23.25	Conector singelo cabo-barra 150 mm2	un	1,00
23.26	Conector singelo cabo-barra 70 mm2	un	4,00
23.27	Conector singelo cabo-barra 25 mm2	un	30,00
23.28	Haste de terra 5/8"x3,0 m Coperweld	un	15,00
23.29	Conector para haste terra 5/8"	un	15,00
23.30	Poste de concreto circular 11,0m/300 kgf	un	1,00
23.31	Cruzeta de madeira de lei 90x110x2400 mm	un	2,00
23.32	Cinta para poste circular 180 mm	un	1,00
23.33	Cinta para poste circular 190 mm	un	1,00
23.34	Cinta para poste circular 210 mm	un	1,00
23.35	Cinta para poste circular 220 mm	un	1,00
23.36	Sela para cruzeta 110 mm	un	2,00
23.37	Chave fusível de distribuição XS 15KV 100A	un	3,00
23.38	Mão francesa normal plana 726 mm	un	4,00
23.39	Para raios polimérico 15KV 5KA	un	1,00
23.40	Caixa alvenaria 1/2 vez fundo br ta tampa concreto 80x80x100 cm	un	1,00

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Baixo Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zulide Peres Tabox, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquilino, s/nº, 110, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-180, Telefones (67) 3047-9101 / (67) 3047-9101, e-mail: conatag@cartasnotas.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 65 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital AKA75600-131-NOR - Consulte www.tms.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$5,00 Fundep R\$ 0,30 Funde R\$ 0,20 Selo R\$ 2,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

5 D. A. Freitas de Lima
Escrivente

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	servicos	un	quantidade
23.41	Caixa alvenaria 1/2 vez fundo br ta tampa concreto 30x30x30cm	un	4,00
23.42	Caixa alvenaria 1/2 vez fundo br ta tampa concreto 60x60x60cm	un	1,00
23.43	Parafuso frances 5/8"x45 mm	un	2,00
23.44	Parafuso frances 5/8"x150 mm	un	6,00
23.45	Parafuso de rosca dupla passante 5/8"x500 mm	un	2,00
	SUBTOTAL		

24	SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
24.1	Multi split 7,5 TR inclusive rede de dutos	un	1,00
24.2	Multi split 10 TR inclusive rede de dutos	un	3,00
24.3	Multi split 12,5 TR inclusive rede de dutos	un	3,00
24.4	Multi split 15 TR inclusive rede de dutos	un	3,00
	SUBTOTAL		

25	SISTEMA ACÚSTICO		
25.1	Revestimento em forro com Gypsun 12 mm	m2	164,00
25.2	Revestimento em parede com Gypsun 12 mm	m2	181,00
25.3	Porta acustica simples	un	1,00
25.4	Porta acustica dupla	un	4,00
25.5	Isolamento acústico de paredes, com carpete 6 mm, lã de vidro e gypsun 12 mm	un	96,50
25.6	Sonofetores/duplos 8 th	un	15,00
25.7	Irradiador	un	20,00
	SUBTOTAL		

Campo Grande/MS, 12 de Maio de 2006

Laurindo Faria Petelinkar
Diretor Superintendente

SEBRAE - Serviço
às Micro e
Empresas
do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5958

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Peres Tabox, 8
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA, | Rua Dom Aquino, nº. 1.390, Centro, Campo Grande, MS. CEP 79002-180, Telefones: (67) 3047-9109 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@sebrae.ms.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 190/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. De que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

Seio Digital AKA75599-758-NOR - Consulte: www.tims.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$5,00 Fundep R\$ 0,30 Fundo PDE R\$ 0,20 Selo R\$ 2,00 Feedmp R\$ 0,50 IBS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

Daniela A. Freitas de Lima
Escrivente



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

Nome: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

EXPEDIDO EM: 03/08/2018 08:40

NUMERO: 238262

ART N°	512160 Registro em: 09/03/1993 Baixada em: 19/09/1995		
EMPRESA CONTRATADA CONTRATANTE PROPRIETÁRIO ENDERECO OBRA/SERVIÇO DESCRICAO DA OBRA/SERVIÇO	SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQ. EMPRESAS SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQ. EMPR. MS AV. MATO GROSSO, 1661 CAMPO GRANDE - MS CAMPO GRANDE/MS EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.		
Atividades	Nivel	Quantificação	
EXECUÇÃO EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS	ATUACAO	3.244,7500 METRO QUADRADO	
EXECUÇÃO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	ATUACAO	500,0000 METROS CÚBICOS	
EXECUÇÃO SANEAMENTO - REDE HIDRO-SANITÁRIA	ATUACAO	30.000,0000 LITRO	
EXECUÇÃO UTIL/ELET - INST ELET\ "P/FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	ATUACAO	150,0000 QUILOVOLT-AMPERE	
EXECUÇÃO COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO - TUBUL. TELEFÔNICA PREDIAL	ATUACAO	20,0000 PONTOS	

03/08/2018 08:40

RUA SEBASTIAO TAVEIRA 272 - MONTE CASTELO CAMPO GRANDE/MS - 79010-430 <http://www.creams.org.br>

2 of 2

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.130, Centro, Campo Grande / Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: constatao@5cra.ms.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital AKA75598-307-NOR - Consulte: www.tims.ms.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$ 5,00 Fundep R\$ 0,30 Funde-POE R\$ 0,20 Selo R\$ 2,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

ARTÓRIO
 Nº 238262-1
 2018

ISO 9001:2015

Daniela A. Freitas de Lima
 Escrevente

VALIDO SOMENTE SE MANTEREM AS QUINTAS



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DE PROFISSIONAL

Nome: **JOSE AUDAX CESAR OLIVA**
EXPEDIDO EM: 03/08/2018 08:40
Registro.: MS997D

NUMERO: 238262

Título(s) :
Engenheiro Civil

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA. POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS DE EDIFICAÇÕES. -

Endereço.: RUA PATAGÔNIA, 125 JARDIM BELA VISTA

CEP.....: 79003082 - CAMPO GRANDE/MS

RESPONSABILIDADE(S) TÉCNICA(S)

CERTIFICADO, de acordo com o Art. 23 da Lei nº 5194/66 combinado com o Art. 47 da Resolução 1025/09 do CONFEA, que o profissional acima qualificado procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços indicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem parte integrante da presente Certidão. CERTIFICAMOS, em conformidade com o Art. 48 da Resolução 1025/09, que o ACERVO TÉCNICO da Pessoa Jurídica é representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técnico e seus Consultores Técnicos devidamente contratados.

Campo Grande/ MS, 03 de Agosto de 2018.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br (no link validade de certidões) através do PROTOCOLO Nº 000001181117055

03/08/2018 08:40

RUA SEBASTIAO TAVEIRA 272 - MONTE CASTELO CAMPO GRANDE/MS - 79010-480 <http://www.creams.org.br>

1 of 2

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquilino, nº 1.110, Centro, Campo Grande, MS, CEP 79000-000
 Tel: CEP 79002-100, Telefones (67) 3047-9400 / (67) 3047-9191; e-mail: contato@crea.ms.gov.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento nº 100/CNO, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade deste autenticado pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé por este - ESCRIVENTE

Selo Digital: AKA75597-024-NOR - Consulte www.tpm.ms.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$ 5,00 Fundep R\$ 0,30 Fund. FDE R\$ 0,20 Selo R\$ 2,00 Fedat. R\$ 0,50 IES R\$ 0,25 = R\$ 9,75

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



Daniela A. Freitas de Lima
Escrivente

Termo de confirmação dos dados do cadastro

CPF: 605.059.293-41

Nome: JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS

Data de Nascimento: 01/07/1995

Gênero: Masculino

Título de Eleitor: 071536911147

Nome da Mãe: LUCIDALVA COSTA SANTOS

Nome do Pai: JOÃO BATISTA SOUSA SANTOS

RG: 2726047

Órgão Expedidor:

SEJUSP/MS

Telefone: (67) 9220-2920

Celular: (67) 99220-2920

E-mail Pessoal: john.costa159@gmail.com

E-mail Institucional: john.costa159@gmail.com

Logradouro: RUA BUARQUE DE MACEDO

Número: 522

Bairro: JARDIM TIJUCA 1

Complemento: CASA

CEP: 79094-060

Estado: MS

Município: Campo Grande

***Declaro que as informações acima estão corretas.**





Cadastros | Editar meus dados

Dados Cadastrais

Sócios

Endereço

Meus Vínculos

Estrangeira: Sim

* CNPJ:

47.787.075/0001-28

* Razão Social:

JRB ENGENHARIA LTDA

* Nome Fantasia: [Copiar Razão]

JRB ENGENHARIA LTDA

Inscrição Estadual:

Informe a Inscrição Estadual

Inscrição Municipal:

00340686004

* Telefone:

(67) 9220-2920

Celular:

(67) 9922-02920

* E-mail:

jrb66030@gmail.com

* Confirmação do E-mail:

jrb66030@gmail.com

⊕ Adicionar e-mail

← Voltar

✓ Salvar

✕ Cancelar

Próximo →

📄 Exportar Vínculos



Está com dúvida(s)?

Gerência de Atendimento e Suporte

atendimento@tce.ms.gov.br

(67)3317-1616

Versão 3.2.1.0 de 12/12/2024

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
Endereço: Av. Des. José Nunes da Cunha, s/nº
Bloco 29 - CEP 79031-902 - Telefone: (67) 3317 1500
Campo Grande - MS Brasil

(<http://www.tce.ms.gov.br/jurisdicionado>)



(<http://www.tce.ms.gov.br>)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/01/2025 11:23:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JRB ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **47.787.075/0001-28**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/03/2025 às 15:30) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 47.787.075/0001-28.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67D9.BBD2.C203.1642 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/01/2025 às 11:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 47.787.075/0001-28.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 677A.969C.50DF.5196 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 47.787.075/0001-28
Insc. Junta Comercial: 54201543111 Data: 31/08/2022
Endereço: RUA R ALFREDO BORBA, 1304, NOVA LIMA, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79017-042
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0002
Emissão: 30/04/2025
Hora: 13:16:22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	576.409,31
SERVIÇOS PRESTADOS	576.409,31
DEDUÇÕES	(41.365,35)
(-) SIMPLES NACIONAL	(41.365,35)
RECEITA LÍQUIDA	535.043,96
LUCRO BRUTO	535.043,96
DESPESAS OPERACIONAIS	(17,64)
JUROS E MULTA	(17,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.398,58)
ASSISTENCIA CONTABIL	(2.398,58)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.124,45)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(17.124,45)
RESULTADO OPERACIONAL	515.503,29
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	515.503,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	515.503,29

JOHN ANDERSEN
COSTA
SANTOS:60505929341
Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.27 13:35:41 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA
BARBOSA:02740186673
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480504000621, ou=previdencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.02 09:13:46 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

Servirá este livro, com 22 folhas numeradas de 1 a 22, ordem nº 2 , para a escrituração dos lançamentos próprios, com encerramento do exercício social em , da empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, NIRE 54201543111, de 31/08/2022, CNPJ nº 47.787.075/0001-28, com sede a RUA R ALFREDO BORBA, nº 1304, Bairro NOVA LIMA, CEP 79017-042, na cidade de CAMPO GRANDE, estado de MATO GROSSO DO SUL.

CAMPO GRANDE, 01 de Janeiro de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VR. RESGATE IR APLICACAO FINANCEIRA	1,03	
01/01/2024	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VR. RESGATE IR APLICACAO FINANCEIRA		1,03
01/01/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	LANÇAMENTO FEITO PARA DIMINUIR SALDO DA CONTA	84,00	
01/01/2024	2.3.5.01.0006	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	LANÇAMENTO FEITO PARA DIMINUIR SALDO DA CONTA		84,00
01/01/2024	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO SALDO DA CONTA	124,77	
01/01/2024	1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO SALDO DA CONTA		124,77
01/01/2024	2.1.6.01.0004	BB GIRO	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO SALDO DA CONTA	2.129,58	
01/01/2024	2.2.1.04.0501	BB GIRO	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO SALDO DA CONTA		2.129,58
			TOTAL DO DIA	2.339,38	2.339,38
03/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	0,02	
03/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		0,02
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
08/01/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 002/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 002/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PIX RECEBIDO JRB ENGENHARIA	1.310,00	
08/01/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO JRB ENGENHARIA		1.310,00
08/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	65,28	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		65,28
08/01/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO BB	14,13	
08/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO BB		14,13
			TOTAL DO DIA	2.618,85	2.618,85
17/01/2024	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 4 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	74.418,93	
17/01/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 4 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO		74.418,93
			TOTAL DO DIA	74.418,93	74.418,93
25/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE MANUT CTA	55,00	
25/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE MANUT CTA		55,00
25/01/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	1,15	
25/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		1,15
			TOTAL DO DIA	56,15	56,15
31/01/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF 3ª PARCELA NEGOCIAÇÃO	256,42	
31/01/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	52,64	
31/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF 3ª PARCELA NEGOCIAÇÃO		314,90
31/01/2024	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELA 3 SIMPLES NACIONAL	5,84	
31/01/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	4.465,14	
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.465,14
			TOTAL DO DIA	4.780,04	4.780,04
			TOTAL DO MÊS	84.213,37	84.213,37
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	700,00	
07/02/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		700,00
07/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	65,30	
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS		65,30
07/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	5,35	
07/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		5,35
			TOTAL DO DIA	770,65	770,65

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 003/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 003/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE EMPRESTIMO SOCIO JOHN A COSTA	4.544,44	
08/02/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	REFERENTE EMPRESTIMO SOCIO JOHN A COSTA		4.544,44
			TOTAL DO DIA	5.773,88	5.773,88
09/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE APLICAÇÃO CDB	1.000,00	
09/02/2024	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICAÇÃO CDB		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
14/02/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO BB	14,13	
14/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO BB		14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13
21/02/2024	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 5 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	6.345,48	
21/02/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 5 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO		6.345,48
			TOTAL DO DIA	6.345,48	6.345,48
26/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
26/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
26/02/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	6,50	
26/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		6,50
			TOTAL DO DIA	75,50	75,50
29/02/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REF 4ª PARCELA NEGOCIAÇÃO	256,80	
29/02/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	49,29	
29/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF 4ª PARCELA NEGOCIAÇÃO		317,89
29/02/2024	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELA 4 SIMPLES NACIONAL	11,80	
29/02/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	420,02	
29/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		420,02
			TOTAL DO DIA	737,91	737,91
			TOTAL DO MÊS	14.717,55	14.717,55
01/03/2024	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE GIRO FACIL	1.000,00	
01/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE GIRO FACIL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
04/03/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	76,40	
04/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		76,40
			TOTAL DO DIA	76,40	76,40
08/03/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 004/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 004/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO JOHN ANDERS	920,00	
08/03/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO JOHN ANDERS		920,00
08/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	250,00	
08/03/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		250,00
			TOTAL DO DIA	2.399,44	2.399,44
11/03/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	
11/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO		14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	3.2.2.05.0009	DESPEAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
25/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
25/03/2024	3.2.2.05.0009	DESPEAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	6,50	
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		6,50
			TOTAL DO DIA	75,50	75,50
			TOTAL DO MÊS	3.565,47	3.565,47
02/04/2024	3.2.2.05.0009	DESPEAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	27,81	
02/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		27,81
			TOTAL DO DIA	27,81	27,81
08/04/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 005/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 005/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.281,06	
08/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.281,06
08/04/2024	3.2.2.05.0009	DESPEAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	37,49	
08/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		37,49
08/04/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	322,93	
08/04/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		322,93
			TOTAL DO DIA	2.870,92	2.870,92
11/04/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	
11/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO		14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13
25/04/2024	3.2.2.05.0009	DESPEAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
25/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
29/04/2024	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 6 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	3.995,39	
29/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 6 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO		3.995,39
29/04/2024	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 7 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	9.549,40	
29/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 7 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO		9.549,40
			TOTAL DO DIA	13.544,79	13.544,79
30/04/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.148,75	
30/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.148,75
			TOTAL DO DIA	2.148,75	2.148,75
			TOTAL DO MÊS	18.675,40	18.675,40
07/05/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	325,68	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		325,68
			TOTAL DO DIA	325,68	325,68
08/05/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 006/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 006/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/05/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.320,00	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.320,00
08/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPEAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	71,80	
08/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		71,80
			TOTAL DO DIA	2.621,24	2.621,24
13/05/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	
			TRANSPORTE	14,13	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13
14/05/2024	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	PAGAMENTO DE SEGURO	14,13	
14/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE SEGURO		14,13
			TOTAL DO DIA	14,13	14,13
27/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
27/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
27/05/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	18,76	
27/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		18,76
			TOTAL DO DIA	87,76	87,76
31/05/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	325,68	
31/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		325,68
			TOTAL DO DIA	325,68	325,68
			TOTAL DO MÊS	3.388,62	3.388,62
07/06/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	66,00	
07/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		66,00
07/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	65,30	
07/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		65,30
			TOTAL DO DIA	131,30	131,30
08/06/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 007/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 007/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
10/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.230,00	
10/06/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.230,00
			TOTAL DO DIA	1.230,00	1.230,00
25/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	15,00	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		15,00
25/06/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
25/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
			TOTAL DO MÊS	2.674,74	2.674,74
08/07/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 008/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 008/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
09/07/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	1,26	
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		1,26
09/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.345,00	
09/07/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.345,00
			TOTAL DO DIA	1.346,26	1.346,26
11/07/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 8 ASSOCIAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	39.532,92	
11/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 8 ASSOCIAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		39.532,92
			TOTAL DO DIA	39.532,92	39.532,92
12/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 8	39.532,92	
			TRANSPORTE	39.532,92	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	TRANSPORTE VLR REF. RECEBIMENTO NF 8	39.532,92	39.532,92
			TOTAL DO DIA	39.532,92	39.532,92
19/07/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	15.297,41	
19/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI		15.297,41
			TOTAL DO DIA	15.297,41	15.297,41
22/07/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 09	15.297,41	
22/07/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 09		15.297,41
			TOTAL DO DIA	15.297,41	15.297,41
31/07/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	3.852,12	
31/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.852,12
			TOTAL DO DIA	3.852,12	3.852,12
			TOTAL DO MÊS	116.088,48	116.088,48
02/08/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	67,00	
02/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		67,00
			TOTAL DO DIA	67,00	67,00
08/08/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 009/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 009/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
09/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 10 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	8.391,20	
09/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 10 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		8.391,20
			TOTAL DO DIA	8.391,20	8.391,20
12/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 10	8.391,20	
12/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 10		8.391,20
12/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.250,00	
12/08/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.250,00
			TOTAL DO DIA	9.641,20	9.641,20
13/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 11 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	75.208,68	
13/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 11 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		75.208,68
13/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	75.208,68	
13/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		75.208,68
			TOTAL DO DIA	150.417,36	150.417,36
16/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 12 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	14.989,53	
			TRANSPORTE	14.989,53	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	14.989,53	14.989,53
16/08/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 12	14.989,53	
16/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 12		14.989,53
16/08/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	310,14	
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		310,14
16/08/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	310,14	
16/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		310,14
			TOTAL DO DIA	30.599,34	30.599,34
26/08/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	69,00	
26/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
31/08/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	19.920,90	
31/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		19.920,90
31/08/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	8.650,45	
31/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.650,45
			TOTAL DO DIA	28.571,35	28.571,35
			TOTAL DO MÊS	228.985,89	228.985,89
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	45.397,31	
02/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		45.397,31
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 17 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	17.179,47	
02/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 17 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		17.179,47
02/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 17	17.179,47	
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 17		17.179,47
02/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 16	45.397,31	
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 16		45.397,31
02/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 13	19.920,90	
02/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 13		19.920,90
			TOTAL DO DIA	145.074,46	145.074,46
03/09/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	13,74	
03/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		13,74
			TOTAL DO DIA	13,74	13,74
08/09/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 010/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 010/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
17/09/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTTI	25.320,79	
			TRANSPORTE	25.320,79	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 18 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	25.320,79	25.320,79
			TOTAL DO DIA	25.320,79	25.320,79
18/09/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 19 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	9.290,31	
18/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 19 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI		9.290,31
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 19	9.290,31	
18/09/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 19		9.290,31
18/09/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 18	25.320,79	
18/09/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 18		25.320,79
			TOTAL DO DIA	43.901,41	43.901,41
19/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.500,00	
19/09/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.500,00
19/09/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	53,26	
19/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		53,26
			TOTAL DO DIA	1.553,26	1.553,26
21/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	154,00	
21/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		154,00
21/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	999,90	
21/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		999,90
			TOTAL DO DIA	1.153,90	1.153,90
23/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 2250 NANTES E ROCHA LTDA	8.947,65	
23/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 2250 NANTES E ROCHA LTDA		8.947,65
			TOTAL DO DIA	8.947,65	8.947,65
25/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 20 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	44.956,06	
25/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 20 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		44.956,06
25/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 21 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	16.326,98	
25/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 21 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		16.326,98
25/09/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	75,00	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		75,00
25/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	578,90	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		578,90
25/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	369,90	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		369,90
			TRANSPORTE	62.306,84	62.306,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.306,84	62.306,84
25/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382594 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	315,00	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 382594 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		315,00
			TOTAL DO DIA	62.621,84	62.621,84
26/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 20	44.956,06	
26/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 20		44.956,06
			TOTAL DO DIA	44.956,06	44.956,06
27/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65292 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	79,80	
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65292 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		79,80
27/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 6245 UNIAO COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA	1.275,00	
27/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 6245 UNIAO COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA		1.275,00
			TOTAL DO DIA	1.354,80	1.354,80
30/09/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	10.681,55	
30/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.681,55
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 21	16.326,98	
30/09/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 21		16.326,98
30/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65327 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	25,00	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65327 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		25,00
30/09/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65327 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	684,90	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 65327 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		684,90
			TOTAL DO DIA	27.718,43	27.718,43
			TOTAL DO MÊS	363.845,78	363.845,78
01/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 383259 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	235,00	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 383259 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		235,00
01/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 42643 CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	980,70	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 42643 CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA		980,70
			TOTAL DO DIA	1.215,70	1.215,70
02/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170328 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	800,00	
02/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170328 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		800,00
02/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	67,00	
02/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		67,00
			TOTAL DO DIA	867,00	867,00
03/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170395 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	163,00	
03/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170395 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		163,00
			TOTAL DO DIA	163,00	163,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170440 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	420,00	
04/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 170440 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
07/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPEAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	52,22	
07/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		52,22
			TOTAL DO DIA	52,22	52,22
08/10/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 011/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 011/012 OP 699.307.344		1.229,44
			TOTAL DO DIA	1.229,44	1.229,44
10/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPEAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
10/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384083 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	4,57	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384083 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		4,57
10/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	437,33	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		437,33
10/10/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	653,80	
10/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NFº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		653,80
10/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.300,00	
10/10/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	2.404,20	2.404,20
14/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPEAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
14/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
14/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPEAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
14/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	17,00	17,00
21/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024	10.681,55	
21/10/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024		10.681,55
			TOTAL DO DIA	10.681,55	10.681,55
22/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPEAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
22/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
25/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPEAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA MENSALIDADE CESTA DE SERVIÇO	75,00	
25/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA MENSALIDADE CESTA DE SERVIÇO		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
28/10/2024	3.2.2.05.0009	DESPEAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
28/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
			TOTAL DO MÊS	17.142,11	17.142,11
04/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPEAS BANCARIAS	VLR REF. TARIFA BANCARIA	67,00	
04/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. TARIFA BANCARIA		67,00
			TOTAL DO DIA	67,00	67,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 23 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	22.213,20	
07/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 23 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		22.213,20
07/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 24 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	13.942,37	
07/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 24 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		13.942,37
07/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 25 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	19.351,51	
07/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 25 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		19.351,51
			TOTAL DO DIA	55.507,08	55.507,08
08/11/2024	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VR. parcela 012/012 OP 699.307.344	1.229,44	
08/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. parcela 012/012 OP 699.307.344		1.229,44
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 25	19.351,51	
08/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 25		19.351,51
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 24	13.942,37	
08/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 24		13.942,37
08/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 23	22.213,20	
08/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 23		22.213,20
			TOTAL DO DIA	56.736,52	56.736,52
11/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	8,50	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		8,50
11/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	8,50	
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		8,50
11/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	170,00	
11/11/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		170,00
			TOTAL DO DIA	187,00	187,00
12/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 26 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	8.121,35	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 26 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		8.121,35
12/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 27 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	10.387,37	
12/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 27 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		10.387,37
12/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 27	10.387,37	
12/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 27		10.387,37
12/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 26	8.121,35	
12/11/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 26		8.121,35
			TOTAL DO DIA	37.017,44	37.017,44
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 28 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	3.500,00	
			TRANSPORTE	3.500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 28 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	3.500,00	3.500,00
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 29 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	29.134,54	
14/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 29 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		29.134,54
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 30 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	12.503,19	
14/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 30 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		12.503,19
14/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	17,00	
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		17,00
14/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 30	12.503,19	
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 30		12.503,19
14/11/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 29	29.134,54	
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 29		29.134,54
14/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 28	3.500,00	
14/11/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 28		3.500,00
			TOTAL DO DIA	90.292,46	90.292,46
21/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	1.007,19	
21/11/2024	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO		1.007,19
			TOTAL DO DIA	1.007,19	1.007,19
25/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	75,00	
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
27/11/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA PIX	8,50	
27/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
30/11/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	8.680,73	
30/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.680,73
			TOTAL DO DIA	8.680,73	8.680,73
			TOTAL DO MÊS	249.578,92	249.578,92
04/12/2024	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	1.659,68	
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES		1.659,68
			TOTAL DO DIA	1.659,68	1.659,68
05/12/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 31 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	23.494,66	
05/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 31 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA		23.494,66
			TOTAL DO DIA	23.494,66	23.494,66
09/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 31	23.494,66	
09/12/2024	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO	VLR REF. RECEBIMENTO NF 31		23.494,66
			TOTAL DO DIA	23.494,66	23.494,66

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 32 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	7.640,36	
12/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 32 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI		7.640,36
12/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. RECEBIMENTO NF 32	7.640,36	
12/12/2024	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	VLR REF. RECEBIMENTO NF 32		7.640,36
			TOTAL DO DIA	15.280,72	15.280,72
16/12/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	320,58	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		320,58
16/12/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	320,58	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		320,58
16/12/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	320,58	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		320,58
16/12/2024	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	320,58	
16/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.		320,58
			TOTAL DO DIA	1.282,32	1.282,32
19/12/2024	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	371,08	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES		371,08
19/12/2024	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	367,82	
19/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES		367,82
19/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	8.680,73	
19/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024		8.680,73
			TOTAL DO DIA	9.419,63	9.419,63
20/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARFA PIX	8,50	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARFA PIX		8,50
			TOTAL DO DIA	8,50	8,50
26/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA DE CESTA DE SERVIÇO	56,25	
26/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA DE CESTA DE SERVIÇO		56,25
			TOTAL DO DIA	56,25	56,25
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	2.466,59	
31/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.466,59
31/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO	1.096,17	
31/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO		1.096,17
31/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO	331.518,96	
31/12/2024	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO		331.518,96
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	17,64	
31/12/2024	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		17,64
31/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	576.409,31	
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		576.409,31
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	41.365,35	
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		41.365,35
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	17.124,45	
31/12/2024	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		17.124,45
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	2.398,58	
			TRANSPORTE	972.397,05	969.998,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	972.397,05	969.998,47 2.398,58
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	1.627,89	
31/12/2024	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		1.627,89
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	513.875,40	
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		513.875,40
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	513.875,40	
31/12/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024		513.875,40
31/12/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	81.563,40	
31/12/2024	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		81.563,40
			TOTAL DO DIA	2.083.339,14	2.083.339,14
			TOTAL DO MÊS	2.158.035,56	2.158.035,56

CAMPO GRANDE, 07 de Maio de 2025

JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.27 13:33:33 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA
BARBOSA:02740186673
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.07 17:02:20 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	158.067,21D	1.410.058,04	878.699,60	689.425,65D
2	ATIVO CIRCULANTE	157.943,47D	1.410.057,01	878.574,83	689.425,65D
3	DISPONÍVEL	157.941,39D	833.647,70	396.474,72	595.114,37D
4	CAIXA	157.902,79D	429.533,19	23.338,43	564.097,55D
5	CAIXA GERAL	157.902,79D	429.533,19	23.338,43	564.097,55D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,60D	402.989,74	372.135,26	30.893,08D
8	BANCO DO BRASIL	0,02D	16.807,69	16.807,71	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,58D	386.182,05	355.327,55	30.893,08D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.124,77	1.001,03	123,74D
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.124,77	1.001,03	123,74D
12	CLIENTES	0,00	576.409,31	482.100,11	94.309,20D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	576.409,31	482.100,11	94.309,20D
643	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEI	0,00	369.886,95	369.886,95	0,00
648	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO IN	0,00	112.213,16	112.213,16	0,00
978	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	0,00	94.309,20	0,00	94.309,20D
18	OUTROS CRÉDITOS	2,08D	0,00	0,00	2,08D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
31	IRRF A RECUPERAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123,74D	1,03	124,77	0,00
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123,74D	1,03	124,77	0,00
76	OUTROS CRÉDITOS	123,74D	1,03	124,77	0,00
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123,74D	1,03	124,77	0,00
149	PASSIVO	158.067,21C	635.501,32	1.166.859,76	689.425,65C
150	PASSIVO CIRCULANTE	23.405,67C	38.592,52	41.365,35	26.178,50C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.523,84C	13.523,84	0,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	13.523,84C	13.523,84	0,00	0,00
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	13.523,84C	13.523,84	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.326,86C	22.854,32	41.365,35	22.837,89C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.326,86C	22.854,32	41.365,35	22.837,89C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	19.362,28	41.365,35	22.003,07C
609	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.326,86C	3.492,04	0,00	834,82C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.554,97C	2.214,36	0,00	3.340,61C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.129,58C	2.129,58	0,00	0,00
626	BB GIRO	2.129,58C	2.129,58	0,00	0,00
205	SEGUROS	3.425,39C	84,78	0,00	3.340,61C
642	BB ADM CONSORCIO SA	3.425,39C	84,78	0,00	3.340,61C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.699,00C	1.386,00	16.096,21	31.409,21C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.699,00C	1.386,00	16.096,21	31.409,21C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.699,00C	1.386,00	13.966,63	29.279,63C
219	EMPRÉSTIMOS	16.699,00C	0,00	0,00	16.699,00C
625	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	0,00	1.386,00	13.966,63	12.580,63C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.129,58	2.129,58C
237	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
979	BB GIRO	0,00	0,00	2.129,58	2.129,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.962,54C	595.522,80	1.109.398,20	631.837,94C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D	595.522,80	1.109.398,20	431.837,94C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D	595.522,80	1.109.398,20	431.837,94C
266	LUCROS ACUMULADOS	390,06D	81.647,40	513.875,40	431.837,94C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.563,40D	0,00	81.563,40	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	513.875,40	513.875,40	0,00
641	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	84,00D	0,00	84,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.168,56	21.168,56	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.168,56	21.168,56	0,00
296	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.523,03	19.523,03	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	19.523,03	19.523,03	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	17.124,45	17.124,45	0,00
620	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.398,58	2.398,58	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.645,53	1.645,53	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.645,53	1.645,53	0,00
372	JUROS E MULTA	0,00	17,64	17,64	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
977	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.627,89	1.627,89	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	617.774,66	617.774,66	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	617.774,66	617.774,66	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	41.365,35	41.365,35	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	41.365,35	41.365,35	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	41.365,35	41.365,35	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	158.067,21D	1.410.058,04	878.699,60	689.425,65D
PASSIVO	158.067,21C	635.501,32	1.166.859,76	689.425,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.962,54C	595.522,80	1.109.398,20	631.837,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.168,56	21.168,56	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	617.774,66	617.774,66	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
CONTAS DEVEDORAS	158.067,21D	2.007.635,91	1.476.277,47	689.425,65D
CONTAS CREDORAS	276.029,75C	1.848.798,78	2.894.032,62	1.321.263,59C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por JOHN
ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.27 13:33:56 -04'00'

ISMARA CARLA
BARBOSA:02740186673

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA
BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=AC-DIGITAL MULTIPLA G.1,
ou=30480504000621, ou=preencial, ou=Certificado PF
A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.27 13:03:00 -03'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	689.425,65D	158.067,21D
ATIVO CIRCULANTE	689.425,65D	157.943,47D
DISPONÍVEL	595.114,37D	157.941,39D
CAIXA	564.097,55D	157.902,79D
CAIXA GERAL	564.097,55D	157.902,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.893,08D	38,60D
BANCO DO BRASIL	0,00	0,02D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.893,08D	38,58D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	123,74D	0,00
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,74D	0,00
CLIENTES	94.309,20D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	94.309,20D	0,00
MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	94.309,20D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2,08D	2,08D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D	2,08D
IRRF A RECUPERAR	2,08D	2,08D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	123,74D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	123,74D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	123,74D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	123,74D
PASSIVO	689.425,65C	158.067,21C
PASSIVO CIRCULANTE	26.178,50C	23.405,67C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.523,84C
EMPRÉSTIMOS	0,00	13.523,84C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	13.523,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.837,89C	4.326,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.837,89C	4.326,86C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.003,07C	0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	834,82C	4.326,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.340,61C	5.554,97C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	2.129,58C
BB GIRO	0,00	2.129,58C
SEGUROS	3.340,61C	3.425,39C
BB ADM CONSORCIO SA	3.340,61C	3.425,39C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	31.409,21C	16.699,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.409,21C	16.699,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.279,63C	16.699,00C
EMPRÉSTIMOS	16.699,00C	16.699,00C
EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	12.580,63C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.129,58C	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
BB GIRO	2.129,58C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	631.837,94C	117.962,54C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.837,94C	82.037,46D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.837,94C	82.037,46D
LUCROS ACUMULADOS	431.837,94C	390,06D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	81.563,40D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	0,00	84,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

CAMPO GRANDE, 07 de Maio de 2025

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.27 13:34:12 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.07 17:03:29 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	576.409,31
SERVIÇOS PRESTADOS	576.409,31
DEDUÇÕES	(41.365,35)
(-) SIMPLES NACIONAL	(41.365,35)
RECEITA LÍQUIDA	535.043,96
LUCRO BRUTO	535.043,96
DESPESAS OPERACIONAIS	(17,64)
JUROS E MULTA	(17,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.398,58)
ASSISTENCIA CONTABIL	(2.398,58)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.124,45)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(17.124,45)
RESULTADO OPERACIONAL	515.503,29
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	515.503,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	515.503,29

JOHN ANDERSEN
COSTA
SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por
JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.27 13:34:26 -04'00'

CAMPO GRANDE, 07 de Maio de 2025

ISMARA CARLA
BARBOSA:02740186673

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA
BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
ou=30480594000021, ou=operacional, ou=Certificado PF A3,
cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.07 17:03:56 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	531.482,18 + -123,74	30,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.772,83 + 14.710,21	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	531.482,18	191,67
	Passivo Circulante	2.772,83	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	531.358,44	30,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.772,83 + 14.710,21	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.772,83 + 14.710,21	0,03
	Passivo Total	513.875,40	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Empresa: AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Inscrição: 47.787.075/0001-28

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0021
Número livro: 0002

JOHN ANDERSEN COSTA Assinado de forma digital por JOHN
ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
SANTOS:60505929341 Dados: 2025.05.27 13:34:43 -04'00'

ISMARA CARLA Assinado de forma digital por ISMARA CARLA
BARBOSA:02740186673
BARBOSA:02740186673 DN: cn=BR, o=CP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
ou=30480504800031, ou=presencial, ou=Certificado PF
3.1, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.07 17:04:26 -03'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2

Folha: 22

Este livro, com 22 folhas numeradas de 1 a 22, ordem nº 2, serviu para a escrituração dos lançamentos, referente ao período de escrituração de 01/01/2024 à 31/12/2024 da empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 2 Folha: 1

Servirá este livro, com 11 folhas numeradas de 1 a 11, ordem nº 2 , para a escrituração dos lançamentos próprios, com encerramento do exercício social em , da empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, NIRE 54201543111, de 31/08/2022, CNPJ nº 47.787.075/0001-28, com sede a RUA R ALFREDO BORBA, nº 1304, Bairro NOVA LIMA, CEP 79017-042, na cidade de CAMPO GRANDE, estado de MATO GROSSO DO SUL.

CAMPO GRANDE, 01 de Janeiro de 2024

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					157.902,79D
25/01/2024	REFERENTE MANUT CTA	977		55,00	55,00C	157.847,79D
31/01/2024	REF 3ª PARCELA NEGOCIAÇÃO			314,90	369,90C	157.532,89D
09/02/2024	REFERENTE APLICAÇÃO CDB	11	1.000,00		1.000,00D	158.532,89D
26/02/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	977		69,00	931,00D	158.463,89D
29/02/2024	REF 4ª PARCELA NEGOCIAÇÃO			317,89	613,11D	158.146,00D
01/03/2024	REFERENTE GIRO FACIL	11		1.000,00	1.000,00C	157.146,00D
25/03/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	977		69,00	1.069,00C	157.077,00D
25/04/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	977		69,00	69,00C	157.008,00D
07/05/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	609		325,68	325,68C	156.682,32D
27/05/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	977		69,00	394,68C	156.613,32D
31/05/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	609		325,68	720,36C	156.287,64D
25/06/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	977		15,00	15,00C	156.272,64D
25/06/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	977		69,00	84,00C	156.203,64D
16/08/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	609		310,14	310,14C	155.893,50D
16/08/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	609		310,14	620,28C	155.583,36D
26/08/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	977		69,00	689,28C	155.514,36D
21/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	513		154,00	154,00C	155.360,36D
21/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	513		999,90	1.153,90C	154.360,46D
23/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 2250 NANTES E ROCHA LTDA	513		8.947,65	10.101,55C	145.412,81D
25/09/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	977		75,00	10.176,55C	145.337,81D
25/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	513		578,90	10.755,45C	144.758,91D
25/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	513		369,90	11.125,35C	144.389,01D
25/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 382594 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	513		315,00	11.440,35C	144.074,01D
26/09/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 20	643	44.956,06		33.515,71D	189.030,07D
27/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 65292 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	513		79,80	33.435,91D	188.950,27D
27/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 6245 UNIAO COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA	513		1.275,00	32.160,91D	187.675,27D
30/09/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 21	643	16.326,98		48.487,89D	204.002,25D
30/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 65327 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	513		25,00	48.462,89D	203.977,25D
30/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 65327 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	513		684,90	47.777,99D	203.292,35D
01/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 383259 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	513		235,00	235,00C	203.057,35D
01/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 42643 CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	513		980,70	1.215,70C	202.076,65D
02/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 170328 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	513		800,00	2.015,70C	201.276,65D
03/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 170395 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	513		163,00	2.178,70C	201.113,65D
04/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 170440 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	513		420,00	2.598,70C	200.693,65D
07/10/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	977		52,22	2.650,92C	200.641,43D
10/10/2024	REFERENTE TARIFA PIX	977		8,50	2.659,42C	200.632,93D
10/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 384083 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	513		4,57	2.663,99C	200.628,36D
10/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	513		437,33	3.101,32C	200.191,03D
10/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	513		653,80	3.755,12C	199.537,23D
14/10/2024	REFERENTE TARIFA PIX	977		8,50	3.763,62C	199.528,73D
14/10/2024	REFERENTE TARIFA PIX	977		8,50	3.772,12C	199.520,23D
22/10/2024	REFERENTE TARIFA PIX	977		8,50	3.780,62C	199.511,73D
25/10/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA MENSALIDADE CESTA DE SERVIÇO	977		75,00	3.855,62C	199.436,73D
28/10/2024	REFERENTE TARIFA PIX	977		8,50	3.864,12C	199.428,23D
11/11/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	977		8,50	8,50C	199.419,73D
11/11/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	977		8,50	17,00C	199.411,23D
14/11/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 28	643	3.500,00		3.483,00D	202.911,23D
14/11/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	977		17,00	3.466,00D	202.894,23D
25/11/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	977		75,00	3.391,00D	202.819,23D
27/11/2024	REFERENTE TARIFA PIX	977		8,50	3.382,50D	202.810,73D
04/12/2024	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	620		1.659,68	1.659,68C	201.151,05D
09/12/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 31	643	23.494,66		21.834,98D	224.645,71D
12/12/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 32	648	7.640,36		29.475,34D	232.286,07D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL				
19/12/2024	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	620		371,08	29.104,26D	231.914,99D
19/12/2024	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	620		367,82	28.736,44D	231.547,17D
20/12/2024	REFERENTE TARFA PIX	977		8,50	28.727,94D	231.538,67D
26/12/2024	REFERENTE TARIFA DE CESTA DE SERVIÇO	977		56,25	28.671,69D	231.482,42D
31/12/2024	REFERENTE LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO	8	1.096,17		29.767,86D	232.578,59D
31/12/2024	LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO	9	331.518,96		361.286,82D	564.097,55D
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,02D
03/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	977		0,02	0,02C	0,00
08/01/2024	REFERENTE PIX RECEBIDO JRB ENGENHARIA	9	1.310,00		1.309,98D	1.310,00D
08/01/2024	VR. parcela 002/012 OP 699.307.344	152		1.229,44	80,54D	80,56D
08/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	977		65,28	15,26D	15,28D
08/01/2024	PAGAMENTO DE SEGURO BB	642		14,13	1,13D	1,15D
25/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	977		1,15	0,02C	0,00
07/02/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	625	700,00		700,00D	700,00D
07/02/2024	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	977		65,30	634,70D	634,70D
07/02/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	977		5,35	629,35D	629,35D
08/02/2024	REFERENTE EMPRESTIMO SOCIO JOHN A COSTA	625	4.544,44		5.173,79D	5.173,79D
08/02/2024	VR. parcela 003/012 OP 699.307.344	152		1.229,44	3.944,35D	3.944,35D
14/02/2024	PAGAMENTO DE SEGURO BB	642		14,13	3.930,22D	3.930,22D
26/02/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	977		6,50	3.923,72D	3.923,72D
04/03/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	977		76,40	76,40C	3.847,32D
08/03/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO JOHN ANDERS	625	920,00		843,60D	4.767,32D
08/03/2024	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	250,00		1.093,60D	5.017,32D
08/03/2024	VR. parcela 004/012 OP 699.307.344	152		1.229,44	135,84C	3.787,88D
11/03/2024	PAGAMENTO DE SEGURO	642		14,13	149,97C	3.773,75D
25/03/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	977		6,50	156,47C	3.767,25D
02/04/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	977		27,81	27,81C	3.739,44D
08/04/2024	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9	1.281,06		1.253,25D	5.020,50D
08/04/2024	VR. parcela 005/012 OP 699.307.344	152		1.229,44	23,81D	3.791,06D
08/04/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	977		37,49	13,68C	3.753,57D
11/04/2024	PAGAMENTO DE SEGURO	642		14,13	27,81C	3.739,44D
08/05/2024	VR. parcela 006/012 OP 699.307.344	152		1.229,44	1.229,44C	2.510,00D
08/05/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	625		1.320,00	2.549,44C	1.190,00D
08/05/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	977		71,80	2.621,24C	1.118,20D
13/05/2024	PAGAMENTO DE SEGURO	642		14,13	2.635,37C	1.104,07D
14/05/2024	PAGAMENTO DE SEGURO	642		14,13	2.649,50C	1.089,94D
27/05/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	977		18,76	2.668,26C	1.071,18D
07/06/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	625		66,00	66,00C	1.005,18D
07/06/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	977		65,30	131,30C	939,88D
08/06/2024	VR. parcela 007/012 OP 699.307.344	152		1.229,44	1.360,74C	289,56C
10/06/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	625	1.230,00		130,74C	940,44D
08/07/2024	VR. parcela 008/012 OP 699.307.344	152		1.229,44	1.229,44C	289,00C
09/07/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	625	1.345,00		115,56D	1.056,00D
09/07/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	977		1,26	114,30D	1.054,74D
02/08/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	977		67,00	67,00C	987,74D
08/08/2024	VR. parcela 009/012 OP 699.307.344	152		1.229,44	1.296,44C	241,70C
12/08/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	625	1.250,00		46,44C	1.008,30D
03/09/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	977		13,74	13,74C	994,56D
08/09/2024	VR. parcela 010/012 OP 699.307.344	152		1.229,44	1.243,18C	234,88C
19/09/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	625	1.500,00		256,82D	1.265,12D
19/09/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	977		53,26	203,56D	1.211,86D
02/10/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	977		67,00	67,00C	1.144,86D
08/10/2024	VR. parcela 011/012 OP 699.307.344	152		1.229,44	1.296,44C	84,58C
10/10/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	625	1.300,00		3,56D	1.215,42D
04/11/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	977		67,00	67,00C	1.148,42D
08/11/2024	VR. parcela 012/012 OP 699.307.344	152		1.229,44	1.296,44C	81,02C
11/11/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	625	170,00		1.126,44C	88,98D
21/11/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	625	1.007,19		119,25C	1.096,17D
31/12/2024	REFERENTE LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO	5		1.096,17	1.096,17C	0,00
Conta:	9 - 1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					38,58D
08/01/2024	REFERENTE PIX RECEBIDO JRB ENGENHARIA	8		1.310,00	1.310,00C	1.271,42C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
08/03/2024	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		250,00	250,00C	1.521,42C
08/04/2024	VLR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		1.281,06	1.281,06C	2.802,48C
08/04/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	609		322,93	1.603,99C	3.125,41C
12/07/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 8	643	39.532,92		39.532,92D	36.407,51D
22/07/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 09	648	15.297,41		54.830,33D	51.704,92D
12/08/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 10	643	8.391,20		8.391,20D	60.096,12D
13/08/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	643	75.208,68		83.599,88D	135.304,80D
16/08/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 12	643	14.989,53		98.589,41D	150.294,33D
02/09/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 17	643	17.179,47		17.179,47D	167.473,80D
02/09/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 16	643	45.397,31		62.576,78D	212.871,11D
02/09/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 13	643	19.920,90		82.497,68D	232.792,01D
18/09/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 19	648	9.290,31		91.787,99D	242.082,32D
18/09/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 18	648	25.320,79		117.108,78D	267.403,11D
21/10/2024	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024	479		10.681,55	10.681,55C	256.721,56D
08/11/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 25	643	19.351,51		19.351,51D	276.073,07D
08/11/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 24	648	13.942,37		33.293,88D	290.015,44D
08/11/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 23	648	22.213,20		55.507,08D	312.228,64D
12/11/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 27	648	10.387,37		65.894,45D	322.616,01D
12/11/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 26	648	8.121,35		74.015,80D	330.737,36D
14/11/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 30	643	12.503,19		86.518,99D	343.240,55D
14/11/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 29	643	29.134,54		115.653,53D	372.375,09D
16/12/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	609		320,58	320,58C	372.054,51D
16/12/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	609		320,58	641,16C	371.733,93D
16/12/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	609		320,58	961,74C	371.413,35D
16/12/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	609		320,58	1.282,32C	371.092,77D
19/12/2024	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	479		8.680,73	9.963,05C	362.412,04D
31/12/2024	LANÇAMENTO FEITO PARA AJUSTAR SALDO DO BANCO	5		331.518,96	341.482,01C	30.893,08D
Conta:	11 - 1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO SALDO DA CONTA	81	124,77		124,77D	124,77D
01/01/2024	VR. RESGATE IR APLICACAO FINANCEIRA	81		1,03	123,74D	123,74D
09/02/2024	REFERENTE APLICAÇÃO CDB	5		1.000,00	1.000,00C	876,26C
01/03/2024	REFERENTE GIRO FACIL	5	1.000,00		1.000,00D	123,74D
Conta:	643 - 1.1.2.01.0008	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 8 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	39.532,92		39.532,92D	39.532,92D
12/07/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 8	9		39.532,92	0,00	0,00
09/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 10 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	8.391,20		8.391,20D	8.391,20D
12/08/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 10	9		8.391,20	0,00	0,00
13/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 11 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	75.208,68		75.208,68D	75.208,68D
13/08/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	9		75.208,68	0,00	0,00
16/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 12 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	14.989,53		14.989,53D	14.989,53D
16/08/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 12	9		14.989,53	0,00	0,00
31/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	19.920,90		19.920,90D	19.920,90D
02/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	45.397,31		45.397,31D	65.318,21D
02/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 17 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	17.179,47		62.576,78D	82.497,68D
02/09/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 17	9		17.179,47	45.397,31D	65.318,21D
02/09/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 16	9		45.397,31	0,00	19.920,90D
02/09/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 13	9		19.920,90	19.920,90C	0,00
25/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 20 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	44.956,06		25.035,16D	44.956,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	643 - 1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA				
25/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 21 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	16.326,98		41.362,14D	61.283,04D
26/09/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 20	5		44.956,06	3.593,92C	16.326,98D
30/09/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 21	5		16.326,98	19.920,90C	0,00
07/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 25 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	19.351,51		19.351,51D	19.351,51D
08/11/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 25	9		19.351,51	0,00	0,00
14/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 28 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D
14/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 29 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	29.134,54		32.634,54D	32.634,54D
14/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 30 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	12.503,19		45.137,73D	45.137,73D
14/11/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 30	9		12.503,19	32.634,54D	32.634,54D
14/11/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 29	9		29.134,54	3.500,00D	3.500,00D
14/11/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 28	5		3.500,00	0,00	0,00
05/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 31 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	23.494,66		23.494,66D	23.494,66D
09/12/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 31	5		23.494,66	0,00	0,00
Conta:	648 - 1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTTI	411	15.297,41		15.297,41D	15.297,41D
22/07/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 09	9		15.297,41	0,00	0,00
17/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 18 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTTI	411	25.320,79		25.320,79D	25.320,79D
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 19 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTTI	411	9.290,31		34.611,10D	34.611,10D
18/09/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 19	9		9.290,31	25.320,79D	25.320,79D
18/09/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 18	9		25.320,79	0,00	0,00
07/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 23 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	22.213,20		22.213,20D	22.213,20D
07/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 24 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	13.942,37		36.155,57D	36.155,57D
08/11/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 24	9		13.942,37	22.213,20D	22.213,20D
08/11/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 23	9		22.213,20	0,00	0,00
12/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 26 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	8.121,35		8.121,35D	8.121,35D
12/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 27 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	411	10.387,37		18.508,72D	18.508,72D
12/11/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 27	9		10.387,37	8.121,35D	8.121,35D
12/11/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 26	9		8.121,35	0,00	0,00
12/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 32 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTTI	411	7.640,36		7.640,36D	7.640,36D
12/12/2024	VLR REF. RECEBIMENTO NF 32	5		7.640,36	0,00	0,00
Conta:	978 - 1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 4 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	411	74.418,93		74.418,93D	74.418,93D
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 5 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	411	6.345,48		6.345,48D	80.764,41D
29/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 6 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	411	3.995,39		3.995,39D	84.759,80D
29/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 7 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	411	9.549,40		13.544,79D	94.309,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31 - 1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					2,08D
Conta:	81 - 1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					123,74D
01/01/2024	VR. RESGATE IR APLICACAO FINANCEIRA	11	1,03		1,03D	124,77D
01/01/2024	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO SALDO DA CONTA	11		124,77	123,74C	0,00
Conta:	152 - 2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					13.523,84C
08/01/2024	VR. parcela 002/012 OP 699.307.344	8	1.229,44		1.229,44D	12.294,40C
08/02/2024	VR. parcela 003/012 OP 699.307.344	8	1.229,44		1.229,44D	11.064,96C
08/03/2024	VR. parcela 004/012 OP 699.307.344	8	1.229,44		1.229,44D	9.835,52C
08/04/2024	VR. parcela 005/012 OP 699.307.344	8	1.229,44		1.229,44D	8.606,08C
08/05/2024	VR. parcela 006/012 OP 699.307.344	8	1.229,44		1.229,44D	7.376,64C
08/06/2024	VR. parcela 007/012 OP 699.307.344	8	1.229,44		1.229,44D	6.147,20C
08/07/2024	VR. parcela 008/012 OP 699.307.344	8	1.229,44		1.229,44D	4.917,76C
08/08/2024	VR. parcela 009/012 OP 699.307.344	8	1.229,44		1.229,44D	3.688,32C
08/09/2024	VR. parcela 010/012 OP 699.307.344	8	1.229,44		1.229,44D	2.458,88C
08/10/2024	VR. parcela 011/012 OP 699.307.344	8	1.229,44		1.229,44D	1.229,44C
08/11/2024	VR. parcela 012/012 OP 699.307.344	8	1.229,44		1.229,44D	0,00
Conta:	479 - 2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VALOR A RECOLHER	480		4.465,14	4.465,14C	4.465,14C
29/02/2024	VALOR A RECOLHER	480		420,02	420,02C	4.885,16C
30/04/2024	VALOR A RECOLHER	480		2.148,75	2.148,75C	7.033,91C
31/07/2024	VALOR A RECOLHER	480		3.852,12	3.852,12C	10.886,03C
31/08/2024	VALOR A RECOLHER	480		8.650,45	8.650,45C	19.536,48C
30/09/2024	VALOR A RECOLHER	480		10.681,55	10.681,55C	30.218,03C
21/10/2024	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 09/2024	9	10.681,55		10.681,55D	19.536,48C
30/11/2024	VALOR A RECOLHER	480		8.680,73	8.680,73C	28.217,21C
19/12/2024	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	9	8.680,73		8.680,73D	19.536,48C
31/12/2024	VALOR A RECOLHER	480		2.466,59	6.214,14D	22.003,07C
Conta:	609 - 2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					4.326,86C
31/01/2024	REF 3ª PARCELA NEGOCIAÇÃO		256,42		256,42D	4.070,44C
31/01/2024	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		52,64		309,06D	4.017,80C
29/02/2024	REF 4ª PARCELA NEGOCIAÇÃO		256,80		256,80D	3.761,00C
29/02/2024	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		49,29		306,09D	3.711,71C
08/04/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	9	322,93		322,93D	3.388,78C
07/05/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	5	325,68		325,68D	3.063,10C
31/05/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	5	325,68		651,36D	2.737,42C
16/08/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	5	310,14		310,14D	2.427,28C
16/08/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	5	310,14		620,28D	2.117,14C
16/12/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	9	320,58		320,58D	1.796,56C
16/12/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	9	320,58		641,16D	1.475,98C
16/12/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	9	320,58		961,74D	1.155,40C
16/12/2024	VR. PAG. PARC. SIMPLES NAC.	9	320,58		1.282,32D	834,82C
Conta:	626 - 2.1.6.01.0004	BB GIRO				
	SALDO ANTERIOR					2.129,58C
01/01/2024	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DO SALDO DA CONTA	979	2.129,58		2.129,58D	0,00
Conta:	642 - 2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA				
	SALDO ANTERIOR					3.425,39C
08/01/2024	PAGAMENTO DE SEGURO BB	8	14,13		14,13D	3.411,26C
14/02/2024	PAGAMENTO DE SEGURO BB	8	14,13		14,13D	3.397,13C
11/03/2024	PAGAMENTO DE SEGURO	8	14,13		14,13D	3.383,00C
11/04/2024	PAGAMENTO DE SEGURO	8	14,13		14,13D	3.368,87C
13/05/2024	PAGAMENTO DE SEGURO	8	14,13		14,13D	3.354,74C
14/05/2024	PAGAMENTO DE SEGURO	8	14,13		28,26D	3.340,61C
Conta:	219 - 2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS				
	SALDO ANTERIOR					16.699,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	625 - 2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	8		700,00	700,00C	700,00C
08/02/2024	REFERENTE EMPRESTIMO SOCIO JOHN A COSTA	8		4.544,44	5.244,44C	5.244,44C
08/03/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO JOHN ANDERS	8		920,00	920,00C	6.164,44C
08/05/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	8	1.320,00		1.320,00D	4.844,44C
07/06/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	8	66,00		66,00D	4.778,44C
10/06/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	8		1.230,00	1.164,00C	6.008,44C
09/07/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	8		1.345,00	1.345,00C	7.353,44C
12/08/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	8		1.250,00	1.250,00C	8.603,44C
19/09/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	8		1.500,00	1.500,00C	10.103,44C
10/10/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	8		1.300,00	1.300,00C	11.403,44C
11/11/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	8		170,00	170,00C	11.573,44C
21/11/2024	VLR REF. EMPRESTIMOS DE SOCIO	8		1.007,19	1.177,19C	12.580,63C
Conta:	979 - 2.2.1.04.0501	BB GIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2024	LANÇAMENTO FEITO PARA MELHOR CLASSIFICACAO DO SALDO DA CONTA	626		2.129,58	2.129,58C	2.129,58C
Conta:	245 - 2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					200.000,00C
Conta:	266 - 2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					390,06D
01/01/2024	LANÇAMENTO FEITO PARA DIMINUIR SALDO DA CONTA	641	84,00		84,00D	474,06D
31/12/2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	518		513.875,40	513.875,40C	513.401,34C
31/12/2024	Compensação Lucro/Prejuízo	267	81.563,40		432.312,00C	431.837,94C
Conta:	267 - 2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					81.563,40D
31/12/2024	Compensação Lucro/Prejuízo	266		81.563,40	81.563,40C	0,00
Conta:	518 - 2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	473		513.875,40	513.875,40C	513.875,40C
31/12/2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	266	513.875,40		0,00	0,00
Conta:	641 - 2.3.5.01.0006	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR				
	SALDO ANTERIOR					84,00D
01/01/2024	LANÇAMENTO FEITO PARA DIMINUIR SALDO DA CONTA	266		84,00	84,00C	0,00
Conta:	513 - 3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	5	154,00		154,00D	154,00D
21/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 382301 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	5	999,90		1.153,90D	1.153,90D
23/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 2250 NANTES E ROCHA LTDA	5	8.947,65		10.101,55D	10.101,55D
25/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	5	578,90		10.680,45D	10.680,45D
25/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 382590 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	5	369,90		11.050,35D	11.050,35D
25/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 382594 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	5	315,00		11.365,35D	11.365,35D
27/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 65292 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	5	79,80		11.445,15D	11.445,15D
27/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 6245 UNIAO COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA	5	1.275,00		12.720,15D	12.720,15D
30/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 65327 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	5	25,00		12.745,15D	12.745,15D
30/09/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 65327 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	5	684,90		13.430,05D	13.430,05D
01/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 383259 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	5	235,00		235,00D	13.665,05D
01/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 42643 CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	5	980,70		1.215,70D	14.645,75D
02/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 170328 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	5	800,00		2.015,70D	15.445,75D
03/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 170395 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	5	163,00		2.178,70D	15.608,75D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
04/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 170440 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	5	420,00		2.598,70D	16.028,75D
10/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 384083 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	5	4,57		2.603,27D	16.033,32D
10/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	5	437,33		3.040,60D	16.470,65D
10/10/2024	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nº 384081 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	5	653,80		3.694,40D	17.124,45D
31/12/2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	473		17.124,45	17.124,45C	0,00
Conta:	620 - 3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2024	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	5	1.659,68		1.659,68D	1.659,68D
19/12/2024	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	5	371,08		2.030,76D	2.030,76D
19/12/2024	VLR REF. ASSISTENCIA CONTABIL NO MES	5	367,82		2.398,58D	2.398,58D
31/12/2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	473		2.398,58	0,00	0,00
Conta:	372 - 3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELA 3 SIMPLES NACIONAL		5,84		5,84D	5,84D
29/02/2024	REFERENTE JUROS SOBRE PARCELA 4 SIMPLES NACIONAL		11,80		11,80D	17,64D
31/12/2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	473		17,64	17,64C	0,00
Conta:	977 - 3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	8	0,02		0,02D	0,02D
08/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	8	65,28		65,30D	65,30D
25/01/2024	REFERENTE MANUT CTA	5	55,00		120,30D	120,30D
25/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	8	1,15		121,45D	121,45D
07/02/2024	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	8	65,30		65,30D	186,75D
07/02/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	8	5,35		70,65D	192,10D
26/02/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	5	69,00		139,65D	261,10D
26/02/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	8	6,50		146,15D	267,60D
04/03/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	8	76,40		76,40D	344,00D
25/03/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	5	69,00		145,40D	413,00D
25/03/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	8	6,50		151,90D	419,50D
02/04/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	8	27,81		27,81D	447,31D
08/04/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	8	37,49		65,30D	484,80D
25/04/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	5	69,00		134,30D	553,80D
08/05/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	8	71,80		71,80D	625,60D
27/05/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	5	69,00		140,80D	694,60D
27/05/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	8	18,76		159,56D	713,36D
07/06/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	8	65,30		65,30D	778,66D
25/06/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	5	15,00		80,30D	793,66D
25/06/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	5	69,00		149,30D	862,66D
09/07/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	8	1,26		1,26D	863,92D
02/08/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	8	67,00		67,00D	930,92D
26/08/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	5	69,00		136,00D	999,92D
03/09/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	8	13,74		13,74D	1.013,66D
19/09/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	8	53,26		67,00D	1.066,92D
25/09/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	5	75,00		142,00D	1.141,92D
02/10/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	8	67,00		67,00D	1.208,92D
07/10/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	5	52,22		119,22D	1.261,14D
10/10/2024	REFERENTE TARIFA PIX	5	8,50		127,72D	1.269,64D
14/10/2024	REFERENTE TARIFA PIX	5	8,50		136,22D	1.278,14D
14/10/2024	REFERENTE TARIFA PIX	5	8,50		144,72D	1.286,64D
22/10/2024	REFERENTE TARIFA PIX	5	8,50		153,22D	1.295,14D
25/10/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA MENSALIDADE CESTA DE SERVIÇO	5	75,00		228,22D	1.370,14D
28/10/2024	REFERENTE TARIFA PIX	5	8,50		236,72D	1.378,64D
04/11/2024	VLR REF. TARIFA BANCARIA	8	67,00		67,00D	1.445,64D
11/11/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	5	8,50		75,50D	1.454,14D
11/11/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	5	8,50		84,00D	1.462,64D
14/11/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	5	17,00		101,00D	1.479,64D
25/11/2024	REFERENTE TARIFA BANCARIA	5	75,00		176,00D	1.554,64D
27/11/2024	REFERENTE TARIFA PIX	5	8,50		184,50D	1.563,14D
20/12/2024	REFERENTE TARFA PIX	5	8,50		8,50D	1.571,64D
26/12/2024	REFERENTE TARIFA DE CESTA DE SERVIÇO	5	56,25		64,75D	1.627,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	977 - 3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS				
31/12/2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	473		1.627,89	1.563,14C	0,00
Conta:	411 - 4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 4 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	978		74.418,93	74.418,93C	74.418,93C
21/02/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 5 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	978		6.345,48	6.345,48C	80.764,41C
29/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 6 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	978		3.995,39	3.995,39C	84.759,80C
29/04/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 7 MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	978		9.549,40	13.544,79C	94.309,20C
11/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 8 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	643		39.532,92	39.532,92C	133.842,12C
19/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 9 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	648		15.297,41	54.830,33C	149.139,53C
09/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 10 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	643		8.391,20	8.391,20C	157.530,73C
13/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 11 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	643		75.208,68	83.599,88C	232.739,41C
16/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 12 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	643		14.989,53	98.589,41C	247.728,94C
31/08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 13 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	643		19.920,90	118.510,31C	267.649,84C
02/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 16 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	643		45.397,31	45.397,31C	313.047,15C
02/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 17 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	643		17.179,47	62.576,78C	330.226,62C
17/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 18 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	648		25.320,79	87.897,57C	355.547,41C
18/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 19 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	648		9.290,31	97.187,88C	364.837,72C
25/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 20 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	643		44.956,06	142.143,94C	409.793,78C
25/09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 21 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	643		16.326,98	158.470,92C	426.120,76C
07/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 23 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	648		22.213,20	22.213,20C	448.333,96C
07/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 24 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	648		13.942,37	36.155,57C	462.276,33C
07/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 25 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	643		19.351,51	55.507,08C	481.627,84C
12/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 26 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	648		8.121,35	63.628,43C	489.749,19C
12/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 27 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	648		10.387,37	74.015,80C	500.136,56C
14/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 28 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	643		3.500,00	77.515,80C	503.636,56C
14/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 29 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	643		29.134,54	106.650,34C	532.771,10C
14/11/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 30 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	643		12.503,19	119.153,53C	545.274,29C
05/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 31 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ISAURO BENTO NOGUEIRA	643		23.494,66	23.494,66C	568.768,95C
12/12/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA 32 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL/EMEI PROFESSOR ALBERTO GUILHERME BATISTOTI	648		7.640,36	31.135,02C	576.409,31C
31/12/2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	473	576.409,31		545.274,29D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 4.1.2.03.0008					
	(-) SIMPLES NACIONAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VALOR A RECOLHER	479	4.465,14		4.465,14D	4.465,14D
29/02/2024	VALOR A RECOLHER	479	420,02		420,02D	4.885,16D
30/04/2024	VALOR A RECOLHER	479	2.148,75		2.148,75D	7.033,91D
31/07/2024	VALOR A RECOLHER	479	3.852,12		3.852,12D	10.886,03D
31/08/2024	VALOR A RECOLHER	479	8.650,45		8.650,45D	19.536,48D
30/09/2024	VALOR A RECOLHER	479	10.681,55		10.681,55D	30.218,03D
30/11/2024	VALOR A RECOLHER	479	8.680,73		8.680,73D	38.898,76D
31/12/2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	473		41.365,35	41.365,35C	2.466,59C
31/12/2024	VALOR A RECOLHER	479	2.466,59		38.898,76C	0,00
Conta:	473 - 5.1.4.01.0001					
	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	372	17,64		17,64D	17,64D
31/12/2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	480	41.365,35		41.382,99D	41.382,99D
31/12/2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	513	17.124,45		58.507,44D	58.507,44D
31/12/2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	620	2.398,58		60.906,02D	60.906,02D
31/12/2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	977	1.627,89		62.533,91D	62.533,91D
31/12/2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	518	513.875,40		576.409,31D	576.409,31D
31/12/2024	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 2024	411		576.409,31	0,00	0,00

JOHN ANDERSEN COSTA Assinado de forma digital por JOHN
SANTOS:60505929341 ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.27 13:35:06 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA Assinado de forma digital por ISMARA CARLA
BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.27 17:55:18 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 2 Folha: 11

Este livro, com 11 folhas numeradas de 1 a 11, ordem nº 2 , serviu para a escrituração dos lançamentos, referente ao período de escrituração de 01/01/2024 à 31/12/2024 da empresa AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.

CAMPO GRANDE, 31 de Dezembro de 2024

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	689.425,65 + 0,00	11,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.178,50 + 31.409,21	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	689.425,65	26,34
	Passivo Circulante	26.178,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	689.425,65	11,97
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.178,50 + 31.409,21	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.178,50 + 31.409,21	0,09
	Passivo Total	631.837,94	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por
JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.27 13:32:48 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
DN: cn=ISMARA CARLA BARBOSA, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480104020021, ou=presencial, ou=Certificado PF A.1, c=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.07 17:06:22 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	689.425,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	689.425,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	595.114,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	564.097,55D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	564.097,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.893,08D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.893,08D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	123,74D
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123,74D
12	1.1.2	CLIENTES	94.309,20D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	94.309,20D
978	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	94.309,20D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	2,08D
149	2	PASSIVO	689.425,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.178,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.837,89C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.837,89C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.003,07C
609	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	834,82C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.340,61C
205	2.1.6.05	SEGUROS	3.340,61C
642	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	3.340,61C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	31.409,21C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	31.409,21C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.279,63C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	16.699,00C
625	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	12.580,63C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.129,58C
237	2.2.1.04.05	CONTAS A PAGAR	0,00
979	2.2.1.04.0501	BB GIRO	2.129,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	631.837,94C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.837,94C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.837,94C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	431.837,94C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA
Assinado de forma digital por JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.27 13:32:19 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA BARBOSA
Assinado de forma digital por ISMARA CARLA BARBOSA
BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=30480504000621, ou=presencial, ou=Certificado PF A3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.02 09:12:50 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	158.067,21D	1.410.058,04	878.699,60	689.425,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	157.943,47D	1.410.057,01	878.574,83	689.425,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	157.941,39D	833.647,70	396.474,72	595.114,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	157.902,79D	429.533,19	23.338,43	564.097,55D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	157.902,79D	429.533,19	23.338,43	564.097,55D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38,60D	402.989,74	372.135,26	30.893,08D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,02D	16.807,69	16.807,71	0,00
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38,58D	386.182,05	355.327,55	30.893,08D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.124,77	1.001,03	123,74D
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.124,77	1.001,03	123,74D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	576.409,31	482.100,11	94.309,20D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	576.409,31	482.100,11	94.309,20D
643	1.1.2.01.0008	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL IS	0,00	369.886,95	369.886,95	0,00
648	1.1.2.01.0009	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES/APM DA ESCOLA MUNICI	0,00	112.213,16	112.213,16	0,00
978	1.1.2.01.0248	MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO	0,00	94.309,20	0,00	94.309,20D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2,08D	0,00	0,00	2,08D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	2,08D	0,00	0,00	2,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	123,74D	1,03	124,77	0,00
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	123,74D	1,03	124,77	0,00
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	123,74D	1,03	124,77	0,00
81	1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	123,74D	1,03	124,77	0,00
149	2	PASSIVO	158.067,21C	635.501,32	1.166.859,76	689.425,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.405,67C	38.592,52	41.365,35	26.178,50C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.523,84C	13.523,84	0,00	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	13.523,84C	13.523,84	0,00	0,00
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	13.523,84C	13.523,84	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.326,86C	22.854,32	41.365,35	22.837,89C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.326,86C	22.854,32	41.365,35	22.837,89C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	19.362,28	41.365,35	22.003,07C
609	2.1.4.01.0026	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.326,86C	3.492,04	0,00	834,82C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.554,97C	2.214,36	0,00	3.340,61C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.129,58C	2.129,58	0,00	0,00
626	2.1.6.01.0004	BB GIRO	2.129,58C	2.129,58	0,00	0,00
205	2.1.6.05	SEGUROS	3.425,39C	84,78	0,00	3.340,61C
642	2.1.6.05.0001	BB ADM CONSORCIO SA	3.425,39C	84,78	0,00	3.340,61C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.699,00C	1.386,00	16.096,21	31.409,21C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.699,00C	1.386,00	16.096,21	31.409,21C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.699,00C	1.386,00	13.966,63	29.279,63C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	16.699,00C	0,00	0,00	16.699,00C
625	2.2.1.01.0008	EMPRESTIMOS A PAGAR SOCIOS	0,00	1.386,00	13.966,63	12.580,63C
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.129,58	2.129,58C
237	2.2.1.04.05	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
979	2.2.1.04.0501	BB GIRO	0,00	0,00	2.129,58	2.129,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.962,54C	595.522,80	1.109.398,20	631.837,94C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D	595.522,80	1.109.398,20	431.837,94C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	82.037,46D	595.522,80	1.109.398,20	431.837,94C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	390,06D	81.647,40	513.875,40	431.837,94C
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.563,40D	0,00	81.563,40	0,00
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	0,00	513.875,40	513.875,40	0,00
641	2.3.5.01.0006	AJUSTE DE EXERCICIO ANO ANTERIOR	84,00D	0,00	84,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.168,56	21.168,56	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.168,56	21.168,56	0,00
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.523,03	19.523,03	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	19.523,03	19.523,03	0,00
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	17.124,45	17.124,45	0,00
620	3.2.1.06.0011	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.398,58	2.398,58	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.645,53	1.645,53	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.645,53	1.645,53	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTA	0,00	17,64	17,64	0,00
977	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.627,89	1.627,89	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	617.774,66	617.774,66	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	617.774,66	617.774,66	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	41.365,35	41.365,35	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	41.365,35	41.365,35	0,00
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	41.365,35	41.365,35	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.409,31	576.409,31	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, escriturado de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

JOHN ANDERSEN COSTA
SANTOS:60505929341

Assinado de forma digital por JOHN
ANDERSEN COSTA SANTOS:60505929341
Dados: 2025.05.27 13:31:40 -04'00'

JOHN ANDERSEN COSTA SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 605.059.293-41

ISMARA CARLA
BARBOSA:02740186673

Assinado de forma digital por ISMARA CARLA
BARBOSA:02740186673
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
ou=30480504000021, ou=presencial, ou=Certificado
PE F3, cn=ISMARA CARLA BARBOSA:02740186673
Dados: 2025.05.02 09:09:00 -03'00'

ISMARA CARLA BARBOSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG081264/O-3
CPF: 027.401.866-73



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
TERRAPLENAGEM		
03.01	Limpeza mecanizada do terreno c/ motoniveladora	28.204,000 (m ²)
03.02	Carga mecanizada mat.limpeza em caminhão basculante	2.820,400 (m ³)
03.03	Transporte material limpeza dmt=10km	2.820,400 (m ³)
PAVIMENTAÇÃO PISTA CAMINHADA		
04.01	Escavação solo 1a cat. Com transporte dmt 50m	1.055,200 (m ³)
04.02	Lastro de pedra de mão	528,000 (m ³)
04.03	Lastro de brita	53,000 (m ³)
04.04	Escavação e carga de material de jazida	527,600 (m ³)
04.05	Transporte de material de jazida dmt 20km	659,500 (m ³)
04.07	Compactação mecânica a 95% pn	527,600 (m ²)
04.08	Base estabilizada com cascalho	264,000 (m ³)
04.09	Imprimação	2.638,000 (m ²)
04.10	Lama asfáltica	2.638,000 (m ²)
04.11	Guia de concreto, inclusive caiação	1.578,000 (m)
04.12	SERVIÇO EXTRA PLANILHA II	
04.12.01	Espalhamento de material escavado - mma	659,500 (m ³)
PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO CONCRETO		
05.06	Piso intertravado concreto 6cm colorido base areia	3.424,700 (m ²)
05.07	Tento de concreto moldado 'in loco' 0,025 m3	1.035,000 (m)
05.08	SERVIÇO EXTRA PLANILHA II	
05.08.01	Base estabilizada com cascalho	342,470 (m ³)
PRAÇA DE EVENTOS		
06.07	Piso de concreto fck=18,0 mpa, esp. De 7cm, quadros de (2,00 x 2,00)m, junta seca serrada 2 x 3mm, acabamento com máquina alisadora de concreto (inclusos: corte, aterro, compactação, nivelamento, locação, lastro de brita e ferragem c/ tela)	2.366,340 (m ²)
06.08	SERVIÇO EXTRA PLANILHA II	
06.08.01	Base estabilizada com cascalho	236,630 (m ³)
ESTAÇÃO DE GINASTICA (3 un)		
07.01	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	165,200 (m ²)
07.04	Prancha abdominal madeira/eucalipto tratado	9,000 (un)
07.05	Paralela 330x90x135 eucalipto tratado/tubo ferro	6,000 (un)
07.06	Apoios 3 alturas eucalipto tratado/tubo ferro	3,000 (un)
07.07	SERVIÇO EXTRA PLANILHA II	
07.07.01	Piso intertravado concreto 6 cm colorido base areia	165,200 (m ²)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
07.07.02	Piso de concreto fck=18,0 MPa, espessura de 7 cm, quadros de (2,00 x 2,00)m, junta seca serrada 2 x 3mm, acabamento c/ máquina alisadora de concreto (inclusos: corte, atérro, compactação, nivelamento, locação, lastro de brita e ferragem c/ tela telcon)	517,140 (m ²)
PLAYGROUND		
08.01	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	199,660 (m ²)
08.02	Lastro de areia	79,860 (m ³)
08.04	Balanço 2 lugares 4,0m eucalipto tratado	2,000 (un)
08.05	Escalada 150x200cm eucalipto tratado/tubo ferro	2,000 (un)
08.06	Travesia 330x120x270 eucalipto tratado/tubo ferro	2,000 (un)
08.07	Barquinho eucalipto tratado	2,000 (un)
08.08	Gangorra eucalipto tratado	2,000 (un)
08.09	Escorregador eucalipto tratado/chapa galvanizada	2,000 (un)
QUADRA POLIESPORTIVA (1 CJ)		
09.02	Pilares e tabelas de basquete (completo) - anexo a-085 (s.c.)	1,000 (par)
09.03	Pintura látex acrílico em piso cimentado	540,000 (m ²)
09.04	Demarcação quadra esportiva c/tinta acrílica p/pisos	488,000 (m)
09.05	Traves ferro galvanizado p/ futebol de salão 2 un pintadas com rede - 271101	1,000 (cj)
09.06	Conjunto para voleibol c/ pintura e rede - 271103	1,000 (cj)
09.07	Alambrado para quadra de esportes (tubo industrial 2 1/2")	257,250 (m ²)
09.08	Rede para basquete	1,000 (par)
09.09	SERVIÇO EXTRA PLANILHA II	
09.09.01	Piso de concreto fck = 18,0 MPa, espessura de 7cm, quadros de (2,00 x 2,00)m, junta seca serrada 2 x 3 mm, acabamento c/ máquina alisadora de concreto (inclusos: corte, atérro, compactação, nivelamento, locação, lastro de brita e ferragem c/ tela telcon)	680,000 (m ²)
QUADRA DE VOLEI (4 CJ)		
10.03	Conjunto para voleibol c/ pintura e rede - 271103	3,000 (cj)
10.04	SERVIÇOS EXTRA PLANILHA II	
10.04.01	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	1.193,700 (m ²)
10.04.02	Lastro de areia	477,480 (m ³)
CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO		
11.02	Gramma em placas	1.750,000 (m ²)
11.03	Traves ferro galvanizado p/ futebol soçaita	1,000 (cj)
11.04	SERVIÇO EXTRA PLANILHA II	
11.04.01	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	1.750,000 (m ²)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
PAISAGISMO (GRAMA)		
12.02	SERVIÇO EXTRA PLANILHA II	
12.02.01	Gramma em placas	15.634,030 (m²)
DIVERSOS		
13.01	Banco régua itauba aparelhada envernizada 200x40cm base alvenaria tijolo maciço aparente com silicone	20,000 (cj)
13.02	Lixeira d=50xh=60cm tela/chapa dobrada	10,000 (cj)
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
14.01	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	790,000 (m)
14.02	Reaterro (manual) de valas	790,000 (m)
14.03	Forn/assentam. Tubo pvc soldável marron dn 25mm, incl. Conexões	339,000 (m)
14.04	Forn/assentam. Tubo pvc soldável marron dn 32mm, incl. Conexões	451,000 (m)
14.05	Caixa para abrigo de torneira de jardim - anexo h.s.-043 (d)	7,000 (un)
14.06	Torneira amarela para jardim com bico, na(s) seguinte(s) especificação(oes):- 3/4"	7,000 (un)
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
15.01	Eletroduto de pvc rígido roscavel 1"	500,000 (m)
15.02	Eletroduto de pvc rígido roscavel 1 1/2"	97,200 (m)
15.03	Eletroduto de pvc rígido roscavel 2"	100,000 (m)
15.06	Caixa, inclusive tampa, em ferro de (20 x 20) cm	5,000 (un)
15.07	Quadro distr energia p/ disj termo-magn unip p/instal at/32disj de embutir c/ dispositivo p/ chave geral c/porta e barramento neutro e trifásico -fornecimento e colocação	3,000 (un)
15.08	Fio isolado pvc 750v 4 mm2	658,000 (m)
15.09	Fio isolado pvc 750v 6 mm2	675,000 (m)
15.10	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) 10,0 mm2	200,000 (m)
15.11	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) 16,0 mm2	839,000 (m)
15.12	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) 25,0 mm2	354,000 (m)
15.13	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv) 35,0 mm2	200,000 (m)
15.14	Fornecimento / instalação de Cabo de cobre isolado 50,0 mm2	480,000 (m)
15.15	Fornecimento / instalação de Cabo de cobre isolado 70,0 mm2	200,000 (m)
15.16	Fornecimento / instalação de Cabo de cobre isolado 95,0 mm2	200,000 (m)
15.17	Disjuntor termomagnético unipolar 10 a 30a x 240v-forn/coloc	1,000 (un)
15.18	Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50a x 240v-forn/coloc	9,000 (un)
15.19	Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50a x 240v-forn/coloc	12,000 (un)
15.20	Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100a x240v-forn/coloc	1,000 (un)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
15.23	Em poste galvanizado (2 braços), (h = 6,00 m) com 2 luminarias e 2 lâmpadas de vapor de sódio de 250 w	38,000 (un)
15.27	Caixa em alvenaria - anexo e-008 (cx.), na(s) dimensão(oes):- (30 x 30 x 30) cm	83,000 (un)
15.29	Fita isolante auto fusão	25,000 (un)
15.30	Fita isolante	26,000 (un)
15.31	Arame galvanizado no. 14 bwg	208,000 (un)
15.32	Entr. de serv. Em baixa tensão, c/ cx. De medição, cx. P/ tc padrão enersul, e chave blindada inst. Em mureta de alv. (1 1/2 vez), med.(2,20 x 2,00)m, na(s) especificação(oes):- trifásico (40 a 50)kw - anexo e-030 (padrão)	3,000 (un)

SANITÁRIO/VESTIÁRIO - A= 72,29m²

16.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

16.01.01	Locação de obra - casas (c/ gabarito tabua continua 15,0cm e pontaletes 3x3" a c/1,5m)	86,030 (m ²)
----------	---	--------------------------

16.02 FUNDAÇÃO

16.02.02	Preparo de cabeça de estaca	44,000 (un)
----------	-----------------------------	-------------

16.03 INFRA-ESTRUTURA

16.03.01	Escavação manual e valas, qq terreno, exceto rocha :- ate 1,50 metros de profundidade	11,000 (m ³)
16.03.02	Regularização e compactação do fundo de valas	25,380 (m ²)
16.03.03	Reaterro apiloado de valas c/material da obra	7,610 (m ³)
16.03.04	Lastro de concreto magro com consumo de cimento=220kg/m3(preparo mecânico)	1,260 (m ³)
16.03.05	Forma pinho 3a para concreto em fundação, reaproveitamento de 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma	61,660 (m ²)
16.03.06	Armação aço ca-50 p/estrutura	151,900 (kg)
16.03.07	Armação c/aço ca-60 (3.4 a 6.0mm) - estruturas	117,900 (kg)
16.03.08	Concreto estrutural, com betoneira, controle tipo b, consistência normal para vibração, brita 1, fck= 20mpa	6,349 (m ³)
16.03.09	Lançamento manual de concreto em fundações/lastros, incl.vibração	6,349 (m ³)
16.03.10	Impermeabilização com revestimento semi-flexível consumo de 2kg/m2	33,580 (m ²)

16.04 ESTRUTURA

16.04.01	Forma madeira comp resinada 12mm p/estrutura reaprov 3 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma	68,300 (m ²)
16.04.02	Armação aço ca-50 p/estrutura	233,320 (kg)
16.04.03	Armação c/aço ca-60 (3.4 a 6.0mm) - estruturas	93,180 (kg)
16.04.04	Concreto estrutural, com betoneira, controle tipo b, consistência normal para vibração, brita 1, fck= 20mpa	5,002 (m ³)
16.04.05	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	5,002 (m ³)
16.04.06	Laje pre-mold beta 12 para 3,5 kn/m2 vão 4,1 m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mão de obra.	72,000 (m ²)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
16.05	ALVENARIA	
16.05.01	Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20 cm, assentado com argamassa 1:2:8 cimento/ cal/ areia, juntas 12mm	122,258 (m ²)
16.05.02	Verga reta concreto armado fck=13,5mpa c/60kg aço ca-25 c/forma	0,300 (m ³)
16.06	COBERTURA	
16.06.01	Estrutura madeira c/tesoura vão 3 a 7m p/telha cerâmica	110,000 (m ²)
16.06.02	Cobertura com telha cerâmica portuguesa	110,000 (m ²)
16.06.03	Cumeeira cerâmica c/emboçamento c/arg.mista 1:2:9	20,000 (m)
16.06.04	Capa cerâmica c/emboçamento c/arg.mista 1:2:9	12,000 (m)
16.06.05	Rufo chapa galvanizada 26, d=30cm	9,000 (m)
16.08	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	
16.08.01	Chapisco argamassa cimento/areia 1:3 e=0,5cm	192,000 (m ²)
16.08.02	Emboco áspero cal/areia media s/peneirar 1:4 + 130kg de cimento e=2cm (preparo da argamassa c/betoneira)	192,000 (m ²)
16.08.03	Azulejos tipo extra, com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó , inclusive rejuntamento flexível	192,000 (m ²)
16.09	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	
16.09.01	Chapisco argamassa cimento/areia 1:3 e=0,5cm	139,320 (m ²)
16.09.02	Emboco paulista cimento/cal/areia 1:2:9 e=2,0cm	139,320 (m ²)
16.09.03	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	10,200 (m)
16.10	REVESTIMENTO DE TETOS	
16.10.01	Chapisco/tetos c/argamassa cimento/areia 1:3 e=0,5cm	64,000 (m ²)
16.10.02	Emboco para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, espessura de 2 cm	64,000 (m ²)
16.11	PISOS	
16.11.01	Contrapiso/lastro concreto 1:4:8 s/betoneira e=6cm	64,000 (m ²)
16.11.02	Regularização piso cimento/areia 1:4 e=3cm	64,000 (m ²)
16.11.03	Ladrilho cerâmico esmaltado pei-4 (31 x 31) cm, (tipo extra), empregando argamassa colante em pó inclusive rejunte 5 mm flexível	64,000 (m ²)
16.11.04	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	3,200 (m ²)
16.12	VIDROS	
16.12.01	Janela vidro temperado incolor 8mm	4,700 (m ²)
16.13	PINTURAS	
16.13.01	Pintura c/fundo selador acrílico 1 demão	64,000 (m ²)
16.13.02	Emassamento parede interna 2 demãos c/massa corrida pva	64,000 (m ²)
16.13.03	Pintura látex acrílica parede interna 2 demãos	64,000 (m ²)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
16.13.04	Pintura verniz em madeiramento	46,260 (m ²)
16.13.05	Revestimento de acabamento arranhado, cor inorgânica, aplicado com desempenadeira malha media, inclusive fundo preparador	139,320 (m ²)
16.14	DIVERSOS	
16.14.01	Divisória em granilite - anexo a-110 (s.c.)	35,890 (m ²)
16.14.02	Septo granilite cinza polido 50x100cm arg. 1:3	2,400 (m ²)
16.14.03	Balcão de granito cinza andorinha, espessura 2 cm	4,030 (m ²)
16.14.04	Limpeza geral da obra	86,030 (m ²)
16.15	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	
16.15.01	Forn/assentam. Tubo pvc soldável marron dn 25mm, incl. Conexões	60,000 (m)
16.15.02	Forn/assentam. Tubo pvc soldável marron dn 32mm, incl. Conexões	6,000 (m)
16.15.03	Forn/assentam. Tubo pvc soldável marron dn 50mm, incl. Conexões	30,000 (m)
16.15.04	Forn/assentam. Tubo pvc soldável marron dn 60mm, incl. Conexões	6,000 (m)
16.15.05	Forn/assent. Registro gaveta bruto 50 mm	1,000 (un)
16.15.06	Forn/assent. Registro gaveta bruto 25 mm	2,000 (un)
16.15.07	Forn/assent. Registro gaveta bruto 20 mm	2,000 (un)
16.15.08	Forn/assent. Registro gaveta canopla cromada 3/4"	10,000 (un)
16.15.09	Forn./assent. Registro pressão cromado 3/4"	6,000 (un)
16.15.11	Torneira bóia metálica 3/4"	1,000 (un)
16.15.12	Caixa para abrigo de torneira de jardim - anexo h.s.-043 (d)	1,000 (un)
16.15.13	Caixa d'água de polietileno, com tampa 1000 litros	2,000 (un)
16.16	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	
16.16.01	Tubo de pvc rígido no(s) diâmetro(s):- 40 mm (esgoto secundário)	36,000 (m)
16.16.02	50 mm (esgoto primário)	24,000 (m)
16.16.03	75 mm (esgoto primário)	6,000 (m)
16.16.04	100 mm (esgoto primário)	54,000 (m)
16.16.05	Caixa sifonada em pvc 150x150x50mm	5,000 (un)
16.16.06	(150 x 185 x 75)mm quadrada	2,000 (un)
16.16.08	Caixa alvenaria tijolos cerâmicos maciços 1/2 vez 40x40x40cm	5,000 (un)
16.17	LOUÇAS E METAIS	
16.17.01	Bacia sanitária sifonada de louca branca, inclusive pertences, com tubo de ligação e cobertura de bolsa cromados	5,000 (un)
16.17.02	Tubo de descarga de pvc, para válvula de descarga (tubo ponta azul)	7,000 (un)
16.17.03	Bancada de granito cinza andorinha, espessura 2 cm	6,300 (m)
16.17.04	Cuba oval de embutir, inclusive pertences (válvula, sifão e engate cromados)	6,000 (un)
16.17.07	Chuveiro tipo ducha sem articulação em pvc com braço	6,000 (un)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
16.17.08	Porta toalha de louca branca (duas pecas), com barra plástico	4,000 (un)
16.17.09	Cabide com dois ganchos, de louca branca,	6,000 (un)
16.17.10	Porta papel de louca branca de 15x15cm fornec e colocação	7,000 (un)
16.17.11	Saboneteira de louca branca de 15x15cm s/alça fornec e colocação	6,000 (un)
16.17.12	Mictorio sifonado de louca branca, com pertences, inclusive válvula c/ fechamento automático, l.c., antivandalismo	4,000 (un)
16.18	INSTALAÇÕES ELETRICAS	
16.18.01	Eletroduto de pvc rígido roscavel, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 3/4"	92,000 (m)
16.18.03	Caixa em chapa de ferro estampado, na dimensão: - (4 x 2) pol. - retangular	16,000 (un)
16.18.04	Caixa em chapa de ferro estampado, na dimensão: - (3x3) pol. - octogonal	1,000 (un)
16.18.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na dimensão: - (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	10,000 (un)
16.18.06	Quadro de distribuição, tipo qdetg, com barramento trifásico de 150 A, na especificação: - 18 circuitos	1,000 (un)
16.18.07	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm ²	282,000 (m)
16.18.10	Disjuntor termomagnético unipolar 10 a 30a x 240v-forn/coloc	3,000 (un)
16.18.11	Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50a x 240v-forn/coloc	3,000 (un)
16.18.12	Disjuntor termomagnético tripolar 60 a 100a x240v-forn/coloc	1,000 (un)
16.18.13	Interruptor, na especificação: - 1 tecla simples	3,000 (un)
16.18.14	Interruptor, na especificação: - 2 teclas simples	2,000 (un)
16.18.15	Espelho, fabricacao Pial ou similar, na especificacao: - Com 1 furo (4" x 2")	6,000 (un)
16.18.16	- Para computador 2p + t e universal	2,000 (un)
16.18.17	Tipo tartaruga com grade inclusive lâmpada incandescente de 60w	8,000 (un)
16.18.18	Luminária plafon sobrepor para 1xfce 23w inclusive lâmpada eletrônica compacta de 23w	6,000 (un)
16.18.19	Luminária sobrepor tp calha c/reactor partida rápida e 2 lâmpadas 40w fluourescente, fixada em laje ou forro - fornecimento e colocação	10,000 (un)
16.18.20	Fita isolante	14,000 (m)
16.18.21	Arame galvanizado no. 14 bwg	112,000 (m)
GUARITA - A= 31,39m² (3 CJ)		
17.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	
17.01.01	Locação de obra - casas (c/ gabarito tabua continua 15,0cm e pontaletes 3x3" a c/1,5m)	73,000 (m ²)
17.02	FUNDAÇÃO	
17.02.02	Preparo de cabeça de estaca	69,000 (un)
17.03	INFRA-ESTRUTURA	
17.03.01	Escavação manual e valas, qq terreno, exceto rocha :- ate 1,50 metros de profundidade	24,000 (m ³)
17.03.02	Regularização e compactação do fundo de valas	27,000 (m ²)
17.03.03	Reaterro apiloado de valas c/material da obra	12,000 (m ³)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
17.03.04	Lastro de concreto magro com consumo de cimento=220kg/m3(preparo mecânico)	1,500 (m³)
17.03.05	Forma pinho 3a para concreto em fundação com reaproveitamento de 2 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma	103,050 (m²)
17.03.06	Armação aço ca-50 p/estrutura	279,000 (kg)
17.03.07	Armação c/aço ca-60 (3.4 a 6.0mm) - estruturas	216,600 (kg)
17.03.08	Concreto estrutural, com betoneira, controle tipo b, consistência normal para vibração, brita 1, fck = 20 mpa	14,520 (m³)
17.03.09	Lançamento manual de concreto em fundações/lastros, incl.vibração	14,520 (m³)
17.03.10	Impermeabilização com revestimento semi-flexível consumo de 2kg/m2	31,050 (m²)
17.04	ESTRUTURA	
17.04.01	Forma de madeira compensada resinada de 12 mm para estrutura, com reaproveitamento de 3 vezes - corte/ montagem/ escoramento/ desforma	87,540 (m²)
17.04.02	Armação aço ca-50 p/estrutura	463,500 (kg)
17.04.03	Armação c/aço ca-60 (3.4 a 6.0mm) - estruturas	196,800 (kg)
17.04.04	Concreto estrutural, com betoneira, controle tipo b, consistência normal para vibração, brita 1, fck= 20mpa	9,810 (m³)
17.04.05	Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas	9,810 (m³)
17.04.06	Laje pre-mold beta 12 p/3,5kn/m2 vão 4,1m incl vigotas tijolos armadu- ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mão de obra.	15,900 (m²)
17.05	ALVENARIA	
17.05.01	Alvenaria 1/2 vez tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm assentado com argam. Cim/cal/areia 1:2:8 -juntas 12mm (incl 5% perda tijolos)	63,600 (m²)
17.05.02	1 1/2 vez, t. Comum (5 x 10 x 20)cm e espessura 30 cm	61,200 (m²)
17.06	COBERTURA	
17.06.01	Fabricação e montagem de estrutura metálica, inclusive pintura com fundo anticorrosivo	1.650,000 (kg)
17.06.02	Telha aço galvanizado tipo ondulada 0,5mm pré pintada dos 2 lados	81,000 (m²)
17.06.03	Calha em chapa galvanizada num. 24 - l=50cm	12,000 (m)
17.07	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	
17.07.01	Chapisco argamassa cimento/areia 1:3 e=0,5cm	55,200 (m²)
17.07.02	Emboco paulista cimento/cal/areia 1:2:9 e=2,0cm	55,200 (m²)
17.08	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	
17.08.01	Peitoril de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	18,000 (m)
17.09	REVESTIMENTO DE TETOS	
17.09.01	Chapisco/tetos c/argamassa cimento/areia 1:3 e=0,5cm	12,000 (m²)
17.09.02	Emboco para forro, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9, espessura de 2 cm	12,000 (m²)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
17.10	PISOS	
17.10.01	Contrapiso/lastro concreto 1:4:8 s/betoneira e=6cm	12,000 (m ²)
17.10.02	Regularização piso cimento/areia 1:4 e=3cm	12,000 (m ²)
17.10.03	Ladrilho cerâmico esmaltado pei-4 (31 x 31) cm, (tipo extra), empregando argamassa colante em pó inclusive rejunte 5 mm flexível	12,000 (m ²)
17.10.04	Rodapé cerâmico esmaltado pei-4 (31 x 31) cm, (tipo extra), assentado com argamassa (idem piso) com altura de 7,00cm	21,600 (m)
17.10.05	Soleira de granito cinza andorinha de 15 cm de largura, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media ou fina sem peneirar no traço 1:1:4	2,400 (m)
17.11	VIDROS	
17.11.01	Janela vidro temperado incolor 8mm	18,000 (m ²)
17.12	PINTURAS	
17.12.01	Pintura c/fundo selador acrílico 1 demão	67,200 (m ²)
17.12.02	Emassamento parede interna 2 demãos c/massa corrida pva	67,200 (m ²)
17.12.03	Pintura látex acrílica parede interna 2 demãos	67,200 (m ²)
17.12.04	Pintura silicone em concreto aparente ou tijolo cerâmico	245,400 (m ²)
17.12.05	Pintura esmalte, em estrutura metálica, com duas demãos (revolver)	81,000 (m ²)
17.13	DIVERSOS	
17.13.01	Balcão de granito cinza andorinha, espessura 2 cm	2,400 (m ²)
17.13.02	Limpeza geral da obra	73,000 (m ²)
17.14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	
17.14.01	Eletroduto de pvc rígido roscavel, inclusive conexões, na(s) bitola(s):- 3/4"	79,000 (m)
17.14.03	Caixa em chapa de ferro estampado, na dimensão: - (4 x 2) pol. - retangular	18,000 (un)
17.14.04	Caixa em chapa de ferro estampado, na dimensão: - (3 x 3) pol. - octogonal	6,000 (un)
17.14.05	Caixa em chapa de ferro estampado, na dimensão: - (4 x 4 x 4) pol. - octogonal	12,000 (un)
17.14.06	Quadro de distribuição, tipo qdetg, com barramento trifásico 150 A, na(s) especificação(oes): - 18 circuitos	3,000 (un)
17.14.07	Fio isolado pvc 750 V 2,5 mm ²	180,000 (m)
17.14.08	Fio isolado pvc 750 V 10 mm ²	120,000 (m)
17.14.09	Disjuntor termomagnético unipolar 10 a 30a x 240v-forn/coloc	3,000 (un)
17.14.10	Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50a x 240v-forn/coloc	3,000 (un)
17.14.11	Interruptor, na(s) especificação(oes):- 1 tecla simples	3,000 (un)
17.14.12	Com 1 furo (4" x 2")	3,000 (un)
17.14.13	Para computador 2p + t e universal	9,000 (un)
17.14.14	Para telefone, padrão telebrás	3,000 (un)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
17.14.15	Tipo tartaruga com grade inclusive lâmpada incandescente de 60w	9,000 (un)
17.14.16	Luminária plafon sobrepor para 1xfce 23w inclusive lâmpada eletrônica compacta de 23w	3,000 (un)
17.14.17	Fita isolante	14,000 (m)
17.14.18	Arame galvanizado no. 14 bwg	78,000 (m)
SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS REF. À 1ª REPROGRAMAÇÃO		
18.01	FUNDAÇÃO	
18.01.01	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço/m3 mo ld.in-loco	318,800 (m)
18.02	SERVIÇOS EM TERRA	
18.02.01	Escavação e carga de material de jazida	2.375,000 (m³)
18.02.02	Transporte de material de jazida dmt 20 km	2.375,000 (m³)
18.02.03	Espalhamento de material escavado	2.375,000 (m³)
18.02.04	Compactação mecânica a 95% PN	2.375,000 (m³)
SERVIÇOS EXTRA-CONTRATUAIS REF. À 2ª REPROGRAMAÇÃO		
19.01	PRAÇA DE EVENTOS	
19.01.01	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	10,350 (m³)
19.01.02	Escavacao manual de valas, qq terreno, exceto rocha ate 1,50 metros de profundidade	13,790 (m³)
19.01.03	Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg	4,130 (m³)
19.01.04	Reaterro apiloado de valas c/material da obra	8,970 (m³)
19.01.05	Pintura látex acrílico, Novacor ou similar em piso cimentado	958,500 (m²)
19.01.06	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	68,970 (m²)
19.02	ESTAÇÃO DE GINÁSTICA	
19.02.01	SERVIÇO EXTRA PLANILHA II	
19.02.01.01	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 18 MPa, seção 330cm	143,020 (m)
19.03	PLAYGROUND	
19.03.01	Manta caminhão não-tecido 100% poliester	222,750 (m²)
19.03.02	Escavacao manual de valas, qq terreno, exceto rocha ate 1,50 metros de profundidade	5,780 (m³)
19.03.03	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	0,580 (m³)
19.03.04	Reaterro apiloado de valas c/material da obra	2,890 (m³)
19.03.05	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	6,930 (m³)
19.03.06	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	11,550 (m²)
19.03.07	Lançamento manual de concreto em fundações/lastros, incl. vibração	1,150 (m³)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
19.03.08	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	1,150 (m³)
19.03.09	Armação de aço ca-60 diam. 7,0 á 8,0mm - fornecimento / corte (c/ pedra de 10%) / dobra / colocação	90,800 (kg)
19.03.10	Armação de aço ca-60 diam. 3,4 á 6,0mm - fornecimento / corte (c/ pedra de 10%) / dobra / colocação	20,910 (kg)
19.03.11	Preparo e lançamento de concreto estrutural fck= 13,50 Mpa	1,150 (m³)
19.03.12	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	23,100 (m²)
19.04	QUADRA DE VOLEI	
19.04.01	Manta caminhão não-tecido 100% poliester	1.251,000 (m²)
19.04.02	Escavacao manual de valas, qq terreno, exceto rocha ate 1,50 metros de profundidade	14,325 (m³)
19.04.03	Concreto não estrutural, preparo c/ betoneira consumo cimento=210kg/m3 para lastros, contrapisos, calçadas, etc...	1,432 (m³)
19.04.04	Reaterro apiloado de valas c/material da obra	7,162 (m³)
19.04.05	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	17,190 (m³)
19.04.06	Forma em tábua de cedrinho, com utilização de 3 vezes (pilares, vigas e lajes maciças)	28,260 (m²)
19.04.07	Concreto estrutural fck = 20 mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	2,865 (m³)
19.04.08	Lançamento manual de concreto em fundações/lastros, incl. vibração	2,865 (m³)
19.04.09	Armação de aço CA - 60 diâmetros de 7,0 á 8,0 mm - fornecimento / corte (c/ pedra de 10%) / dobra / colocação	225,190 (kg)
19.04.10	Armação de aço CA - 60 diâmetros de 3,4 á 6,0 mm - fornecimento / corte (c/ pedra de 10%) / dobra / colocação	51,850 (kg)
19.04.11	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	57,300 (m²)
19.05	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
19.05.01	Registro de esfera, na(s) seguinte(s) especificação(ões):- 3/4", da DOCOL, deca ou similar	12,000 (un)
19.05.02	Tampão fºº t-16 (7kg) - 30x30cm (p/ caixa de inspeção)	12,000 (un)
19.05.03	Caixa de inspeção em alvenaria - anexo h.s. -052 (e), com tampa de concreto esp=7cm, na(s) dimensão(ões):- (30x30x30)cm	12,000 (un)
19.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
19.06.01	Tipo tartaruga, com grade, inclusive lâmpada fluorescente compacta (PL) 20 ou 23W	3,000 (un)
19.06.02	Tipo calha aberta dupla com lampada 32w, reator eletrónico 2 x 32w e 2 lampadas fluorescente de 32w, inclusive fiaçao	9,000 (cj)
19.06.03	Interruptor, na(s) especificacao(oes):- 3 teclas simples	3,000 (un)
19.06.04	Tomadas, na(s) especificacao(oes)- para computador 2p + t e universal	3,000 (un)
19.06.05	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalação	1.186,000 (m)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
19.06.06	Fio isolado pvc 750v 10 mm2, fornecimento e instalação	644,000 (m)
19.06.07	Cabo de cobre isolado PVC, resistente a chama 450/ 750 V de 16 mm2 - fornecimento e instalação	2.070,000 (m)
19.06.08	Cabo de cobre isolado PVC, resistente a chama 450/ 750 V de 25 mm2 - fornecimento e instalação	1.214,000 (m)
19.06.09	Cabo de cobre isolado PVC, resistente a chama 450/ 750 V de 35 mm2 - fornecimento e instalação	660,000 (m)
19.06.10	Cabo de cobre isolado PVC, resistente a chama 450/ 750 V de 50 mm2 - fornecimento e instalação	840,000 (m)
19.06.11	Cabo de cobre, isolado para 1000 v (1 kv), na(s) bitola(s):- 6,0 mm2	500,000 (m)
19.06.12	Eletroduto de pvc rígido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 3/4"	1.938,000 (m)
19.06.13	Eletroduto de pvc rígido roscavel, inclusive conexoes, na(s) bitola(s):- 1 1/4"	121,000 (m)
19.06.14	Quadro de distribuição c/ barramento para 100a, na(s) especificação(ões):- 24 disjuntores	1,000 (un)
19.06.15	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 125 a 150 A e 240V, fornecimento e instalação	2,000 (un)
19.06.16	Caixa em chapa de ferro estampado, na(s) dimensão(ões):- (4 x 4) pol. - quadrada	1,000 (un)
19.06.17	Iluminacao da quadra de esportes - anexo d-3.11/1/2	1,000 (un)
19.07	SANITÁRIO VESTIÁRIO	
19.07.01	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, perfil série 25, com guarnições	18,270 (m²)
19.07.02	Forno de beiral em madeira tipo cedrinho, incluso testeira altura 15cm e meia-cana	38,200 (m²)
19.07.03	Piso de concreto desempenado para calcada, fck=9,0 mpa, na(s) espessura(s):- 8 cm	26,750 (m²)
19.07.04	Valvula de descarga 1 1/2" sem acabamento (base)	7,000 (un)
19.07.05	Acabamento antivandalismo para válvula de descarga, DOCOL ou similar	5,000 (un)
19.07.06	Acabamento para valvula de descarga para deficiente fisico	2,000 (un)
19.07.07	Bacia sanitária de louça branca para P.N.E., da linha STYLUS EXCELLENCE HANDCAPPED da CELITE ou similar, inclusive pertences, com tubo de ligação e cobertura de bolsa cromados	2,000 (un)
19.07.08	Assento plástico	5,000 (un)
19.07.09	Assento para bacia sanitária para P.N.E., da linha STYLUS EXCELLENCE HANDCAPPED da CELITE ou similar	2,000 (un)
19.07.10	Lavatório com coluna suspensa de louça branca para P.N.E., inclusive pertences, com válvula, sifão, engates cromados	2,000 (un)
19.07.11	Torneira de parede PRESSMATIC antivandalismo de 3/4", REF 17 165 006 da marca DOCOL ou similar	6,000 (un)
19.07.12	Torneira com acionamento hidromecânico para deficiente fisico	2,000 (un)
19.07.13	Barra de apoio para sanitários de portadores de necessidades especiais (pne) em aço inox escovado, comprimento de 80cm	4,000 (un)
19.07.14	SERVIÇO EXTRA PLANILHA II	
19.07.14.01	Pintura silicone em concreto aparente ou tijolo cerâmico	12,000 (m²)



Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
19.08	GUARITAS	
19.08.01	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	53,700 (m)
19.08.02	Forro de pvc espessura 8mm, larg=20cm, inclusive estrutura de sustentacao em metalon 15x15 ou 20x20, regua entre 1,50 e 2,00m, contra regua entre 50 a 60cm e pendurais, instalacao (ma0 de obra) e acabamento (roda teto)	43,710 (m ²)
19.08.03	Regularizacao de piso/ base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 2,0 cm, preparo manual	16,800 (m ²)
19.08.04	Impermeabilizacao com manta asfaltica 4mm	16,800 (m ²)
19.08.05	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, perfil série 25, com guarnições	5,040 (m ²)
19.08.06	Fornecimento e assentamento de revestimento em tijolo vermelho (6x11x23)cm assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com espessura de 5,5cm	245,400 (m ²)
19.09	DUCHA DA QUADRA DE VOLEI DE AREIA	
19.09.01	Apiloamento de solo, para recebimento de lastro, com maço de 30 Kg	8,000 (m ²)
19.09.02	Contrapiso de concreto armado, com malha de ferro, diâmetro 5 mm a cada 15 cm, espessura de 8 cm, utilizando concreto fck=15,0 MPa	8,000 (m ²)
19.09.03	Ladrilho cerâmico PEI-4, primeira qualidade, linha padrão médio, empregando argamassa colante em pó, da QUARTZOLIT ou similar, inclusive rejunte de 5 mm I - FLEX da PORTOBELLO ou similar	8,000 (m ²)
19.09.04	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	0,120 (m ³)
19.09.05	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1cm	5,750 (m ²)
19.09.06	Emboco paulista (massa unica) traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), com espessura de 2,0 cm, preparo manual	12,920 (m ²)
19.09.07	Cerâmica 10 x 10 cm (ELIANE, villagres ou similar ou extra) com junta a prumo, empregando argamassa colante em pó (CIMENTCOLA, QUARTZOLIT ou similar, inclusive rejuntamento com rejunte I-FLEX da PORTOCOL ou similar	12,920 (m ²)
19.09.08	Abertura/ fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	10,000 (m)
19.09.09	Registro de pressão cromado 1/2", REF00501906, linha TRIO da DOCOL ou similar	4,000 (un)
19.09.10	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola com 50 mm - fornecimento e instalação	1,000 (m)
19.09.11	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta, bolsa e virola com 75 mm - fornecimento e instalação	3,000 (m)
19.09.12	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	2,000 (un)
19.09.13	Caixa em alvenaria enterrada, de tijolos cerâmicos maciços 1/2 vez dimensoes externas 60x60x60cm, incluso tampa em concreto e embocamento	1,000 (un)
19.09.14	Regularizacao e compactação manual de terreno com soquete	8,000 (m ²)
19.09.15	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual	12,920 (m ²)
19.09.16	Tubo pvc soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	8,600 (m)
19.09.17	Tubo pvc soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	10,000 (m)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

Ítem	Título / Descrição do Serviço	Qtd Executada
19.09.18	Escavação (manual) de valas, para assentamento de tubos, com diâmetros variando de (100 a 150) mm	4,000 (m)
19.09.19	Reaterro (manual) de valas	4,000 (m)
19.10	DRENAGEM	
19.10.01	Escavação mecanizada, medida no corte, com escavadeira hidráulica, em solo de qualquer categoria, exceto rocha, inclusive colocação do material escavado, ao lado da vala ou em caminhos basculantes, na(s) seguinte(s) profundidade(s): - 0 a 2 m	138,100 (m ³)
19.10.02	Regularização e apiloamento de terreno para assentamento de tubulação	60,620 (m ²)
19.10.03	Lastro de brita nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 kg	5,830 (m ³)
19.10.04	Remocao de material 1a. categoria, em caminhão basculante, d.m.t.=6 km (inclusive carga mecânica e descarga).	51,080 (m ³)
19.10.05	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	74,020 (m ³)
19.10.06	Reaterro de valas, c/ pa carregadeira ou trator de esteiras, utilizando-se o material deixado ao lado da vala por ocasio da escavação inclusive compactação feita c/ o tráfego do próprio equip., ao executar o reaterro, medido no reaterro	36,500 (m ³)
19.10.07	Tubos de concreto tipo ponta e bolsa, inclusive rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço (1:3) e no(s) diâmetro(s): - 600 mm, em concreto simples, ponta e bolsa, padrão DNE	14,000 (m)
19.10.08	Tubos de concreto tipo ponta e bolsa, inclusive rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço (1:3) no(s) diâmetro(s): - 800 mm, em concreto armado, ponta e bolsa, padrão DNE	14,000 (m)
19.10.09	Em chapa de madeira tipo resinada de 10mm de espessura (5 fls.), com utilização de 3 vezes apenas de um lado	65,440 (m ²)
19.10.10	Lançamento manual de concreto em fundações/lastros, incl. vibração	10,524 (m ³)
19.10.11	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	10,524 (m ³)

Campo Grande - MS, 24 de julho de 2024

Engenheiro Civil GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
Diretor de Empreendimentos Cíveis - AGESUL / MS

MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
Diretor Presidente - AGESUL / MS



ATESTADO

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul – SEBRAE/MS, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob nº 15.419.591/0001-03, com sede na Av. Mato Grosso, 1661, centro, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, neste ato representado por seu Diretor Superintendente, Laurindo Faria Petelinkar, ATESTA para os devidos fins, que o JOSÉ AUDA OLIVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA-MS sob nº 997/D, portador da cédula de identidade RG nº 04.450.018-9, expedida pelo IFPP/RJ e do CPF nº 164.240.691-00, foi o responsável técnico pelos serviços profissionais de engenharia civil, do início ao término, da obra de construção da sede própria desta entidade, de acordo com as quantidades abaixo relacionadas. Os serviços foram executados com competência e presteza. Nada temos a declarar que desabone a conduta desse profissional.

- Aterro – 2.000,00 m2
- Estrutura de concreto – 554,00 m3
- Laje Pré-Moldada – 2.789,70 m2
- Forma de madeira – 5.817,00 m2
- Aço – 39.000 kg
- Impermeabilização – 966,00 m2
- Alvenaria – 1.866,00 m2
- Proteção de Combate a Incêndio – 4 hidrantes.
- Estrutura de Madeira e Cobertura – 1.904,25 m2
- Revestimentos de Parede – 3.732,00 m2
- Revestimento de Forro – 2.563,25 m2
- Revestimento de Piso Granito – 1.539,25 m2
- Pintura Látex – 5.855,95 m2
- Vidro Blindex – 343,00 m2
- Instalações Hidro Sanitárias e Águas Pluviais – 837,00 m
- Instalações Elétricas - Tubulação - 1.740,00 m
- Eletrocalha - 2.511,00 m

Campo Grande, 29 de novembro de 2006

Laurindo Faria Petelinkar
Laurindo Faria Petelinkar
Diretor Superintendente

ATESTADO REGISTRADO NO CREA-MS SOB
ONº 546/2007 EM 30/10/07
REFERENTE AO SERVIÇO ANOTADO NA
ARRº 001612001000030 EM NOME DE
PROFISSIONAL(S) SI ENG. CIVIL
JOSÉ AUDA CESAR OLIVA

João da Silva
João da Silva
FUNÇÃO: ADMINISTRATIVO
Matrícula nº 173

Central de Atendimento: 0800 703 5511

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Angaité - MS
Rua Manoel Antônio Pass de Barros, 844
Centro

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário
CEP 79304-020
(67) 3231-8988

Cadiri - MS
Rua João Pessoa, 70
Unid. Região Norte
Centro - CEP 79400-000
(67) 3291-6650

Dourados - MS
Rua Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário
CEP 79940-010
(67) 3424-5359

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Ferraz Tabak, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 3521-5555

Ponta Porã - MS
Rua Marechal Floriano, 1559
Centro - 79900-000

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.310, Centro, Campo Grande, MS. 1º andar do
Sul, CEP 79.002-180, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@cartorio5.com.br



Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento nº 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo> ESCRIVENTE

Selo Digital: AKA75612-102-NOR - Consulte www.tms.jus.br ou pelo QR-Code
Emolumentos R\$ 5,00 Fundep R\$ 0,30 Funde-PGE R\$ 1,20 Selo P\$ 1,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS P\$ 0,25 = R\$ 8,75

[Handwritten Signature]

ISO 9001:2015
Daniela A. Freitas de Lima
Escrevente

Obra Local **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS			
item	serviços	un	quantidade
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Instalações provisórias de água e energia		
1.2	Barraco da obra	gb	1,00
1.3	Placa da obra	m2	40,00
1.4	Raspagem superficial de vegetação	m2	6,00
1.5	Locação de obra c/ aparelhos topográficos	gb	8.000,00
1.6	Locação da obra c/ gabarito de madeira	m2	1,00
	SUBTOTAL		1.761,55
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Carga, transporte, espalhamento e compactação de aterro a 96% PN com aquisição de terra		
	SUBTOTAL	m3	2.200,00
3	FUNDAÇÕES		
3.1	Estaca d=25cm (mão-de-obra e equipamento)	m	492,00
3.2	Estaca d=32cm (mão-de-obra e equipamento)	m	732,00
3.3	Estaca d=38cm (mão-de-obra e equipamento)	m	432,00
3.4	Fornecimento e lançamento de concreto usinado fck=18,0 MPa	m3	192,00
3.5	Aço CA-50 grossa	kg	5.935,00
3.6	Aço CA-50 média	kg	2.132,00
3.7	Aço CA-60 fina	kg	831,00
3.8	Preparo de cabeça de estaca moldada 'in loco'	un	138,00
3.9	Escavação manual de valas em terra, ate 1,5m	m3	207,00
3.10	Apiloamento de fundo de valas com maço de 30kg	m2	374,00
3.11	Lastro de concreto magro com betoneira	m3	9,50
3.12	Reaterro apiloado de valas	m3	137,00
3.13	Forma compensado resinado 12mm, utilização 2x p/ fundação	m2	717,00
3.14	Controle tecnológico de concreto	m3	71,00
	SUBTOTAL		
4	ESTRUTURA		
4.1	Forma compensado resinado 12mm, utilização 3x p/ estrutura		
4.2	Forma compensado plastificado 12mm, utilização 3x	m2	1.780,20
4.3	Aço CA-50 grossa	m2	2.795,00
4.4	Aço CA-50 média	kg	14.605,00
4.5	Aço CA-60 fina	kg	12.163,00
4.6	Fornecimento e lançamento de concreto usinado convencional fck=18,0 MPa	kg	4.002,00
4.7	Laje pré-moldada h = 14 cm	m3	362,00
4.8	Laje pré-moldada h = 10 cm	m2	1.028,15
		m2	1.761,55

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Peres Tabax, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@secretariadecad.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

Ídolo Digital AKA75611-858-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$5,00 Fundep R\$ 0,30 Fundo PGE R\$ 0,20 Selc R\$ 2,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

SECRETARIA A. Freitas de Lima
Escrivente

SECRETARIA DE REGISTRO DE CAMPO GRANDE

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
4.9	Controle tecnológico de concreto	m3	362,00
	SUBTOTAL		

5 IMPERMEABILIZAÇÃO			
5.1	Impermeabilização c/ argamassa de cimento e areia 1:3, c/ aditivo, esp. 2cm		
5.2	Impermeabilização com tinta betuminosa, 3 demãos	m2	406,70
5.3	Impermeabilização de calha inclusive proteção mecânica	m2	406,70
5.4	Impermeabilização de laje inclusive proteção mecânica	m2	248,00
5.5	Impermeabilização de caixa d'água	m2	139,30
	SUBTOTAL	m2	172,10

6 ALVENARIA			
6.1	Alvenaria 1/2 vez c/ tijolo 8 furos 9x19x19cm, assente c/ argamassa mista 1:2:8	m2	786,00
6.2	Alvenaria 1 vez c/ tijolo 8 furos 9x19x19cm, assente c/ argamassa mista 1:2:8	m2	1.080,00
6.3	Divisória de mármore	m2	20,15
	SUBTOTAL		

7 COBERTURA			
7.1	Estrutura de madeira p/ telha de fibrocimento		
7.2	Cobertura com telha ondulada 6 mm	m2	1.622,25
7.3	Cumeeira com telha ondulada 6 mm	m2	1.622,25
7.4	Estrutura de madeira p/ telha cerâmica	m2	87,00
7.5	Cobertura com telha cerâmica romana extra	m2	282,00
7.6	Cumeeira com telha cerâmica	m2	1.282,00
	SUBTOTAL	m2	32,00

8 ESQUADRIAS METÁLICAS			
8.1	Caixilho máximo-ar	m2	24,00
8.2	Porta de abrir tipo caixilho	m2	45,00
	SUBTOTAL		

9 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
9.1	Porta lisa 80x210 cm completa	un	14,00
9.2	Porta lisa 80x280 cm completa	un	6,00
9.3	Fechadura cilindro cromado	un	20,00
9.4	Dobradiça reforçada c/anel latão 3x21/2' FC	un	60,00
9.5	Porta lisa revestida com fórmica 60x160 cm completa	un	12,00
9.6	Porta lisa revestida com fórmica 85x160 cm completa	un	2,00
9.7	Fecho tarjeta livre-ocupado	un	14,00
9.8	Batente latão c/ encosto de borracha	un	14,00
9.9	Dobradiça	un	28,00

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Peres Tabox, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: constata@cartoriosul.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé iscrev>-ESCREVENTE

Selo Digital AKA75610-407-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$5,00 Fundep R\$ 0,30 Fundo-POENS R\$ 20 Selo R\$ 3,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75




Carla A. Freitas de Lima
Escrevente

Obra Local **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS		serviços	
item		un	quantidade
10 REVESTIMENTO DE PAREDES			
10.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia 1:3, esp. 5mm		
10.2	Reboco paulista c/ argamassa mista 1:2:9, esp. 25mm	m2	3.732,00
10.3	Emboço p/revestimento cerâmico, c/ argamassa mista 1:2:8, esp. 20mm	m2	3.292,70
10.4	Revestimento cerâmico 10x10cm com argamassa cola	m2	439,30
	SUBTOTAL	m2	439,30
11 REVESTIMENTO DE TETOS			
11.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia 1:3, esp. 5mm		
11.2	Reboco paulista c/ argamassa mista 1:2:9, esp. 25mm	m2	1.703,35
11.3	Fôrro de gesso	m2	1.703,35
	SUBTOTAL	m2	859,90
12 PISOS			
12.1	Regularização e compactação de solo		
12.2	Lastro de concreto c/ impermeabilizante esp. 6 cm	m2	1.378,90
12.3	Regularização de piso, c/ argamassa 1:3, esp. 3cm	m2	1.378,90
12.4	Cerâmica 20x20cm	m2	324,45
12.5	Granito	m2	164,10
12.6	Piso de concreto desempenado esp. 8 cm	m2	1.539,25
	SUBTOTAL	m2	1.565,00
13 PINTURAS			
14.1	Emassamento paredes c/ massa PVA, 2 demãos		
14.2	Látex acrílico em paredes, 3 demãos, inclusive 1 demão de líquido selador acrílico int/ext.	m2	3.292,70
14.3	Látex acrílico em forro, 2 demãos, inclusive 1 demão de líquido selador acrílico	m2	3.292,70
14.4	Verniz em esquadrias de madeira em 2 demãos	m2	2.563,25
	SUBTOTAL	m2	110,90
14 VIDROS			
14.1	Blindex 10 mm verde		
14.2	Blindex 6 mm	m2	298,00
14.3	Liso 4 mm	m2	45,00
	SUBTOTAL	m2	24,00
15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
15.1	Tubo PVC rígido solcável 85mm, inclusive conexões	m	6,00
15.2	Tubo PVC rígido solcável 75mm, inclusive conexões	m	30,00
15.3	Tubo PVC rígido solcável 60mm, inclusive conexões	m	18,00

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Conumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5953

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Peres Tabax, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-180; Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101 | e-mail: contato@scartex.todolagoas.ms.gov.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD 4 de 05 (cinco) anos. Do que dou fe escrito - ESCRIVENTE

Jelo Digital AKA75609-422-NOR - Consulte www.tms.jelo.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$5,00 Furaderp R\$ 0,30 Furde-POE R\$ 0,20 Selc R\$ 2,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS P\$ 0,25 = R\$ 8,75

2024

Amélia A. Freitas de Lima
Escrivente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
15.4	Tubo PVC rígido solcável 50mm, inclusive conexões	m	33,00
15.5	Tubo PVC rígido solcável 40mm, inclusive conexões	m	6,00
15.6	Tubo PVC rígido solcável 32mm, inclusive conexões	m	90,00
15.7	Tubo PVC rígido solcável 25mm, inclusive conexões	m	60,00
15.9	Registro de gaveta bruto 3'	un	1,00
15.10	Registro de gaveta bruto 2 1/2'	un	1,00
15.11	Registro de gaveta bruto 2'	un	2,00
15.12	Registro de gaveta bruto 1 1/4'	un	2,00
15.13	Registro de gaveta bruto 1'	un	4,00
15.14	Registro de gaveta bruto 3/4'	un	18,00
15.16	Registro de gaveta cromado C50 1'	un	5,00
15.17	Registro de gaveta cromado C50 3/4'	un	21,00
15.18	Registro de pressão cromado C50 3/4'	un	1,00
15.19	Válvula descarga cromada 1 1/2'	un	24,00
	SUBTOTAL		

16	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO		
16.1	Tubo PVC esgoto 100mm, inclusive conexões	m	90,00
16.2	Tubo PVC esgoto 75mm, inclusive conexões	m	24,00
16.3	Tubo PVC esgoto 50mm, inclusive conexões	m	36,00
16.4	Tubo PVC esgoto 40mm, inclusive conexões	m	24,00
16.5	Caixa gordura 60x60x70 cm c/ tampa de FoFo	un	2,00
16.6	Caixa inspeção 60x60x60 cm c/ tampa de FoFo	un	6,00
16.7	Caixa sifonada cromada 150x185x75mm	un	8,00
16.8	Caixa sifonada cromada 150x150x50mm	un	4,00
	SUBTOTAL		

17	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		
17.1	Escavação manual de valas	m	80,00
17.2	Reaterro apiloado de valas	m	80,00
17.3	Tubo PVC serie R PL 100mm	m	240,00
17.4	Tubo PVC serie R PL 150mm	m	180,00
17.5	Curva 87º 30' curta c/ bolsa p/ pe coluna serie R 100mm	un	12,00
17.6	Curva 87º 30' curta c/ bolsa p/ pe coluna serie R 150mm	un	6,00
17.7	Tubo PVC rígido leve 150mm	m	36,00
17.8	Tubo PVC rígido leve 200mm	m	48,00
	SUBTOTAL		

18	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
18.1	Tubo ferro galvanizado DIN 2440 Apolo 3", inclusive conexões	m	48,00
18.2	Tubo ferro galvanizado DIN 2440 Apolo 2 1/2", inclusive conexões	m	24,00

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Peres Tabox, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DIETRA | Rua Dom Aquino, n.º 1.110, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-100, Telefone: (67) 3047-5105 / (67) 3047-5101, e-mail: contato@scartriofodnotas.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrever - ESCRIVENTE

Seio Digital AKA75608-078-NOR - Consulte www.tms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$5,00 Fundep R\$ 0,30 Funde-POE R\$ 0,20 Seio R\$ 2,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

20012041

Dr. Danilo A. Freitas de Lima
Escrivente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
18.3	Abriço sobrepor 90x60x17cm c/ cesto 1/2 lua completa, inclusive mangueira 30 m	un	4,00
18.4	Registro globo angular 45° 21/2"	un	4,00
18.5	Extintor Água Pressurizado 10 lt	un	4,00
18.6	Extintor Po Químico Seco 4 kg	un	4,00
18.7	Extintor Gás Carbônico CO2 6 kg	un	8,00
18.8	Seta auto-colante 'EXTINTOR'	un	16,00
18.9	Seta auto-colante 'HIDRANTE'	un	4,00
18.10	Botoeira para acionamento de bomba	un	4,00
18.11	Botoeira quebre o vidro/aperte o botão	un	4,00
18.12	Campainha alta potencia 120 dB	un	2,00
18.13	Luminária emergência com 2 faróis, bateria 50Ah	un	10,00
18.14	Bloco autonomo p/ iluminação de emergência 6W	un	10,00
	SUBTOTAL		

19	LOUÇAS E METAIS		
19.1	Bacia sanitária	un	24,00
19.2	Assento sanitário	un	24,00
19.3	Barra de apoio 80cm	un	8,00
19.4	Lavatório louça 540x445mm	un	2,00
19.5	Torneira cromada para lavatório	un	22,00
19.6	Cuba de louça embutir oval	un	20,00
19.7	Mictório louça	un	4,00
19.8	Torneira cromada para uso geral	un	4,00
19.9	Torneira cromada adaptador p/mangueira	un	4,00
19.10	Cuba de aço inox simples 45x30x15cm	un	4,00
19.11	Torneira cromada p/pia	un	4,00
19.12	Saboneteira louça 75x150mm	un	20,00
19.13	Cabide de louça	un	20,00
	SUBTOTAL		

20	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
20.1	Eletroduto PVC rígido rosq. 3/4", inclusive conexões	m	960,00
20.2	Eletroduto PVC rígido rosq. 1", inclusive conexões	m	360,00
20.3	Eletroduto PVC rígido rosq. 1 1/2", inclusive conexões	m	210,00
20.4	Eletroduto PVC rígido rosq. 2", inclusive conexões	m	120,00
20.5	Eletroduto PVC rígido rosq. 2 1/2", inclusive conexões	m	90,00
20.6	Caixa estampada ferro quadrada 4"x4"	un	320,00
20.7	Caixa estampada ferro retangular 4"x2"	un	180,00
20.8	Caixa estampada ferro octogona 4"x4"x2"	un	127,00
20.9	Caixa de passagem de ferro com tampa 15x15x8 cm	un	11,00
20.10	Caixa de passagem de ferro com tampa 30x30x12 cm	un	10,00
20.11	Caixa de passagem de ferro com tampa 50x50x15 cm	un	4,00
20.12	Quadro distribuição QDETG-UX 16 150A kit DIN-SN	un	3,00

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zulde Peres Tabax, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUARTE | Rua Dona Angélica, nº 1.130, Centro, Campo Grande, MS no Censo do Sul, CEP 79002-100, telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@sebrae.mt.gov.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Regulamento n. 100/CNJ procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fe escareço - ESCREVENTE

Jelo Digital AKA75607-713-NOR - Consulte: www.tims.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$ 5,00 Fundo R\$ 0,30 Fundo-PGR R\$ 0,20 Selo R\$ 2,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,25

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



Freitas de Lima
Escrivente

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
 Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
20.13	Quadro distribuição QDETG-UX 24 150A kit DIN-SN	un	4,00
20.14	Quadro distribuição QDETG-UX 34 150A kit DIN-SN	un	2,00
20.15	Quadro distribuição QDETG-UX 56 225A kit DIN-SN	un	2,00
20.16	Painel metálico CPD-TE-1786 Cemar	un	2,00
20.17	Fio cobre isolamento 750V 2,5 mm2	m	8.000,00
20.18	Fio cobre isolamento 750V 4,0 mm2	m	15.200,00
20.19	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 6,0mm2	m	9.270,00
20.20	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 10,0mm2	m	400,00
20.21	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 16,0mm2	m	560,00
20.22	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 25,0mm2	m	1.350,00
20.23	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 35,0mm2	m	1.040,00
20.24	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 50,0mm2	m	210,00
20.25	Cabo cobre isolamen. 750V Pirastic Antiflan 70,0mm2	m	510,00
20.26	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.16,0mm2	m	570,00
20.27	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.25,0mm2	m	90,00
20.28	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.35,0mm2	m	1.960,00
20.29	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.50,0mm2	m	980,00
20.30	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.70,0mm2	m	760,00
20.31	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.95,0mm2	m	310,00
20.32	Cabo cobre isolamen. 1000V Sintenax 1 cond.120,0mm2	m	760,00
20.33	Disjuntor monopolar tipo DIN 16A a 25A	un	151,00
20.34	Disjuntor bipolar tipo DIN 16A a 25A	un	54,00
20.35	Disjuntor tripolar tipo DIN 16A a 25A	un	49,00
20.36	Disjuntor tripolar tipo DIN 32A	un	2,00
20.37	Disjuntor tripolar tipo DIN 40A	un	4,00
20.38	Disjuntor tripolar tipo DIN 63A	un	11,00
20.39	Disjuntor tripolar tipo DIN 80A	un	2,00
20.40	Disjuntor tripolar tipo DIN 100A	un	1,00
20.41	Disjuntor tripolar tipo DIN 125A	un	5,00
20.42	Disjuntor tripolar tipo DIN 150A a 200A	un	6,00
20.43	Disjuntor tripolar tipo DIN 500A	un	2,00
20.44	Amperímetro para TC 96x96 600/5A	un	6,00
20.45	Voltímetro 96x96mm 0-500V	un	4,00
20.46	Chave comutadora para amperímetro	un	2,00
20.47	Chave comutadora para voltímetro	un	4,00
20.48	Transformador de corrente para amperímetro	un	6,00
20.49	Barramento primário 980A 60x10mm	un	1,00
20.50	Barramento de cobre 1'x3/16'x25mm 37CA	un	270,00
20.51	Isolador baixa tensão epóx 600V 20x40 mm	un	540,00
20.52	Terminal pressão reforçado 1cabo 1parafuso 50 mm2	un	1.080,00
20.53	Haste de terra 5/8'x3,0 m Coperweld	un	50,00
20.54	Conector para haste terra 5/8'	un	50,00
20.55	Interruptor simples horizontal 611110, Pial	un	17,00
20.56	Interruptor 2 teclas simples 612100, Pial	un	24,00

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
 Av. Mato Grosso, 1661
 Centro - CEP 79002-900
 (67) 2106-5511

Corumbá - MS
 Av. Barão do Rio Branco, 1180
 Bairro Universitário - CEP 79304-020
 (67) 231-8988

Dourados - MS
 Rua: Presidente Kennedy, 855
 Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
 (67) 424-5959

Três Lagoas - MS
 Rua Zuleide Peres Tabox, 826
 Centro - CEP 79602-080
 (67) 521-5555

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião ELDER GOMES DIETRA | Rua Dom Aquino, nº 1.130, Centro, Campo Grande, 7 (Estado do Mato Grosso do Sul), CEP 79002-180, Telefones: (67) 3067-9183 e (67) 3067-9181, e-mail: contato@scartorio5.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação é pela CENAD 4 de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

Seio Digital AKA75606-369-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos: R\$ 5,00 Funadep R\$ 0,30 Funde - PGE R\$ 20 Seio P.S 1,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

Daniela A. Freitas de Lima
 Escrevente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENÇAS OU RASURAS

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
20.57	Conj. 3 interruptores s mples 613100, Pial	un	5,00
20.58	Interruptor 2 teclas paralelas 612104, Pial	un	4,00
20.59	Interruptor paralelo horizontal 611111, Pial	un	4,00
20.60	Tomada 2P+T e universal 615124, Pial	un	22,00
20.61	Conj. 1 int.simples+1 tomada 2P 614103, P al	un	5,00
20.62	Placa 4x4 2+2 postos 618512, Pial	un	162,00
20.63	Suporte 4x4 6 modulos 612124, Pial	un	162,00
20.64	Modulo tomada 2P+T 15A 615024, Pial	un	324,00
20.65	Luminária sobrepor drops vidro para 1xFC23W	un	4,00
20.66	Luminária industrial p/ VM400W, completa	un	237,00
20.67	Fita isolante plástico 3/4"x50m	un	20,00
20.68	Arame galvanizado n.14 BWG /m	m	500,00
	SUBTOTAL		

21	SISTEMA DE REDE LÓGICA		
21.1	ELETROCALHAS		
21.1.1	ELETROCALHA 100X075 barra de 2m , lisa com revestimento de zinco com camada de 18 micra, possuir sistema autoportante, com canal p/encaixe da tampa e dobra 180° arestas não cortantes	br	443
21.1.2	ELETROCALHA 050X050 barra barra de 2m , lisa com revestimento de zinco com camada de 18 micra, possuir sistema autoportante, com canal p/encaixe ca tampa e dobra 180° arestas não cortantes	br	394
21.1.3	TAMPA DE PRESSÃO 50 br 2 mt. lisa com revestimento de zinco com camada de 18 micra, com reforços estruturais longitudinais e arestas não cortante.	br	443
21.1.4	TAMPA DE PRESSÃO 100 br. 2 mt. lisa com revestimento de zinco com camada de 18 micra, com reforços estruturais longitudinais e arestas não cortante	br	394
21.1.5	TALA 50mm com a mesma especificação da eletrocalha	pç	1.772
21.1.6	TALA 75mm	pç	1.576
21.1.7	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 1/4" X 1/2"	pç	13392
21.1.8	PORCA SEXTAVADA 1/4"	pç	13392
21.1.9	ARRUELA LISA 1/4"	pç	13392
21.1.10	T HORIZONTAL 90° - 050x050	pç	94
21.1.11	T HORIZONTAL 90° - 100x075	pç	172
21.1.12	TAMPA T HORIZONTAL 90° - 050x050	pç	94
21.1.13	TAMPA T HORIZONTAL 90° - 100x075	pç	172
21.1.14	CURVA HORIZONTAL 90° - 050x050	pç	85
21.1.15	CURVA HORIZONTAL 90° - 100x075	pç	93
21.1.16	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° - 050x050	pç	85
21.1.17	TAMPA PARA CURVA HORIZONTAL 90° - 100x075	pç	93
21.1.18	CRUZETA HORIZONTAL 90° -- 05Cx05C	pç	57

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106 5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua. Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Peres Tabox, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquilino, nº 1.330, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-100, Telefone (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101. e-mail: contato@cartorio.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo -ESCREVENTE

Selo Digital AKA75605-090-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$ 1,00 Fundep, R\$ 0,10 Funde-POE R\$ 0,20 Selo R\$ 1,00 Fedamp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

ESCREVENTE
A. Freitas de Lima

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	servicos	un	quantidade
21.1.19	CRUZETA HORIZONTAL 90° - 100x075	pç	76
21.1.20	TAMPA PARA CRUZETA HORIZONTAL 90° -- 050x050	pç	57
21.1.21	TAMPA PARA CRUZETA HORIZONTAL 90° - 100x075	pç	76
21.1.22	CURVA VERTICAL MULTI FUNÇÃO -- 050x050	pç	73
21.1.23	CURVA VERTICAL MULTI FUNÇÃO - 100x075	pç	81
21.1.24	TAMPA PARA CURVA VERTICAL MULTI FUNÇÃO -- 050x050	pç	73
21.1.25	TAMPA PARACURVA VERTICAL MULTI FUNÇÃO - 100x075	pç	81
21.1.26	SUORTE VERTICAL -- 050x050	pç	204
21.1.27	SUORTE VERTICAL - 100x075	pç	227
21.1.28	MÃO FRANCEZA 100x075	pç	264
21.1.29	GANCHO LONGO PERFILADO	pç	431
21.1.30	VERGALHÃO ROSCA TOTAL	pç	431
21.1.31	PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA 1/4" X 1/2"	pç	5.200
21.1.32	PORCA SEXTAVADA 1/4"	pç	5.200
21.1.33	ARRUELA LISA 1/4"	pç	5.200
21.1.34	PORCA LOSANGULAR COM PINO	pç	5.200
21.1.35	CHUMBADOR CBA	pç	936
21.1.36	CANTONEIRA ZZ ALTA	pç	431
21.2	CANALETAS		
	As canaletas plásticas e acessórios, de PVC rígido auto-extinguível, grau de inflamabilidade UL 94 V-0, ensaiados pela norma UL 94-VO, atendendo a norma ANS/TIA/EIA 569-A (Padrão para Encanamentos e Espaços para Cabeamento de Telecomunicação em Edifícios Comerciais), em especial o adendo n.º 01 da referida norma, onde constam os requisitos normativos que devem ser seguidos para encaminhamento implementados com canaletas aparentes, em sistemas de cabeamento estruturado em edifícios comerciais, com filme de vinil para proteção contra riscos no transporte e instalação;		
21.2.1	CANALETA MINICANAL STANDARD 40X30mm barra 2mt	br	3840
21.2.2	ÂNGULO INTERNO	pç	512
21.2.3	ÂNGULO EXTERNO	pç	427
21.2.4	CURVA PLANA 90°	pç	453
21.2.5	UNIÃO T PLANA	pç	346
21.2.6	TAMPA FINAL	pç	334
21.2.7	UNIÃO	pç	4180
21.2.8	Buchas	pç	10.640
21.2.9	Parafusos	pç	10.640
21.3	Materiais para rede estruturada CAT 6		
21.3.1	Conector M8v cat. 6 cotação dia	pç	302
21.3.2	Cabo Multitan cat. 6	pç	31.682

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2105-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Baixo Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Peres Tabax, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.310, Centro, Campo Grande, MS e/ou Rua do Sol, CEP 79002-180, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: eoutatato@cartorioatm.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRREVENTE

3ª: Digital AKA75604-650 NOR - Consulte www.tpmj.ms.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$ 1,00 Fundop R\$ 0,30 Fimdep PQR R\$ 0,20 Selo R\$ 2,00 Fedatp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RABURAS



Danieli A. Freitas de Lima
Escrrevente

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
21.3.3	Patch Cable 1.5m cat 6	pç	302
21.3.4	Adapter Cable 2.5m cat. 6	pç	302
21.3.5	Patch Panel 24 portas cat. 6	pç	17
21.3.6	Trava Patch Panel Gigalan	pç	17
21.3.7	Guia de Cabo 1U 19"	pç	35
21.3.8	Caixa aparente RJ 45 1 posições	pç	302
21.3.9	Distribuidor Interno Optico A 270 Plus (35260100)	pç	1
21.3.10	Kit bandeja de emenda 12 fibras (35260102)	pç	1
21.3.11	Extensão óptica 02 fibras SC MM (35260104)	pç	6
21.3.12	Cordão Optico Duplex SC/LC (35200030)	pç	6
21.3.13	Distribuidor Interno Optico A 145 (35250*70)	pç	6
21.3.14	Extensão óptica 02 fibras SC MM (35250207)	pç	6
21.3.15	Cordão Optico Duplex SC/MT-RJ (35200003)	pç	4
21.3.16	Cordão Optico Duplex SC/SC (35000621)	pç	3
21.3.17	Fibra óptica Fiber-Lan Indoor/Outdoor 2 pares	pç	1.184
21.3.18	Etiqueta para cabo	pç	604
21.3.19	Etiqueta para Patch panel	pç	34
21.3.20	Etiqueta para espelho	pç	302
21.3.21	Braçadeira plástica grande	pç	4.200
21.3.22	Braçadeiras plástica média	pç	4.200
21.3.23	Rolo Velcro	pç	42
21.3.24	Kit parafusos/Porca Gaiola	pç	400
21.4	SERVIÇOS de instalação da infra-estrutura, cabeamento Estruturado e projetos		
21.4.1	Serv.Cab.Lóg.crimpagem keystone e acabamento dos 302 pontos	conj	1
	Serv.Cab.Lóg.Identificação dos cabos, espelhos e Patch Panel	conj	1
	Serv.Certificação dos 302 pontos com emissão de relatórios	conj	1
	Serv.de certificação de F.O.	conj	1
	Serv.de intalação de links em fibra ótica	conj	1
	Serviço de infaestrutura Fixação das Eletrocalha	conj	1
	Serviço de infaestrutura Fixação das Canaletas	conj	1
	Serv.lanç de cabo óptico em eletrocalhas	conj	1
	Serv.Rack Organização de rack 24U a 44U	conj	1
21.4.2	Serv.Rack Organização de rack 8U a 12U	conj	1
21.4.3	Serviços Técnicos especializados para instalação da infraestruturra com e troca has e canaletas de acordo com o Anexo I e I-A	conj	1
21.4.4	Serviços Técnicos de passagem do cabeamento, conectorização, identificação de acordo com o Anexo I e -A	conj	302
21.4.5	Serviço Técnico de certificação de acordo com emissão de relatórios de acordo com o Anexo I e IA	conj	302
21.4.6	Fusão de acordo com o Anexo I e I-A	conj	24

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campos Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2105-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Peres Tabox, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabuleiro ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.110, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-180, Telefones: (67) 3047-9103 / (67) 3047-9101 | e-mail: contato@cartorio5.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art 22 do Provimento n 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

Celo Digital AKA75603-209-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$5,00 Fundep R\$ 0,30 Funde PGE R\$ 0,20 Bolo R\$ 2,00 Featmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

Daniela A. Freitas de Lima
Escrevente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local CAMPO GRANDE/MS

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
21.4.7	Serviço Técnico de engenharia para elaboração de Projeto de Execução e Projeto As Built com o Anexo I e IA	conj	1
21.5	Materiais permanentes		
21.5.1	Rack 44Usx 700 mm de piso com porta com visor em acrílico cristal com fechadura, equipados com kit de ventilação com 2 ventiladores, 03 bandejas fixas de 700 mm e 01 Calha com 8 tomadas de acordo com as especificações técnicas do ANEXO 1-A;	conj	2
21.5.2	Rack 28Usx 600 mm de piso com porta com visor em acrílico cristal com fechadura, equipado com kit de ventilação com 2 ventiladores, 03 bandejas fixas de 600 mm e 01 Calha com 6 tomadas de acordo com as especificações técnicas do ANEXO 1-A;	conj	1
21.5.3	Rack 20Usx 600 mm de piso com porta com visor em acrílico cristal com fechadura, equipado com kit de ventilação com 2 ventiladores, 02 bandejas fixas de 600 mm e 01 Calha com 6 tomadas de acordo com as especificações técnicas do ANEXO 1-A;	conj	3
21.5.4	Rack 12Usx500 mm de parede com porta com visor em acrílico cristal com fechadura, equipado com kit de ventilação com 2 ventiladores, 01 bandejas fixas de 500 mm e 01 Calha com 4 tomadas de acordo com as especificações técnicas do ANEXO 1-A;	conj	6
21.6	Ativos	conj	
21.6.1	Switch catalyst 2950G com 48 portas e dois slots Gbic conforme especificações do Modelo 1 do Anexo-I-A	conj	3
21.6.2	Switch catalyst 2950T com 48 portas e duas portas fixas 10/100/1000 RJ-45 conforme especificações do Modelo 2 do Anexo-I-A	conj	2
21.6.3	Switch catalyst 2950SX com 24 portas 10/100 e duas portas 1000baseSX com conectores mrtj de acordo com as especificações do Modelo 3 do Anexo-I-A	conj	3
21.6.4	Switch catalyst 2950T com 24 portas 10/100 e 2 1000baseT fixas de acordo com as especificações do Modelo 4 do Anexo-I-A	conj	4
21.6.5	Chassis com 3-Slot e fan sem power supply para Catalyst 4500 ** A aquisição deste produto está condicionada a compra do pacote de serviços CON-SNT-W-S-C4503-PROMO **	conj	1
21.6.6	Catalyst 4503 SupII-P us-TS, 12 10/100/1000 PoE+8 SFP slots de acordo com as especificações do Anexo I-A	conj	1
21.6.7	Licença de RMON para o Catalyst 4503	conj	1
21.6.8	Módulo com 24 portas 10/100/1000 Module (RJ45) para Catalyst 4000, Spare de acordo com as especificações do Anexo I-A	conj	1
21.6.9	GE SFP, LC connector SX transceiver	conj	6

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Cumbé - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Peres Tabax, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tribunal ELDER GOMES DIFRA | Rua Dom Aquino, s/n, 1-310, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79002-100, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: constato@cartorios-conv-ts.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

2do Digital: AKA75602-940-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$5,00 Fundep R\$ 0,30 Fundo PGE R\$ 0,20 Selo R\$ 3,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

Carla A. Freitas de Lima
Escrevente

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
21.6.10	Fonte de Energia AC 1400W para Catalyst 4500 (Data Only) de acordo com as especificações de Anexo 1-A	conj	2
21.6.11	8x7x4 Onsite Svc, Catalyst 4500 Chassis (3-Slot), fan, no p US\$ 3.095,740x1,88= 5.820,00x2,70= 15.714,00	conj	1
21.6.12	Firewall de Chassis PIX 515E, software restricted PIX-515E, 2 portas 100baseT + módulo PIX-1FE, licença para IPSEC 3DES	conj	1
21.6.13	Módulo GBIC BASE SX MMF - conforme especificações do Modelo 1 do Anexo-I-A	conj	3
21.6.14	Modulo GBIC 1000BASE-T UTP RJ-45 de acordo com as especificações do Modelo 2 do Anexo-I-A	conj	2
21.6.15	GE SFP, LC connecto SX transceiver	conj	6
21.7	Sistema de Energia Alternativa		
21.7.1	Nobreak 2,5KVA Exontec com gabinete com 2 baterias automotivas seladas 12v/47Ah conforme especificações do Modelo 2 do Anexo-I-A	Conj.	1
	Nobreak 1,20 KVA com gabinete com 1 baterias seladas de 12v/47Ah de acordo com as especificações do Modelo 2 do Anexo-I-A	Conj.	10
21.8	Serviços Técnicos de instalação dos Ativos	Conj.	
21.8.1	Serviços Técnicos especializados para instalação, programação e configuração dos Switch de acordo com o Anexo I e I-A	Conj.	1
21.8.2	Serviços Técnicos especializados para instalação, programação e configuração do Firewall de acordo com o Anexo I e I-A	Conj.	1
21.8.3	Serviços Técnicos de configuração de estações de trabalho	Conj.	1
21.9	AUTOMAÇÃO DE PROTÃO		
21.9.1	Central (para acionamento do motor para abertura do portão)		1
21.9.2	Receptor (antena para receber a sinalização do Rádio transmissor para abertura do portão)	Conj.	1
21.9.3	Rádios transmissores(para comando de abertura)	Conj.	10
21.9.4	Monobloco (motor para abertura do portão)	Conj.	1
	SUBTOTAL		

22	SISTEMA DE REDE DE TELEFONIA		
22.1	Eletroduto PVC rígido rosq. 3/4", inclusive conexões	m	1.290,00
22.2	Eletroduto PVC rígido rosq. 1", inclusive conexões	m	669,00
22.3	Eletroduto PVC rígido rosq. 1 1/2", inclusive conexões	m	249,00
22.4	Caixa passag. embutir padrão Telebrás 20x20x12 cm	un	12,00
22.5	Caixa passag. embutir padrão Telebrás 40x40x12 cm	un	4,00
22.6	Caixa passag. embutir padrão Telebrás 60x60x12 cm	un	2,00
22.7	Quadro comando tipo CPS 40x40x12 cm, Cemar	un	2,00

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua. Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zulceide Peres Tabox, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, n.º 1.130, Centro, Campo Grande - Mato Grosso do Sul, CEP 79002-180, telefones (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@cartnotas.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n.º 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo: **ESCREVENTE**

Belo Digital: AKA75601-596-NOR - Consulte: www.tjms.jus.br ou pelo QR-Code

Emolumentos R\$ 5,00 Fundep R\$ 0,30 Fundo PGE R\$ 0,20 Belo R\$ 2,00 Feedtrp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

A. Freitas de Lima
Escrevente

VÁLIDO SOMENTE BEM EMFENDAS OU RASURAS

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local **CAMPO GRANDE/MS**

QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
22.8	Quadro comando tipo CS 400x400x200 mm, Cemar	un	1,00
	SUBTOTAL		

23	SUBESTAÇÃO		
23.1	Mufla interna 15KV	un	4,00
23.2	Mufla externa 15KV	un	4,00
23.3	Suporte p/mufla 150x30 cm ferro cantoneira 2x2x3/16"	un	1,00
23.4	Cabo cobre isolado Eprotenax FX-38.7/15KV 25 mm2	m	105,00
23.5	Chave seccionadora 400A 15KV c/ a avanca manobra	un	2,00
23.6	Isolador de pedestal 15KV	un	3,00
23.7	Transformador trifásico 15KV 127/220V 150KVA	un	1,00
23.10	Barramento de cobre 13,8 KV vergalhão 1/4"	m	24,00
23.11	Cabo cobre nu 25,0 mm2	m	25,00
23.12	Cabo cobre nu 70,0 mm2	m	47,00
23.13	Eletroduto de ferro galvanizado pesado 4", Thomeu	m	48,00
23.14	Luva de ferro esmaltado 4", Thomeu	un	9,00
23.15	Curva 90o de ferro esmaltado 4", Thomeu	un	2,00
23.16	Placa de advertência PERIGO ALTA TENSÃO 40x30cm	un	1,00
23.17	Placa de advertência ESTA CHAVE NÃO DEVE SER...	un	2,00
23.18	Cabo cobre isolamen.1000V Sintenax 1 cond.400,0 mm2	m	105,00
23.19	Cabo cobre isolamen.1000V Sintenax 1 cond.150,0 mm2	m	125,00
23.20	Cabo cobre isolamen.750V Pirastic Antiflan 400 mm2	m	18,00
23.21	Cabo cobre isolamen.750V Pirastic Antiflan 150 mm2	m	21,00
23.22	Conector duplo cabo-barra 400 mm2	un	6,00
23.23	Conector duplo cabo-barra 150 mm2	un	6,00
23.24	Conector singelo cabo-barra 400 mm2	un	1,00
23.25	Conector singelo cabo-barra 150 mm2	un	1,00
23.26	Conector singelo cabo-barra 70 mm2	un	4,00
23.27	Conector singelo cabo-barra 25 mm2	un	30,00
23.28	Haste de terra 5/8"x3,0 m Coperweld	un	15,00
23.29	Conector para haste terra 5/8"	un	15,00
23.30	Poste de concreto circular 11,0m/300 kgf	un	1,00
23.31	Cruzeta de madeira de lei 90x110x2400 mm	un	2,00
23.32	Cinta para poste circular 180 mm	un	1,00
23.33	Cinta para poste circular 190 mm	un	1,00
23.34	Cinta para poste circular 210 mm	un	1,00
23.35	Cinta para poste circular 220 mm	un	1,00
23.36	Sela para cruzeta 110 mm	un	2,00
23.37	Chave fusível de distribuição XS 15KV 100A	un	3,00
23.38	Mão francesa normal plana 726 mm	un	4,00
23.39	Para raios polimérico 15KV 5KA	un	1,00
23.40	Caixa alvenaria 1/2 vez fundo br ta tampa concreto 80x80x100 cm	un	1,00

SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1661
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5959

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Peres Tabox, 826
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5 OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE

Tabuleiro ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº 1.130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180, Telefones (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@cartasnotas.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNI, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital AKA75600-131-NOR - Consulte www.tms.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$5,00 Funadep R\$ 0,30 Fundo FGE R\$ 0,20 Selo R\$ 2,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

DR. CARLOS EDUARDO DE LIMA
Escrivente

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Obra **CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO SEBRAE-MS**
Local **CAMPO GRANDE/MS**


QUANTITATIVOS

item	serviços	un	quantidade
23.41	Caixa alvenaria 1/2 vez fundo br ta tampa concreto 30x30x30cm	un	4,00
23.42	Caixa alvenaria 1/2 vez fundo br ta tampa concreto 60x60x60cm	un	1,00
23.43	Parafuso frances 5/8"x45 mm	un	2,00
23.44	Parafuso frances 5/8"x150 mm	un	6,00
23.45	Parafuso de rosca dupla passante 5/8"x500 mm	un	2,00
SUBTOTAL			

24	SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
24.1	Multi split 7,5 TR inclusive rede de dutos	un	1,00
24.2	Multi split 10 TR inclusive rede de dutos	un	3,00
24.3	Multi split 12,5 TR inclusive rede de dutos	un	3,00
24.4	Multi split 15 TR inclusive rede de dutos	un	3,00
SUBTOTAL			

25	SISTEMA ACÚSTICO		
25.1	Revestimento em forro com Gypsun 12 mm	m2	164,00
25.2	Revestimento em parede com Gypsun 12 mm	m2	181,00
25.3	Porta acústica simples	un	1,00
25.4	Porta acustica dupla	un	4,00
25.5	Isolamento acústico de paredes, com carpete 6 mm, lã de vidro e gypsun 12 mm	un	96,50
25.6	Sonofletores/duplos 8 th	un	15,00
25.7	Iradador	un	20,00
SUBTOTAL			

Campo Grande/MS, 12 de Maio de 2006


Laurindo Faria Petelinkar
Diretor Superintendente

SEBRAE - Serviço
às Micro e
Empresas
do Sul

Campo Grande - MS
Av. Mato Grosso, 1561
Centro - CEP 79002-950
(67) 2106-5511

Corumbá - MS
Av. Barão do Rio Branco, 1180
Bairro Universitário - CEP 79304-020
(67) 231-8988

Dourados - MS
Rua: Presidente Kennedy, 855
Praça do Cinquentenário - CEP 79840-010
(67) 424-5955

Três Lagoas - MS
Rua Zuleide Feres Tabox, 8
Centro - CEP 79602-080
(67) 521-5555

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, n.º 1.130, Centro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-180, Telefones (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: constato@cartoriosnotas.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n.º 190/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital AKA75599-758-NOR - Consulte www.tims.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$5,00 Fundep R\$ 0,30 Funde-POE R\$ 0,20 Selo R\$ 2,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS




Daniela A. Freitas de Lima
Escrivente



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

Nome: JOSE AUDAX CESAR OLIVA

EXPEDIDO EM: 03/08/2018 08:40

NUMERO: 238262

ART N°	512160 Registro em: 09/03/1993 Baixada em: 19/09/1995		
EMPRESA CONTRATADA	SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQ. EMPRESAS		
CONTRATANTE	SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQ. EMPR. MS		
PROPRIETÁRIO	AV. MATO GROSSO, 1661 CAMPO GRANDE - MS CAMPO GRANDE/MS		
ENDERECO OBRA/SERVIÇO	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS.		
DESCRICAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO			
Atividades	Nível	Quantificação	
EXECUÇÃO EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS	ATUACAO	3.244,7500 METRO QUADRADO	
EXECUÇÃO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	ATUACAO	500,0000 METROS CÚBICOS	
EXECUÇÃO SANEAMENTO - REDE HIDRO-SANITÁRIA	ATUACAO	30.000,0000 LITRO	
EXECUÇÃO UTIL/ELET - INST ELET\FINS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	ATUACAO	150,0000 QUILOVOLT-AMPERE	
EXECUÇÃO COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO - TUBUL. TELEFÔNICA PREDIAL	ATUACAO	20,0000 PONTOS	

03/08/2018 08:40

RUA SEBASTIAO TAVEIRA 272 - MONTE CASTELO CAMPO GRANDE/MS - 79010-430 <http://www.creams.org.br>

2 of 2

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião: ELDER GOMES DUTRA | Rua Dom Aquino, nº. 1.330, Centro, Campo Grande / Mato Grosso do Sul, CEP 79.002-100, Telefones: (67) 3047-9105 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@scrta79.com.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento n. 100/CNJ, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD é de 05 (cinco) anos. Do que dou fé escrevo - ESCRIVENTE

Selo Digital AKA75598-307-NOR - Consulte www.tjms.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$5,00 Fundep R\$ 0,30 Fundo PGE R\$ 0,20 Selo R\$ 2,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

SECRETARIA DE NOTAS
ARTÓRIO
 Nº 2015

Daniela A. Freitas de Lima
 Escrevente

VALIDO SOMENTE SE MANTEREM OS RASTROS



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DE PROFISSIONAL

Nome: **JOSE AUDAX CESAR OLIVA**

NUMERO: 238262

EXPEDIDO EM: 03/08/2018 08:40

Registro...: MS997D

Título(s) :
Engenheiro Civil

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA. POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO PARA FINS DE EDIFICAÇÕES. -

Endereço...: RUA PATAGÔNIA, 125 JARDIM BELA VISTA

CEP.....: 79003082 - CAMPO GRANDE/MS

RESPONSABILIDADE(S) TÉCNICA(S)

CERTIFICADO, de acordo com o Art. 23 da Lei nº 5194/66 combinado com o Art. 47 da Resolução 1025/09 do CONFEA, que o profissional acima qualificado procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços indicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem parte integrante da presente Certidão. CERTIFICAMOS, em conformidade com o Art. 48 da Resolução 1025/09, que o ACERVO TÉCNICO da Pessoa Jurídica é representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técnico e seus Consultores Técnicos devidamente contratados.

Campo Grande/ MS, 03 de Agosto de 2018.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br (no link validade de certidões) através do PROTOCOLO Nº 000001181117055

03/08/2018 08:40

RUA SEBASTIAO TAVEIRA 272 - MONTE CASTELO CAMPO GRANDE/MS - 79010-480 <http://www.creams.org.br>

1 of 2

5º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
 Tabelião ELDER GOMES DUTRA | Rua Dona Angélica, nº 1.330, Centro, Campo Grande, MS, CEP 79001-100, Telefone(s) (67) 3047-9102 / (67) 3047-9101, e-mail: contato@crea.ms.gov.br

Em 24/05/2024, Conforme art. 22 do Provimento nº 100/CNU, procedeu-se à desmaterialização do presente documento. A validade desta autenticação pela CENAD A de 01 (um) ano(s) Do que dou fé

escreva>>ESCREVENTE

Selo Digital AKA75597-024-NOR - Consulte www.tims.jus.br ou pelo Qr-Code

Emolumentos R\$5,00 Fundep R\$ 0,30 Fundo FONE R\$ 0,20 Selo R\$ 2,00 Feedmp R\$ 0,50 ISS R\$ 0,25 = R\$ 8,75

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASGAS

Donatela A. Freitas de Lima
Escrevente

CREA/MS
18 12/18