

Objeto:Contratação de serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ (e=3,00 cm média), sinalização horizontal e vertical, e drenagem superficial (meio-fio e sarjetas), conforme Contrato de Repasse nº 945648/2023/MCIDADES/CAIXA, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS			
A1	INSS	69,13%	69,13%
A2	FGTS	8,00%	8,00%
A3	SESI	5,18%	5,18%
A4	SENAI	3,46%	3,46%
A5	INCRA	0,69%	0,69%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	8,64%	8,64%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	10,37%	10,37%
A8	SEBRAE	2,07%	2,07%
A9	SECONCI	3,46%	3,46%
A	TOTAL	111,00%	111,00%
GRUPO B - ENCARGOS TRABALHISTAS			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,71%	0,00%
B2	FERIADOS	4,44%	0,00%
B3	AUXILIO- ENFERMIDADE	0,83%	0,63%
B4	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,17%	0,13%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,02%
B7	FÉRIAS GOZADAS	14,79%	0,56%
B8	LICENÇA MATERNIDADE	0,03%	11,11%
B9	13º SALARIO	11,09%	8,33%
B	TOTAL	49,86%	20,83%
GRUPO C - ENCARGOS INDENIZADOS			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	4,85%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,26%	0,22%
C3	MULTA POR RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA	4,95%	3,67%
C4	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,51%	0,38%
C	TOTAL	10,57%	8,82%
GRUPO D - INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS			
D1	INCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,85%	7,87%
D2	INCIDÊNCIA DE FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO	0,50%	0,38%
D3	INCIDÊNCIA DA MULTA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO	0,25%	0,19%
D	TOTAL	19,60%	8,44%
TOTAL (A+B+C+D)		191,03%	149,09%

Alex Machado Nunes & Cia Construções LTDA  
11.286.215/0001-37  
Wanderson Alves Martins  
Engenheiro Civil  
CREA: 212445D-MG  
CPF: 008.656.086-79  
RG: 8281018 SSP- MG

Alex Machado Nunes & Cia Construções LTDA  
11.286.215/0001-37  
Alex Machado Nunes  
Proprietário  
CPF nº 050.571.416-78  
RG nº MG-11.933.927 SSP-MG