
Administração Central (%) Lucro (%) Despesas financeiras (%) Seguros + garantias (%) Riscos (%) ISS (%) PIS (%) COFINS (%) CPRB (%) Resultado (%)

3,67 7,30 0,97 0,11 0,56 2,50 0,65 3,00 4,50 26,51                        

Administração Central (%) Lucro (%) Despesas financeiras (%) Seguros + garantias (%) Riscos (%) ISS (%) PIS (%) COFINS (%) CPRB (%) Resultado (%)

2,20 4,38 0,58 0,05 0,33 0,00 0,65 3,00 4,50 17,24                        

Administração Central (%) Lucro (%) Despesas financeiras (%) Seguros + garantias (%) Riscos (%) ISS (%) PIS (%) COFINS (%) CPRB (%) Resultado (%)

3,00 6,16 0,28 0,12 0,97 2,40 0,65 3,00 4,50 23,88                        

* A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário

 

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

SINAPI - JUL/2022 - COMPOSIÇÃO SINTÉTICA - DESONERADA

SINAPI - JUL/2022 - PREÇO DE INSUMOS - DESONERADA

GOINFRA - TABELA T77 - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/22 - COM DESONERAÇÃO

CATALÃO 20/07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

BDI: CEASA CATALÃO

ARCO VIÁRIO, KM 2, ZONA RURAL, CATALÃO - GO

GOINFRA - TABELA 174 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JUL/2022 - COM DESENERAÇÃO

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES
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