
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catalão Secretaria Municipal de Transporte Administração: 2021/2024 09/04/24

Obra: Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Drenagem 26,37%

Endereço: Rodovia Municipal Custódia, Catalão-GO 6 Meses

Versão Tabelas: Tabela de Terraplenagem, Pavimentação e Obras de Arte Especiais - Out / 2023 - Com Desoneração - T229 - Bdi: 26,37% R$ 13.418.000,00

Versão Tabelas: Tabela de Projetos e Consultoria - T228 - Outubro de 2023 - BDI: 28,28%

Versão Tabelas: Tabela ANP Produto/região Nov / 2023

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Unididade Quantidade R$/Unidade Total (R$)

1.0 TERRAPLENAGEM R$ 4.022.950,57

1.1 GOINFRA 45801 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO ONDULADA Km 11,26 R$ 14.002,06 R$ 157.663,16
1.2 GOINFRA 40804 REMOÇÃO DE CERCA m 22.522,16 R$ 3,86 R$ 86.855,16
1.3 GOINFRA 40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA m 22.522,16 R$ 14,11 R$ 317.900,11
1.4 GOINFRA 44001 LIMPEZA (PAV.URB.) m² 270.265,92 R$ 0,20 R$ 55.286,98
1.5 GOINFRA 40005 CARGA DE ENTULHOS m³ 32.431,91 R$ 2,16 R$ 70.030,17
1.6 GOINFRA 40006 TRANSPORTE DE ENTULHO m³ x Km 186.483,48 R$ 2,09 R$ 389.957,47
1.7 GOINFRA 40090 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ºCATEGORIA - SEM TRANSPORTE m³ 131.189,42 R$ 1,74 R$ 227.615,63
1.8 GOINFRA 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m³ x Km 905.207,00 R$ 2,30 R$ 2.084.919,42
1.9 GOINFRA 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 130.895,52 R$ 4,83 R$ 632.722,46

2.0 PAVIMENTAÇÃO R$ 5.403.871,24

2.1 GOINFRA 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m² 126.124,10 R$ 2,26 R$ 285.141,36
2.2 GOINFRA 40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO m³ 45.044,32 R$ 9,02 R$ 406.284,00
2.3 GOINFRA 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO m³ x Km 675.664,80 R$ 2,39 R$ 1.612.406,48

2.4 GOINFRA 40336
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES 
(100% P.IM.) 

m³ 45.044,32 R$ 15,86 R$ 714.267,78

2.5 GOINFRA 40380 IMPRIMAÇÃO m² 103.601,94 R$ 0,39 R$ 40.663,76
2.6 GOINFRA 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 101.349,72 R$ 0,38 R$ 38.984,17
2.7 GOINFRA 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) m³ 2.987,62 R$ 468,60 R$ 1.400.000,37
2.8 GOINFRA 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA t x Km 250.960,37 R$ 0,99 R$ 248.450,77
2.9 GOINFRA 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO m³ x Km 137.890,95 R$ 1,17 R$ 161.284,14
2.10 GOINFRA 44450 MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 m 11.261,08 R$ 10,47 R$ 117.903,51
2.11 GOINFRA 44455 MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 m 11.261,08 R$ 33,61 R$ 378.484,90

3.0 DRENAGEM R$ 159.597,36

3.1 GOINFRA 45410 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA m³ 400,00 R$ 11,71 R$ 4.683,60
3.2 GOINFRA 45580 LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) m³ 20,00 R$ 173,82 R$ 3.476,34
3.3 GOINFRA 45455 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) m 100,00 R$ 848,63 R$ 84.862,80
3.4 GOINFRA 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA m³ 200,00 R$ 11,92 R$ 2.383,20
3.5 GOINFRA 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNID. 10,00 R$ 1.182,09 R$ 11.820,87
3.6 GOINFRA 41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) UNID. 42,00 R$ 59,34 R$ 2.492,15
3.7 GOINFRA 41372 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) UNID. 47,00 R$ 447,95 R$ 21.053,56
3.8 GOINFRA 41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 290,00 R$ 99,40 R$ 28.824,84

4.0 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 581.912,06

4.1 GOINFRA 40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES m 900,00 R$ 568,26 R$ 511.434,00
4.2 GOINFRA 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 12.495,60 R$ 0,75 R$ 9.334,21
4.3 GOINFRA 40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m² 8.030,45 R$ 7,61 R$ 61.143,85

5.0 INSUMOS R$ 2.567.099,72

5.1 ANP - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO T 103,60 R$ 3.803,90 R$ 394.084,19
5.2 ANP - EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C T 50,67 R$ 4.248,77 R$ 215.285,16
5.3 ANP - CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 T 372,85 R$ 5.250,72 R$ 1.957.730,38

6.0 SERVÇOS PRELIMINARES R$ 193.294,39

6.1 GOIFRA COMP 01 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 R$ 89.435,08 R$ 89.435,08
6.2 GOIFRA COMP 02 CANTEIRO DE OBRAS UNID. 1,00 R$ 103.859,30 R$ 103.859,30

7.0 ADMINISTRAÇÃO R$ 489.274,66

7.1 GOIFRA COMP 03 ADMINISTRAÇÃO UNID. 6,00 R$ 81.545,78 R$ 489.274,66

R$ 13.418.000,00

R$ 132,39

R$ 1.191.537,58

LD - Engenharia e Locações Ltda - ME
CNPJ: 11.087.767/0001-16

Insc. Est. 10.453.824-4
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Av. Teotônio F. Graças, Qd. 03, Lt.08, Centro,
São João D'Aliança-GO (62) 99667-8064
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